

| MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI: | | |
|---|--|-----------------------|
| a | Lavorazioni | |
| a1 | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto degli oneri della sicurezza) | 835.000,00 € |
| a2 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 15.000,00 € |
| a3 | Sommano (a1+a2) | 850.000,00 € |
| b | Somme a disposizione della stazione appaltante per | |
| b1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | - € |
| b2 | Rilievi accertamenti e indagini | - € |
| b3 | Allacciamenti a pubblici servizi | - € |
| b4 | Imprevisti 10% (AD OGGI MENO DEL 10%) | 22.152,00 € |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - € |
| b6 | Accantonamento per aumenti di prezzi materiali | - € |
| b7 | Spese per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 40.000,00 € |
| b8 | Spese per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico | 45.000,00 € |
| b9 | Spese per attività di consulenza o di supporto | - € |
| b10 | Spese per commissioni giudicatrici | - € |
| b11 | Spese per pubblicità | - € |
| b12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA | - € |
| | Sommano (a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12) | 957.152,00 € |
| c | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | |
| c1 | Iva di legge 10% | 85.000,00 € |
| c2 | Iva di legge 22% | 18.700,00 € |
| c3 | Sommano (c1+c2) | 103.700,00 € |
| TOTALE MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI: | | 1.060.852,00 € |

IL SINDACO
Dott. Ivan Faustinelli



| RETE TONALE- LOMBARDA | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| a | Lavorazioni | |
| a1 | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto degli oneri della sicurezza) | 1.408.636,68 € |
| a2 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 87.576,78 € |
| a3 | Sommano (a1+a2) | 1.496.213,46 € |
| b | Somme a disposizione della stazione appaltante per | |
| b1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | - € |
| b2 | Rilievi accertamenti e indagini | - € |
| b3 | Allacciamenti a pubblici servizi | - € |
| b4 | Imprevisti 10% | 127.986,45 € |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - € |
| b6 | Accantonamento per aumenti di prezzi materiali | - € |
| b7 | Spese per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 81.000,00 € |
| b8 | Spese per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico | 84.500,00 € |
| b9 | Spese per attività di consulenza o di supporto | - € |
| b10 | Spese per commissioni giudicatrici | - € |
| b11 | Spese per pubblicità | - € |
| b12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA | - € |
| | Sommano (a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12) | 1.789.699,91 € |
| c | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | |
| c1 | Iva di legge 10% | 149.621,35 € |
| c2 | Iva di legge 22% | 17.820,00 € |
| c3 | Sommano (c1+c2) | 167.441,35 € |
| TOTALE RETE TONALE: | | 1.957.141,25 € |

| RETE TONALE: | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| a | Lavorazioni | |
| a1 | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto degli oneri della sicurezza) | 211.884,16 € |
| a2 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 13.173,11 € |
| a3 | Sommano (a1+a2) | 225.057,27 € |
| b | Somme a disposizione della stazione appaltante per | |
| b1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | - € |
| b2 | Rilievi accertamenti e indagini | - € |
| b3 | Allacciamenti a pubblici servizi | - € |
| b4 | Imprevisti | 11.634,90 € |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - € |
| b6 | Accantonamento per aumenti di prezzi materiali | - € |
| b7 | Spese per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | - € |
| b8 | Spese per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico | - € |
| b9 | Spese per attività di consulenza o di supporto | - € |
| b10 | Spese per commissioni giudicatrici | - € |
| b11 | Spese per pubblicità | - € |
| b12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA | - € |
| | Sommano (a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12) | 236.692,17 € |
| c | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | |
| c1 | Iva di legge 10% | 22.505,73 € |
| c2 | Iva di legge 22% | - € |
| c3 | Sommano (c1+c2) | 22.505,73 € |
| TOTALE RETE TONALE: | | 259.197,90 € |

| SUDDIVISIONE DEI COSTI IN LOTTI - LOMBARDA | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Lotti | Descrizione | | Infrastruttura | Sottostazioni | TOTALI |
| 1.2 | Dorsale tratto BS | Scavi e tubazioni | 508.087,80 € | | 508.087,80 € |
| 2.0 | Derivazione dorsale verso Pian di Neve | Scavi e tubazioni | 137.770,88 € | | 137.770,88 € |
| 3.0 | Utenza Caserma da dorsale Pian di Neve | Sottostazioni | | 90.184,00 € | 90.184,00 € |
| | | Scavi e tubazioni | 323.388,00 € | | 323.388,00 € |
| 4.1 | Utenza U01 Hotel Savoia | Sottostazioni | | 43.336,00 € | 43.336,00 € |
| | | Scavi e tubazioni | 27.669,00 € | | 27.669,00 € |
| 4.2 | Utenza U02 Kindergarten | Sottostazioni | | 14.630,00 € | 14.630,00 € |
| | | Scavi e tubazioni | 29.195,00 € | | 29.195,00 € |
| 4.3 | Utenza U03 Grand Hotel Paradiso | Sottostazioni | | 43.336,00 € | 43.336,00 € |
| | | Scavi e tubazioni | 63.829,00 € | | 63.829,00 € |
| 4.4 | Utenza U04 Hotel Piandineve | Sottostazioni | | 52.668,00 € | 52.668,00 € |
| | | Scavi e tubazioni | 74.543,00 € | | 74.543,00 € |
| Totale lavori | | | 1.164.482,68 € | 244.154,00 € | 1.408.636,68 € |
| Oneri della Sicurezza | | | | | 87.576,78 € |
| Totale complessivo | | | | | 1.496.213,46 € |

| SUDDIVISIONE DEI COSTI IN LOTTI | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Lotti | Descrizione | | Infrastruttura | Sottostazioni | TOTALI |
| 1.1 | Dorsale tratto TN | Scavi e tubazioni | 211.884,16 € | | 211.884,16 € |
| Totale lavori | | | 211.884,16 € | - € | - € |
| Oneri della Sicurezza | | | | | 13.173,11 € |
| Totale complessivo | | | | | 225.057,27 € |

211.884,16 € lavori
 13.173,11 € OS
 225.057,27 €
 - €
 22.505,73 € Iva
 247.563,00 €
 22505,7272
 247.563,00 €

| TOTALE DA FINANZIARE: | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RETE TONALE: | 259.197,90 € |
| Non incentivabile (porzione trentina) | 211.884,16 € |
| INCENTIVO ARES: | 900.000,00 € |
| DA FINANZIARE TLR | - 640.802,10 € |
| TOTALE MARCIAPIEDE E | - € |
| FONDI ODI: | 500.000,00 € |
| DA FINANZIARE MARCIAPIEDE | - 500.000,00 € |
| TOTALE DA FINANZIAR | 1.140.802,10 € |

IL SINDACO
 Dott. Ivan Faustini



| TLR PONTE DI LEGNO | | |
|---|--|-----------------------|
| a | Lavorazioni | |
| a1 | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto degli oneri della sicurezza) | 1.165.000,00 € |
| a2 | Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 34.950,00 € |
| a3 | Sommano (a1+a2) | 1.199.950,00 € |
| b | Somme a disposizione della stazione appaltante per | |
| b1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | - € |
| b2 | Rilievi accertamenti e indagini | - € |
| b3 | Allacciamenti a pubblici servizi | - € |
| b4 | Imprevisti | - € |
| b5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | - € |
| b6 | Accantonamento per aumenti di prezzi materiali | - € |
| b7 | Spese per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 58.250,00 € |
| b8 | Spese per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico | |
| b9 | Spese per attività di consulenza o di supporto | - € |
| b10 | Spese per commissioni giudicatrici | - € |
| b11 | Spese per pubblicità | - € |
| b12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA | - € |
| | Sommano (a3+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12) | 1.258.200,00 € |
| c | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | |
| c1 | Iva di legge 10% | 119.995,00 € |
| c2 | Iva di legge 22% | 12.815,00 € |
| c3 | Sommano (c1+c2) | 132.810,00 € |
| TOTALE MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI: | | 1.391.010,00 € |

IL SINDACO
Dott. Ivan Faustini
Ivan Faustini

