COMUNE DI PISOGNE

Area tecnico — lavori pubblici

SCHEMA DI CONTRATTO A COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno 2014 il giorno 12 del mese di novembre in Pisogne, presso la Sede dellAmministrazione
Comunale tra i Signori: Arch. FILOSI FRANCESCO VO, responsabile area gestione del Territorio,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Pisogne, codice fiscale e partita IVA 00377510177 , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "ENTE";

STEFANO BONTEMPI, legale rappresentante e direttore tecnico dell'lmpresa GEOCAM SRL con
sede a Berzo Inferiore in via Alessandro Manzoni 125 = PIVA— 02403790989 (SOA cat. 0S21
class. II) di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

PREMESSO:

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal responsabile area gestione del territorio arch. Filosi
vo in data 11/11/2014 di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo
per la pubblica sicurezza, si & disposto immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino,
dell’area interessata dalla colata detritica causata dal crollo di un muro di sostegno della strada
" comunale localita Passabocche-Palotto;

L'oggetto dell'appalto, considerando le caratteristiche del luogo e gli elementi predisponenti ed
innescanti lo smottamento, sono ipotizzabili le seguenti opere:

- Rimozione dello strato di asfalto preesistente e successivo carico, trasporto e smaltimento
in apposita discarica;

- scoronamento della sommita della scarpata di frana con-asportazione del terreno e delle
porzioni di sede stradale in condizioni di precaria stabilita;

- realizzazione di scavo in roccia per la realizzazione del piano di posa dei micropali di
fondazione;

- una volta realizzato il piano di posa su roccia si potra procedere con |'esecuzione di
micropali disposti in doppia fila ad interasse longitudinale di 1,00 m e trasversale di 1,40
metri; tali micropali saranno di lunghezza 8,00 metri sul lato di vaile e di 6,00 metri sul lato
di monte il che consentira I'ancoraggio in roccia sana per almeno 5-6 metri; la perforazione
sara di 200 mm e saranno armati con un micropalo del diametro di 127/8 mm,;

- successivamente le teste dei pali, lasciate appositamente fuoriuscire dalla base dello scavo
per almeno 40 cm, saranno rese collaboranti fra loro tramite la realizzazione di una
fondazione in cemento armato larga 2,00 metri e alta 0,50 in cls classe C25/30
debitamente armata;

- realizzazione del muro di sostegno in cls classe 25/30 ancorato sulla sottostante
fondazione;



Precisato che per I'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di
servizio del 12/11/2014, & stata convocata e si & resa disponibile la ditta GEOCAM SRL con sede
a Berzo Inferiore in via Alessandro Manzoni 125 = PIVA- 02403790889, la quale ha offerto uno

sconto del 3% (tre percento) sulla somma di euro 50.590,80 (esclusi gli oneri sicurezza stimati in

euro 1.500,00), come dettagliata nella perizia di stima aliegata all'ordine di servizio;

Dato atto che pertanto 'ammontare netto dell'appalto dei lavori & dete‘rminato in euro 50.573,08 al
lordo degli oneri di sicurezza ed al netto del’IVA, per un totale lordo di euro 61.699,15 con VA

22%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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4)
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il arch. Filosi Ivo, nella sua qualitd Responsabile area gestione del territorio del comune di
Pisogne, nel cui nome e nell'interesse agisce, conferisce alllmpresa GEOCAM SRL con
sede a Berzo Inferiore in via Alessandro Manzoni 125 = PIVA—- 02403790989, che accetta
i lavori di PRONTO INTERVENTO da eseguirsi nella localita Passabocche;

Il corrispettivo viene fissato a misura e a corpo di euro 50.573,08 compreso degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l VA, per un totale lordo di euro 61.699,15 con IVA 22%, risultante
dall'applicazione del ribasso offerto pari a 3%.
| prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non &€ ammessa
la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni.
L’Appaltatore non potra vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni
o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
L'appalto & disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei
seguenti documenti:

o ordine di servizio in data 12/11/2014

e dal presente Atto di cottimo;
Per quanto non espressamente previsto dall'atto di cottimo si fa riferimento ai disposti di cui
al D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al DPR n® 207/2010 e al
capitolato generale di cui al DM LL.PP. n° 145/2000 e dal "Regolamento per l'acquisizione
di beni, servizi ed esecuzione lavori in economia” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.19 del 29/05/2007, in particolare l'art. 20 “lavori di somma urgenza”
L'inizio delle attivita & certificato con la sottoscrizione tra le parti di dell'ordine di servizio del
12/11/2013. |l tempo utile per dare ultimate le attivita sara pari a complessivi giorni 35
{trentacinque); Decorso tale termine per fatti dipendenti dalla volonta dell'esecutore &
prevista l'irrogazione di una penale di ritardo di € 100,00(euro cento/00) per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione delle attivita.



8) |l pagamento verra effettuato in unica soluzione, al termine dei lavori su presentazione di
regolare fattura,;

9) Di determinare data I'immediata esecuzione delle opere, in deroga alle normative LLPP,
che il soggetto affidatario sia esonerato dalla costituzione dalla costituzione della garanzia
fideiussoria e dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, a
condizione che siano comunque munita di polizza generica di responsabilita civile.

10} La definizione delle controversie che insorgessero fra Comune ed Appaltatore saranno
trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive
integrazioni e modificazioni.

11)In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente si applica il comma 1 dell'Art.
34 del Capitolato generale. Nelle more della risoluzione delle controversie
I'APPALTATORE non pud comungue rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di

~ eseguire gii ordini impartiti dalla Stazione appaltante. ' '

12) Per i lavori in questione, |'atto formale di collaudo sara sostituito da un certificato di regolare
esecuzione redatto dal Direttore dei lavori. | certificato di regolare esecuzione dovra
essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i
collaudi, anche se favorevoli, non esonerano I'Appailtatore dalle responsabilita sancite dal
vigente Codice Civile.

13) L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in
tema di fgiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il fornitore si impegna a rispettare
nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs
n.81/2008 e ss.mm.ii.;

14) || presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.18, comma 2
della legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.

15) di dare atto che a seguito della legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari, cosi come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n.187, & previsto
I'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in
essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui allart. 3, comma 1, della
medesima legge; |

Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico
dell Appaltatore, che dichiara fin da ora di accettarle. |

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso,
trattandosi di lavori soggetti ad |.V.A.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.




