



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 205 IN DATA 30/12/2024

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei lavori relativi all'intervento di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco Piramidi e del parco Sant'Antonio". CUP: C45F24000340006 - CIG: B4E72601AE

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 7-2021 del 22.12.2021 n. 6-2024 del 30.08.2024 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 11.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 e s.m.i.;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 16.04.2024 e s.m. e i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 e s.m.i.;

DATO ATTO che si rende necessario procedere ad effettuare interventi di efficientamento energetico mediante relamping degli impianti di illuminazione della sede municipale, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- la determinazione n. n. 182 in data 27/11/2024 con la quale venivano affidati all'ing. Luca Longhi, con studio in Flero

(Bs), via Umberto I 60/f, C.F. LNGLCU78C08B157K, i servizi tecnici in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco Piramidi e del parco Sant'Antonio";

- il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Luca Longhi, comprensivo dello studio illuminotecnico, depositato in data 11/12/2024 al protocollo n. 4678;
- il verbale di verifica del progetto, sottoscritto dal RUP Marco Antonio Zatti, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023 in contraddittorio con il progettista Ing. Luca Longhi in data 11/12/2024 e registrato al protocollo al n. 4682/2024;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. 4683/2024, sottoscritto dal R.U.P. Marco Antonio Zatti in data 11/12/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13/12/2024, avente ad oggetto l'approvazione progetto esecutivo dell'intervento di efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio - CUP: C45F24000340006

PRECISATO che la spesa complessiva dei lavori in oggetto, come si evince dal quadro economico del progetto esecutivo, ammonta a € 50.000,00, suddivisi in Quadro "A" pari a € 34.344,42 (di cui € 33.631,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 3.762,60 per costi della manodopera € 713,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e Quadro "B", pari a € 15.655,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	€
A) LAVORI		
	Opere soggette a ribasso	33.631,19 €
	di cui: costi della manodopera	3.762,60 €
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	713,23 €
	totale LAVORI	34.344,42 €

	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€
	Spese tecniche	4.989,19 €
	IVA e cassa per spese tecniche	1.341,09 €
	IVA 22% sulle opere	7.555,77 €
	imprevisti/arrotondamento	1.769,52 €
	totale SOMME A DISPOSIZIONE	15.655,58 €
	TOTALE A+B	50.000,00 €

EVIDENZIATO che l'intervento di cui trattasi è interamente finanziato con risorse derivanti dal co. 29 dell'art. 1 della L. 160/19 - L.B. 2020, annualità 2024, intervento per il quale si è proceduto all'acquisizione del C.U.P. secondo le indicazioni ministeriali mediante l'apposito template M2C4 – Intervento 2.2 A - *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;*

DATO ATTO che risulta ora necessario affidare i lavori di efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio, per un importo complessivo di € 34.344,42 (di cui € 33.631,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 3.762,60 per costi della manodopera € 713,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino agli importi sottosoglia;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del fatto che l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 €;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio comune di Zone;
- l'oggetto del contratto è: l'affidamento di lavori;
- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il CIG relativo all'affidamento è: B4E72601AE;

CONSIDERATO CHE, essendo l'importo a base di gara pari a € 34.344,42, ovvero superiore a € 5.000,00, è stato necessario fare ricorso, per l'affidamento, alla piattaforma telematica Sintel ARCA-Regione Lombardia;

DATO ATTO che con lettera d'invito a presentare offerta prot. 4743 del 16/12/2024, trasmessa mediante procedura Sintel ID 194022299 (affidamento diretto mediante richiesta di preventivi) sono stati invitati a trasmettere offerta mediante ribasso sull'importo posto a base di gara n. quattro (4) operatori del settore:

Nome partecipante	Prov.	Comune
Z&B impianti srl	BS	BRESCIA
ERREBI IMPIANTI SRL	BS	CASTENEDOLO
IL PUNTO LUCE S.r.l.	BS	BRESCIA
CORUS SRL	BG	BERGAMO

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza prevista risultavano presentate due offerte:

Offerrente	Prov.	Comune	Offerta
Z&B impianti srl	BS	BRESCIA	2,000%
CORUS SRL	BG	BERGAMO	20,000%

DATO ATTO pertanto che la ditta CORUS SRL, con sede via Zelasco n. 1, Bergamo (BG) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03743270161, ha offerto i lavori in parola con lo sconto del 20,00% sull'importo a base d'asta;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della relativa procedura di affidamento alla ditta CORUS SRL, con sede via Zelasco n. 1, Bergamo (BG) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03743270161, per l'importo contrattuale di € 27.618,18 di cui € 26.904,95 per lavori e € 713,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA al 22%, per un totale di € 33.694,18, affidando al suddetto operatore i lavori di efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio comune di Zone;

CONSIDERATO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

DATO ATTO altresì che:

- i lavori da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità alle dichiarazioni rilasciate e depositate agli atti d'ufficio (e previa verifica delle clausole tassative di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, il suddetto operatore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine speciale e idoneità tecnico professionale;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico F.V.O.E. 2.0 sulla piattaforma ANAC;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che con deliberazione ANAC numero 610 del 19.12.2023 sono stati stabiliti gli importi dei contributi da versare per le gare da effettuarsi nel 2024 e che per importi a base di gara inferiori a € 40.000 non è previsto un contributo a carico della stazione appaltante;

ACCERTATO, rispetto al contratto, che:

- ✓ sarà sottoscritto in forma di lettera commerciale;
- ✓ non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3, lettera d) D.Lgs. 36/2023;
- ✓ sarà stipulato a misura;
- ✓ non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi della tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ l'avvio del servizio potrà avere luogo anticipatamente alla stipula del contratto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 c. 5 e 50 c. 6 D.Lgs. 36/2023;

VISTI ALTRESI':

- Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale.

tutto quanto sopra richiamato e premesso

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il report di aggiudicazione Sintel con ID 194022299, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura di affidamento diretto dei **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING DEL MUNICIPIO, DEL CHIOSCO "PIRAMIDI" E DEL PARCO "SANT'ANTONIO"**;
3. DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, i **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING DEL MUNICIPIO, DEL CHIOSCO "PIRAMIDI" E DEL PARCO "SANT'ANTONIO"**, alla ditta CORUS SRL, con sede via Zelasco n. 1, Bergamo (BG) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03743270161, che ha offerto l'esecuzione dei lavori in parola con lo sconto del 20,00% sull'importo a base d'asta, per l'importo contrattuale di € 27.618,18 di cui €

26.904,95 per lavori e € 713,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 27.618,18, oltre a IVA al 22% (totale lordo di € 33.694,18);

4. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del dell'art. 192 del T.U.E.L., le caratteristiche essenziali del contratto sono:
- ✓ il fine che il contratto intende perseguire è l'efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco "Piramidi" e del parco Sant'Antonio comune di Zone;
 - ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori;
 - ✓ il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;
 - ✓ il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - ✓ il CIG relativo all'affidamento è: B4E72601AE;
 - ✓ le clausole ritenute essenziali sono inserite all'interno dello schema di contratto allegato al progetto esecutivo;
5. DI IMPEGNARE al bilancio corrente, con efficacia dalla sottoscrizione del contratto, la spesa di € 33.694,18 oneri fiscali inclusi, in favore della ditta CORUS SRL, di cui al precedente punto 3, imputandoli come segue:

PEG Imp.	Dizione	importo	Scad
30800 277-2024	Messa in sicurezza strade comunali / Arredo urbano	33.694,18	2024

6. DI APPROVARE il quadro economico di aggiudicazione:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
opere soggette a ribasso	33.631,19 €	26.904,95 €
<i>di cui: costi della manodopera</i>	3.762,60 €	3.762,60 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	713,23 €	713,23 €
totale opere	34.344,42 €	27.618,18 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche	4.989,19 €	4.989,19 €
IVA e cassa per spese tecniche	1.341,09 €	1.341,09 €
IVA 22% sulle opere	7.555,77 €	6.076,00 €
imprevisti/arrotondamento	1.769,52 €	9.975,54 €
totale somme a disposizione	15.655,58 €	22.381,81 €
TOTALE A+B	50.000,00 €	50.000,00 €

7. DI PRECISARE che le economie da affidamento vengono mantenute a disposizione dell'opera e inseriti nella quota del quadro B "Imprevisti";

8. DI COMUNICARE all'area finanziaria, ai fini del rispetto dell'art. 3, c. 5, della l. 136/2010, quanto segue:

- il CIG corrisponde a: B4E72601AE;
- il creditore è identificato al punto 3 della presente determinazione;

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei pagamenti relativi all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come per altro confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

10. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;
11. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
12. DI DARE ATTO che il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel campo "Codice destinatario" ai sensi del D.M. n. 55/2013 è **UFEFW5**;
13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'O.E. affidatario;
14. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Online per 15 giorni consecutivi;
15. DI DARE ATTO che verranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs 33/2013 attraverso la comunicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, come previsto dall'art. 28 del DLgs 36/2023;
16. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
 - Diventa esecutiva con l'apposizione del favorevole parere contabile;
 - È comunicata alla Giunta per il tramite del Segretario Comunale;
 - È trasmessa agli uffici interessati dal procedimento per l'evasione di quanto di competenza;
17. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Zatti Marco Antonio



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 76 IN DATA 23/12/2024

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei lavori relativi all'intervento di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico mediante relamping del Municipio, del chiosco Piramidi e del parco Sant'Antonio". CUP: C45F24000340006 - CIG: B4E72601AE

Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria: BORTOLOTTI SONIA

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to BORTOLOTTI SONIA