



REGIONE  
LOMBARDIA



### PROGETTO ESECUTIVO

**RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.P. 42 E MESSA IN SICUREZZA  
DALLA PROG.VA Km 99+440 ALLA PROG.VA Km 105+035,  
SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO,  
CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI  
CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO**

**LOTTO 1**

*Atto anche al superamento delle barriere architettoniche*

<p><i>Elaborato</i></p> <p><b>T14</b></p>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO</b></p>	
	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>OGGETTO</b></p>
	<p><i>Febbraio 2019</i></p>	<p><i>Aggiornamento a seguito del rapporto Tecnico di Verifica di Progetto del 23/01/2019</i></p>
	<p><i>Maggio 2020</i></p>	<p><i>Adeguamento alle osservazioni di verifica</i></p>
<p><b>IL PROGETTISTA</b> Ing. Landrini Girolamo</p>	<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p>	

Elaborazione dati e stesura progetto: STUDIO LANDRINI  
Via Carlo Tassara n°4 Breno (BS) Tel. e fax 0364/21076  
e-mail: landrini@LANDRINIGEROLAMO.191.it

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**

**Provincia di Brescia**

**Repubblica Italiana**

**RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.P. 42 E MESSA IN SICUREZZA**

**DALLA Prog.va Km 99+440 ALLA Prog.va Km 105+035, SOTTESA DALLA**

**NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO E BERZO**

**DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE**

**DELL'ADAMELLO**

**LOTTO 1**

**Atto anche al superamento delle barriere architettoniche**

**CUP: J57H16000310003**

L'anno ..... addì .... del mese di ....., in Cedegolo, presso la  
sede dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, nella residenza Municipale  
di Cedegolo, avanti a me ....., Segretario dell'Unione, nato ad  
.....il ....., autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma  
pubblica amministrativa, in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del TUEL  
n. 267/2000, sono comparsi i sigg.ri

1) geom. .... nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente atto  
presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Responsabile di Servizio, che  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse dell'unione dei Comuni della Valsavioire, con sede in Piazza  
Roma, n° 1 a CEDEGOLO, cod. fisc 90009010175, P. IVA 02148860980,  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione  
appaltante";

2) ..... nato a ..... il ....., residente in .....il  
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì

esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

.....con sede legale in .....), C.F. .... e P.IVA

....., domiciliato per la carica presso la sede sociale, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente “appaltatore”, comparenti della cui identità personale e

capacità giuridica io Segretario dell'Unione sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### PREMESSO

- Che con deliberazione di giunta dell'Unione n. .... del ..... è stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

- Che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. .... n. ....

del .....stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto,

con i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d'asta € 1.299.000,00

- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 26.000,00

- Importo totale dei lavori da appaltare € 1.325.000,00

- Che, a seguito di procedura negoziata, con determinazione n. .... adottata

il ..... dal Responsabile del Servizio LL.PP. Cedegolo le opere di cui

trattasi sono state aggiudicate “a corpo” ed “a misura” alla ditta ..... con

sede in .....per un importo netto del contratto da stipulare pari

a Euro ..... (costi della manodopera e oneri per la sicurezza compresi),

oltre all'I.V.A. ;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994,

n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara.

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

- che in data .... novembre ..... è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori;

#### CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – L'unione dei Comuni della Valsaviore, come sopra rappresentata, appalta all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta i lavori relativi alla RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA SP 42 E MESSA IN SICUREZZA DALLA Prog.va Km 99+400 ALLA Prog.va Km 105+035, SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI CAPO DI PONTE, SELLERO, CEDEGOLO, BERZO DEMO

LOTTO 1

Atto anche al superamento delle barriere architettoniche

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Detto Capitolato

speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo, la relazione geologica e la relazione sugli impianti, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso

decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.38;

ART. 3 - Le opere sono appaltate parte a corpo e parte a misura. L'importo complessivo dell'appalto è pari a Euro ..... (Euro ..... ) I.V.A. esclusa così distinto:

- Euro ..... per opere;

- Euro ..... per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d'Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € ..... pari al cinque per cento dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante polizza fideiussoria n. .... emessa da .....

L'Impresa si obbliga altresì a costituire le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile previste dal Capitolato d'Appalto.

ART. 5 – Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 210 (duecentodieci) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 18.2 del C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria pari al 5 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107 del D.lgs 50/2016;

ART. 7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ART. 8 – È vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi.

ART. 10 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa.

E' causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all'art. 57 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza (art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008); le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 28.6 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da



forza maggiore sono specificati dalla normativa in vigore.

ART. 16 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.lgs 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.

ART. 18 - Ai sensi dell'art. 52.1 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti) da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.

I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52-*bis* della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato “*portable document format*” (.PDF), chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario Comunale