



Comune di Savio dell'Adamello

Provincia di Brescia

Via San Marco 19 25040 Savio dell'Adamello BS

Tel. 0364634131 Fax 0364634669

www.comune.savio-delladamello.bs.it E.mail info@comune.savio-delladamello.bs.it

C.F. 00951760172 P.Iva 00590990982

CONTRATTO DISCIPLINARE SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

recante patti e condizioni per le prestazioni inerenti la PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE, COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, come meglio specificato nel D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i., nel D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m. e i., nonché del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 e s. m. e i., relativamente ai lavori di: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE – RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI SAVIO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E DEI SOTTOSERVIZI – CUP J19J20000120005". CIG Z4A2F40201.

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. Il signor De Pedro Fabio, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia al n. 2380, libero professionista, con studio in Paspardo (prov. BS), via Castagneto, 13 (c.f. DPDFBA78S08B149M, partita IVA 02655710982), tel 036471956 cell. 3383262558 e-mail: fabiodopedro@gmail.com e-mail certificata fdopedro@pec.it si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Savio dell'Adamello, relativo alle seguenti prestazioni:
 - a. Predisposizione progetto fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica, art. 23, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c. Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e. Prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consistenti in
 - rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti le verifiche preventive dell'interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - f. Eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), e), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - g. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - h. Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - i. Attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al punto 10 della lettera di invito e di cui al precedente comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 50/2016, alle successive linee guida dell'ANAC ed ai decreti attuativi, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
 - a) Predisposizione progetto fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica, art. 23, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e) Prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consistenti in:
 - rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti le verifiche preventive dell'interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - f) Eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), e), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - g) Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - h) Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - i) Attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **speciali** e specialistiche, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:
NESSUNE
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **accessorie**, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:

- a)- Rilievi, misurazioni, picchettazioni;
 - b)-progettazione impiantistica (se necessaria).
 - c)- progettazione opere strutturali (se necessaria).
 - d)- Progettazione acustica (se necessaria).
5. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
 6. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico incaricato, oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, le seguenti prestazioni:
 - a)-
 - b)-

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute decreto legislativo n. 81 del 2008)

- 1.L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo informativo, il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto decreto;
3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4, del decreto, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
 - c).....;

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione al progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - produrre tutte le copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché il numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato necessarie, a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza la corresponsione di alcun compenso; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto definitivo, un esemplare su supporto informatico (sia in formato editabile quali .dwg, .doc, .xls etc., che in formato .pdf) di ogni elaborato tecnico e allegato al progetto definitivo;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto 2 sono di seguito riportati:
 - a. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) giorni 30 a decorrere dalla comunicazione di affidamento delle prestazioni;
 - b. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) giorni 30 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - c. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) giorni 30 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - d. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) giorni 30 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - e. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) giorni 20 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - f. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) giorni 10 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - g. Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g, h, i) giorni dipendenti dalla durata dei lavori a decorrere dalla loro consegna;

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascuna prestazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica:	€ 10.000,00
b) progetto definitivo	€ 15.000,00
c) progetto esecutivo	€ 5.000,00
d) direzione e contabilità dei lavori:	€ 5.546,85
e) prestazioni speciali, specialistiche e accessorie di cui all'articolo 3, commi 3 e 4:	€ ---
f) spese conglobate	€ ---
Totale (escluso articolo 4 del disciplinare)	€ 35.546,85

b.3) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: (compresi piano di sicurezza e fascicolo)	€ 2.000,00
c) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:	€ 2.000,00
Totale (articolo 4 del disciplinare)	€ 4.000,00

TOTALE GENERALE € 39.546,85

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:

a.1) accatastamenti o variazioni catastali: per il tipo mappale	€
a.2) accatastamenti o variazioni catastali: per ogni unità immobiliare urbana	€
b) perizie modificative e suppletive (cadauna)	€
c)	€
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
1. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
2. I compensi per le prestazioni di cui all'art. 3 comma 3 si intendono compresi nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo;
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo della competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto preliminare: 100% dell'importo medesimo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per questa fase;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto preliminare: 100% dell'importo medesimo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per questa fase;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo: 100% dell'importo medesimo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per questa fase;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del collaudo delle opere ovvero dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione del saldo, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera d), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabilito all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, o con ricorso a finanziamenti di altre Amministrazioni Statali e Locali, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
7. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Brescia.

Art. 15. (Assicurazione)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il tecnico si impegna a presentare al momento di stipula del contratto di prestazione dei servizi di cui all'oggetto, dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata

all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, IVA esclusa, con il limite minimo di € 1.000.000,00.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)), mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (lettera b), nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (lettera c), solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione;
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Paspardo, li 17/11/2020

Il tecnico incaricato:



Il responsabile del servizio

ALLEGATI:

- Curriculum Vitae.

Via Castagneto nr. 13

25050 Paspardo (BS)

e-mail: fabiodopedro@gmail.com

tel. 0364 48168 cel. 3383262558

Arch. Fabio De Pedro

Arch. De Pedro Fabio

Informazioni personali

Data di nascita: 08 Novembre 1978
Luogo di nascita: Breno
Stato civile: celibe
Patente: B

Istruzione

Giugno 1997
Breno (Bs) Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico e Classico "C. Golgi" di Breno

Dicembre 2003
Milano Laurea quinquennale in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano. Voto: 104/110.
Titolo della tesi: "Progetto di un centro culturale e un parco tecnologico nell'area dell'ex Fiera Campionaria a Milano" - L'Eterno e il Contingente -

Esperienze Professionali

Settembre 2002
Febbraio 2003
Pian Camuno (Bs) Impiegato tecnico Ecologia Sebina s.r.l. Pian Camuno, e collaborazione con l'Ing. Bordin dello studio ERACLES di Lovere (Bs)

Novembre 2004
Milano Esame di Stato presso il Politecnico di Milano

Maggio 2005
Paspardo (Bs) Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Brescia al N° 2380
Libero Professionista
Apertura di studio di progettazione a Paspardo
Via Castagneto, 13

Maggio 2009
Edolo(Bs) Apertura di studio di progettazione a Edolo
Via Cesare Battisti, 68

Maggio 2009
Dicembre 2016
Edolo(Bs) Componente commissione paesaggio comune di Incudine

Maggio 2016
Edolo(Bs) Apertura di studio di progettazione a Sonico
Via Camiasco, s.n.c.

Maggio 2016
Incudine(Bs) Responsabile Unico del Procedimento e consulente Tecnico del Comune di Incudine

Gennaio 2017
Edolo(Bs) Presidente commissione paesaggio comune di Incudine

Esperienze Politico Amministrative

Maggio 2012
Paspardo (Bs) Sindaco del Comune di Paspardo

Maggio 2012
Paspardo (Bs) Consigliere di Amministrazione del Distretto Culturale di Vallecamonica

Maggio 2012
Ceto(Bs) Membro Comunità della Riserva di Ceto, Cimbergo e Paspardo

Maggio 2012
Ceto(Bs) Giunta Esecutiva Unione di Comuni Lombarda
Ceto, Cimbergo e Paspardo

Settembre 2012
Breno(Bs) Consigliere di Amministrazione del CIG – Gruppo istituzionale di Coordinamento per la Gestione del Sito Unesco N. 94

Novembre 2013
Paspardo(Bs) Consigliere di Amministrazione del Consorzio della Castagna di Vallecamonica

Luglio 2013
Breno(Bs) Giunta Esecutiva Comunità Montana di Vallecamonica
Assessore delegato ai Lavori pubblici, Viabilità e trasporti, Gestioni Associate, Innovazioni tecnologiche

Febbraio 2014
Cividate(Bs) Consigliere Direttivo ARCA - Associazione Architetti Camuni -

Gennaio 2014 Membro e Ideatore del Distretto Energetico di Vallecamonica
Breno(Bs)

Giugno 2017 Rielezione Sindaco del Comune di Paspardo
Paspardo (Bs)

Giugno 2017 Vice Presidente - Associazione Architetti Camuni -
Cividate (Bs)

Luglio 2018 Consigliere di Amministrazione del Consorzio della Castagna di
Paspardo(Bs) Vallecamonica

Concorsi

Luglio 2004 Concorso di idee per la valorizzazione di Piazza Mazzini, vicolo
ESINE Casari, e della zona del Monumento ai Caduti.
Progettista Risultato: 1° classificato col Progetto "DROCRAMA"
Progetto pubblicato sul sito www.europaconcorsi.it

Gennaio 2006 Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico
ESINE in Via Toselle a Esine.
Progettista Risultato: 5° classificato col Progetto "XANOF"
Progetto pubblicato sul sito www.europaconcorsi.it

Aprile 2006 Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico
CETO in Via Toselle a Esine.
Progettista Capogruppo Risultato: 3° classificato col Progetto "IL TEMPO é IL REGNO DEL
BAMBINO"
Progetto pubblicato sul sito www.europaconcorsi.it

Dicembre 2007 Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo centro
BERZO DEMO polifunzionale in Via Mater Boni Consigli a Berzo Demo.
Progettista Risultato: MENZIONE SPECIALE

Abilitazioni

Settembre 2006 Corso di formazione per la qualifica di esperto in materia di tutela
MILANO paesistica ed ambientale

Dicembre 2006 Corso di formazione per la qualifica di esperto in materia di sicurezza
DARFO BOARIO TERME per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

Dicembre 2006 Corso di formazione per la qualifica di esperto in materia di sicurezza
BRESCIA per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

Novembre 2007 Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici CTU presso il tribunale di
BRESCIA Brescia

Dicembre 2007 Corso di formazione per la qualifica di esperto in materia
DARFO BOARIO TERME certificazione energetica degli edifici ISCRIZIONE ALBO n°3190

Software usati

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, Pacchetto Office, Autocad 2D e 3D, Archicad 2D e 3D, Adobe Photoshop, Corel Draw, Primus.

ELENCO DEGLI INCARICHI ESPLETATI NEGLI ULTIMI ANNI SUDDIVISI PER CATEGORIE (TIPO DI PRESTAZIONE E/O DI PROGETTAZIONE), SPECIFICANDO IN ORDINE CRONOLOGICO

Il sottoscritto **Arch. De Pedro Fabio** nato a Breno il 08/11/1978 residente a Paspardo in Via Castagneto, 13 CAP 25050 Cod. Fisc. DPD FBA 78S08 B149M P. Iva 02655710982 con studio in Paspardo Via Castagneto, 13 CAP 25050 cel. 338 3262558 e-mail fabiodepedro@gmail.com iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al n.2380

In qualità di professionista con la presente:

DICHIARA

Di avere espletato i seguenti progetti nel corso degli ultimi anni:

- Giugno 2005, Comune di Breno (Bs)
Primo e Secondo lotto Teatro Giardino in Via Il Aprile

Collaboratore
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
- Aprile 2004, famiglia Corbelli
Ristrutturazione casa Corbelli in Vicolo Pelamatti a Breno (Bs)

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
- Maggio 2004, famiglia Moscardi
Progetto di recupero sottotetto fam. Moscardi a Mezzarro di Breno (Bs)

Collaboratore
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
- Marzo 2004, Comune di Breno (Bs)
Studio di fattibilità parcheggio sottostante la piazza Ghislandi per la rivitalizzazione commerciale del centro storico di Breno

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica
- Giugno 2004, famiglia Pezzucchi
Restauro e risanamento conservativo di un negozio con recupero della pavimentazione e degli arredi. Nuovi serramenti d'ingresso e impianto di sicurezza a Breno (Bs)

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica
- Gennaio 2005, famiglia Melotti
Costruzione di nuovi fabbricati adibiti ad abitazione e deposito attrezzi agricoli in località Degna di Breno (Bs)

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
- Luglio 2004, famiglia Tosi
Studio preliminare per abbellimenti estetici di Villa Tosi in Via Brodoloni a Breno (Bs)

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Maggio 2004, famiglia Mazzoli
Progetto di recupero sottotetto fam. Mazzoli a Mezzarro di Breno (Bs)

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Luglio 2005, famiglia Morandini
Restauro e risanamento conservativo con recupero abitativo del sottotetto a Bienno (Bs)

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- **Luglio 2005, Comune di Doverio (So)**
Progetto di regimazione Fiume Adda in Valtellina.

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare

- **Maggio 2005, BIM Vallecamonica**
Catalogazione e rilievi architettonici .dwg per il BIM di Vallecamonica dei beni architettonici - Sistema Informativo Regione Beni Culturali
Catalogatore

- Febbraio 2005, famiglia Gheza
Studio di progetto per un capannone industriale in Via Nazionale a Breno (Bs)

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare

- Maggio 2005,
Progetto preliminare per un albergo a Esine (Bs)

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare

- Luglio 2005, famiglia De Pedro
Progetto studio di Architettura in Via Castagneto Paspardo (Bs)

Progettista, contabilità e direzione lavori

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- **Luglio 2005, Parrocchia di Pescarzo**
Restauro conservativo della chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia a Pescarzo di Capo di Ponte primo e secondo lotto

Progettista, contabilità e direzione lavori

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Luglio 2005, famiglia Bertolini
Progetto per negozio Amplifon Via Il Aprile a Breno (Bs)

Collaboratore

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- **Luglio 2005, BIM Vallecamonica**
Catalogazione e rilievi architettonici .dwg per il BIM di Vallecamonica relativa al progetto pilota "analisi territoriale e valorizzazione degli insediamenti storici nell'area alpina" nell'ambito del progetto interreg III B spazio alpino culturale"
Catalogatore

- **Luglio 2005, BIM Vallecamonica**
Progetto di restauro conservativo per la Chiesa di S. Apollonio a Ponte di Legno nell'ambito del progetto interreg III B spazio alpino culturale"

Progettista

Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- **Luglio 2005, famiglia Bonomi**
Progetto di recupero ad uso agrituristico di un fabbricato rurale sito in Via S.Faustino a Ceto (Bs)

Progettista e direzione lavori
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Settembre 2005, famiglia Ruggeri
Progetto di una casa unifamiliare in Via Navicella a Capo di Ponte (Bs)

Collaboratore
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Dicembre 2005, famiglia Staffoni
Progettazione di interni di un nuovo fabbricato adibito a civile abitazione a Edolo (Bs)

Progettista
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Marzo 2006, famiglia Martinazzoli
Progettazione interna di un nuovo negozio adibito a vendita di tavole decorative sito nel centro commerciale le Porte Franche a Rovato (Bs)

Progettista
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- Aprile 2006, famiglia Poiatti
Progettazione per un Wine bar di una copertura esterna per a vela tirantata a membrana impermeabile in PVC a Pian Camuno (Bs)

Progettista, contabilità e direzione lavori
Studio di fattibilità, preliminare, progettazione architettonica definitiva ed esecutiva

- **Maggio 2006, BIM Vallecamonica**
Catalogazione e rilievi architettonici per la Provincia di Brescia dei beni architettonici religiosi ed industriali Sistema Informativo Regione Beni Culturali
Catalogatore

- Maggio 2006, famiglia Disetti
Restituzione grafica e modellazione 3D di un complesso residenziale sito in Campolaro di Breno

Collaboratore grafico
Attività di rendering con simulazione grafica di progetto

- Giugno 2006, famiglia Sorteni
Rilievo planoaltimetrico e compilazione di frazionamenti di un'area agricola sita in località Naquane a Capo di Ponte (Bs)
Tecnico incaricato

- Luglio 2006, Famiglia Ragni
Progettazione di interni di un attico adibito a civile abitazione a Boario Terme (Bs)

Progettista
Progettazione di interni e attività di rendering con simulazione grafica di progetto

- Settembre 2006, Dott. G. Marco Da Pozzo
Progettazione di interni di un appartamento con ridisegno di mobili e soppalco in acciaio.

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Dicembre 2006, Blue Line immobiliare di Djorjevic Olivera
Progetto di ristrutturazione con di un fabbricato ad uso residenziale sito a Temù.

Progettista e Direttori lavori

Tecnico incaricato

- Gennaio 2007, Famiglia Mazzoli
Progetto di ricomposizione planivolumetrica di un fabbricato ad uso residenziale sito a Borno

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- **Gennaio 2007, Famiglia Calzavacca**
Progetto di risanamento conservativo di un fabbricato ad uso residenziale sito a Ponte di Legno

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Febbraio 2007, Paolo Guida
Progettazione di interni di un locale adibito a pizzeria sito a Piancogno

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Febbraio 2007, De Pedro Giovanni
Progetto di risanamento conservativo di un fabbricato ad uso residenziale sito a Paspardo

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Gennaio 2007, LA CITTADINA – SAVOLDELLI SERRAMENTI
Progetto di capannoni nel piano attuativo industriale in località Pasture a Gianico

Progettista
Tecnico incaricato

- Febbraio 2007, Famiglia Calvetti
Risanamento conservativo un locale adibito ad abitazione residenziale a Capo di Ponte

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Marzo 2007, Famiglia Calvetti
Risanamento conservativo un locale adibito ad abitazione residenziale a Capo di Ponte

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Maggio 2007, Famiglia Salari
Rilievo e compilazione di accatastamenti di un fabbricato residenziale a Paspardo
Tecnico incaricato

- Settembre 2007, Famiglia Bertoli
Rilievo e compilazione di accatastamenti di un fabbricato residenziale a Incudine
Tecnico incaricato

- Novembre 2007, Famiglia Cominelli
Rilievo e compilazione di accatastamenti di un fabbricato residenziale a Sellero
Tecnico incaricato

- Dicembre 2007, Comune di Berzo Demo
Partecipazione al concorso di idee "REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE"

Tecnico partecipante
I risultati del concorso verranno resi noti nel mese di Febbraio

- **Dicembre 2007, Comune di Capo di Ponte**
Opere di riqualificazione del centro storico di Cemmo (3 Piazze per Cemmo)

**Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato**

- Gennaio 2008, Comune di Capo di Ponte
Opere di riqualificazione del centro sportivo di Capo di Ponte

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Marzo 2009, Comune di Temù**
Impianto idroelettrico di grande derivazione sul fiume Oglio

**Progettista
Tecnico incaricato**

- Giugno 2009, Società privata
Realizzazione di fabbricato a destinazione commerciale e direzionale

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Luglio 2009, Comune di Cimbergo**
Interventi di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della Riserva: ambito preistorico- romano-medioevale del castello di Cimbergo e collegata area istoriata con arte rupestre di Campanine”

**Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato**

- **Luglio 2010, Comune di Incudine**
Progetto esecutivo di opere regimazione idraulica sul fiume Oglio

Collaboratore

- Luglio 2010, Comune di Incudine
Progetto di riqualificazione centro sportivo e edificio polifunzionale

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Luglio 2010, Comune di Incudine**
Progetto di riqualificazione di tracciato storico e recupero manufatti Prima guerra mondiale

**Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato**

- Luglio 2010, Comune di Berzo Demo
Progetto casa unifamiliare

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Aprile 2011, Famiglia Gasparini
Ristrutturazione fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Ceto (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Aprile 2011, Famiglia Martinazzoli
Ristrutturazione fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Cedegolo (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Novembre 2011, Società privata**

Impianto idroelettrico di grande derivazione sul fiume Oglio nel Comune di Temù (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- Febbraio 2012, Società privata
Nuovo fabbricato a destinazione agricola nel Comune di Berzo Inferiore (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Giugno 2012, Sig. Carli**
Ristrutturazione fabbricato nel Comune di Incudine (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Giugno 2012, Società Privata**
Impianto idroelettrico di grande derivazione sul fiume Oglio nel Comune di Berzo Demo (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- Luglio 2012, Sig. Garatti
Nuova costruzione di fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Edolo (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Febbraio 2013, Comune di Berzo Demo
Realizzazione di marciapiede e posa fognatura nel Comune di Berzo Demo (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Febbraio 2013, Società privata
Sanatoria tettoie e messa in sicurezza cumuli area Ex Selca nel Comune di Berzo Demo (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- Marzo 2013, Unione Sportiva Capo di Ponte (BS)
Completamento campo polivalente nel Comune di Capo di Ponte (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Maggio 2013, Sig. Armanaschi
Ristrutturazione fabbricato nel Comune di Incudine (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- Giugno 2013, Unione Sportiva Nadro (BS)
Opere di riqualificazione del centro sportivo di Nadro (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- **Settembre 2013, Società Privata**
Centrale acquedotto Davenino nel Comune di Incudine (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- **Settembre 2013, Società Privata**

Centrale idroelettrica in-flow sul fiume Oglio nel Comune di Incudine (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- Ottobre 2013, Fam. Bellini
Ristrutturazione fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Bienno (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Novembre 2013, Fam. Salvetti
Ristrutturazione fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Niardo (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Novembre 2013, Sig. Giarelli
Nuova costruzione di fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Braone (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Marzo 2014, Sig. Pelosato**
Ripristino dell'area a prato stabile e realizzazione tratto di strada agrosilvopastorale in località "Rovenna" nel comune di Prestine (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- Aprile 2015, Sig. Serini
Ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale nel Comune di Incudine (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Gennaio 2015, Sig. Serini**
Realizzazione di nuove serre amovibili adibite a floricoltura site nel comune di Edolo (BS)

Progettista e Direttori lavori, Responsabile della Sicurezza
Tecnico incaricato

- **Gennaio 2016, Comunità Montana di Valle Camonica**
Idea progettuale per l'allargamento della sezione stradale sul versante orografico destro della galleria di Edolo (BS) lungo la SS 42 del Tonale e della Mendola

- **Agosto 2017, Comune di Edolo**
Valorizzazione di Piazza Garibaldi e Via Fonatti nel Comune di Edolo (BS)

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Febbraio 2018, Sig. Ventura
Realizzazione di nuova autorimessa nel Comune di Incudine (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- **Agosto 2018 – in corso, Comune di Cevo**
Lavori di "creazione polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello" – Cevo (BS)

Progettista
Tecnico incaricato

- **Marzo 2018 – in corso, Provincia di Brescia**

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Ampliamento IISS Einaudi - Chiari (BS)

**Progettista
Tecnico incaricato**

- Novembre 2018 – in corso, Sig. Scolari
Realizzazione di box interrati in via villaggio Pedersoli nel comune di Breno (BS)

Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato

- Gennaio 2019 – in corso, Fam. Fasanini
Ristrutturazione e ricomposizione volumetrica di fabbricati

**Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato**

- Maggio 2019 – in corso, Sig. Servalli
Restauro conservativo fabbricato ad uso residenziale sito in piazza sant'Antonio, 7 nel comune di Breno (BS)

**Progettista e Direttori lavori
Tecnico incaricato**

Dott. Arch. De Pedro Fabio

