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AREA TECNICA - URBANISTICA 

DETERMINAZIONE N. 160  IN DATA 26.10.2023 

OGGETTO: LAVORI  DI  'AMPLIAMENTO  DEL  POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL 

FUOCO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO'   IN   COMUNE   DI  SALE  

MARASINO  (BS)  - COD. 2022_01_POLO  LOG.  CUP: G45G22000060002 - CIG: A010CE9A34. 

APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  GARA  N.1 ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C)    DEL    D.LGS   N.36   DEL   31/03/2023   (PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamate:  
- la deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

finanziario 2023-2025; 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 17/04/2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto 

dell’Esercizio Finanziario dell’anno 2022;   
- la deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 17/07/2023 con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;  

 

Premesso che: 

1) con deliberazione della G.E. n.75 del 18/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cod. 2022_01_POLO LOG "Ampliamento del polo logistico di Protezione Civile e Vigili del Fuoco della 

Comunità Montana del Sebino Bresciano" in Comune di Sale Marasino (BS) che prevede la spesa 

complessiva per l’intervento principale di € 580.000,00, di cui: 

- € 302.657,49 per lavori “a misura” assoggettati a ribasso; 

- € 113.892,55 per manodopera non soggetta a ribasso; 

- € 5.265,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

(importo complessivo dei lavori € 421.815,23) 

- € 158.184,77 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

2) il progetto comprende un’opzione ex art. 120 comma 1 lettera a) del Codice che ammonta 

complessivamente ad € 76.000,00 di cui: 

- € 55.125,62 per lavori “a misura” assoggettati a ribasso; 

- € 9.296,36 per manodopera non soggetta a ribasso; 

- € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

(importo complessivo dei lavori € 64.421,98) 

- € 11.578,02 per somme a disposizione dell'amministrazione. 

3) il quadro tecnico-economico dell’intervento principale comprensivo dell’opzione ammonta 

complessivamente ad € 656.000,00 di cui: 

- € 357.783,11 per lavori “a misura” assoggettati a ribasso; 

- € 123.188,91 per manodopera non soggetta a ribasso; 
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- € 5.265,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

(importo complessivo dei lavori € 486.237,21) 

- € 169.762,79 per somme a disposizione dell'amministrazione. 

 

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n°138 del 18/09/2022 con la quale è stato 

determinato di appaltare i lavori “a misura” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi 

dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.36 del 31/03/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art.108 comma 1, determinato mediante “ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara”; 

 

Dato atto che la Comunità Montana del Sebino è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con 

il Codice 0000243170 e risulta Stazione Appaltante qualificata dall’ANAC per mezzo della richiesta n.5958 del 

04/09/2023; 

 

Richiamato: 

1) il verbale di gara n.1, in data 26/10/2023 allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A», 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2) che dal predetto verbale risulta quanto segue: 

- hanno partecipato n°5 concorrenti; 

- sono state ammesse n°5 offerte valide; 

- risultano escluse automaticamente per superamento della soglia di anomalia n°2 offerte; 

- è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente “Emmecieffe s.r.l.” (Impresa singola) cod. Fiscale 

04186920163 con sede in Via Bolgare n.13, 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) che ha presentato la 

migliore offerta di ribasso (sull’importo a base di gara senza manodopera e senza gli oneri della 

sicurezza) nella misura del 16,45000 %; 

 

Considerato che, in funzione dello sconto offerto e della capienza delle somme a disposizione del quadro 

tecnico economico si ritiene di attivare l’opzione nella sua totalità, provvedendo nel seguente dispositivo ad 

approvare il quadro tecnico economico posta gara; 

 

Considerato, pertanto che l’importo netto del contratto da stipulare con l’aggiudicatario comprensivo 

dell’opzione in misura TOTALE risulta pari a € 427.381,89 (€ 372.028,07 + € 55.353,82 opzione), di cui € 

298.927,79 (€ 252.870,33 + € 46.057,46 opzione) per lavori al netto del ribasso d’asta del 16,45%, € 123.188,91 

(€ 113.892,55 + € 9.296.36 opzione) per manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 5.265,19 per oneri della 

sicurezza (non soggetti a ribasso), esclusa I.V.A.; 

 

Considerato che la comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti all’aggiudicatario 

provvisorio non è necessaria in quanto assorbita dalla certificazione SOA presentata, come previsto nella 

lettera di invito; 
 

Vista la regolarità contributiva dell’aggiudicatario accertata tramite il modello DURC On Line n° prot. 

INAIL_40798367 del 17/10/2023 con scadenza al 14/02/2024; 
 

Visto altresì lo schema di contratto, approvato con la sopraccitata deliberazione di approvazione del progetto 

esecutivo, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra la Comunità Montana e l’aggiudicatario, 

in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e alle clausole tutte 

del Capitolato speciale d’appalto integrante lo stesso progetto; 
 

Ritenuto: 

1) che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, sono corrette e condivisibili; 

2) che sono demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti conseguenti la 

presente determinazione, con particolare riguardo a: 

a) l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione del contratto; 



 

 

b) l’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, per un importo di € 21.369,09 (5,00% 

dell’importo di contratto, al lordo delle eventuali riduzioni) e il contestuale svincolo delle 

cauzioni provvisorie già prestate da tutti i concorrenti; 

Visti infine: 

- l’articolo 192 del D. L.vo n°267/2000; 

- il D.Lgl n°36/2023 (Codice dei contratti pubblici); 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di approvare il quadro tecnico economico di contratto POST GARA come di seguito riportato: 

DESCRIZIONE IMPORTO
PARZIALE TOTALE

A) LAVORI  A  MISURA

   - IMPORTO LAVORI PRINCIPALI (ASSOGGETTATI A RIBASSO del 16,45%) € 252 870,33

   - IMPORTO OPZIONE (ASSOGGETTI A RIBASSO del 16,45%) € 46 057,46

€ 298 927,79

   - MANODOPERA LAVORI PRINCIPALI (NON SOGGETTA A RIBASSO) € 113 892,55

   - MANODOPERA OPZIONE (NON SOGGETTA A RIBASSO) € 9 296,36

€ 123 188,91

B) ONERI SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)

   - IMPORTO SICUREZZA € 5 265,19 € 5 265,19

TOTALE  COMPLESSIVO   (INCLUSI Ods) € 427 381,89

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

   - PER  SPESE TECNICHE di PROGETTO-D.L.-CSP/CSE (incluso CI, esclusa IVA) € 53 453,92

   - PER  SPESE TECNICHE DI COLLAUDO (incluso CI, esclusa IVA) € 2 000,00

   - IVA PER  SPESE TECNICHE di PROGETTO-D.L.-CSP/CSE e COLLAUDO € 12 199,86

   - PER  art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%) € 9 724,74

   - PER  ONERI  FISCALI LAVORI - I.V.A. 10% € 42 738,19

   - PER SPESE GARA D'APPALTO SIMOG € 250,00

   - IMPORTO FORFETTARIO IN CONTO SPESE DI GESTIONE (MAX 5%) € 24 311,86

   - PER LAVORI IN ECONOMIA/COMPLEMENTARI/IMPREVISTI/REV. PREZZI € 3 500,00

   - PER  IVA SU LAVORI IN  ECONOMIA/COMPLEMENTARI/IMPREVISTI/REV. PREZZI € 350,00

   - PER ACCATASTAMENTI/FRAZIONAMENTI ecc… € 0,00

   - PER  IVA SU ACCATASTAMENTI/FRAZIONAMENTI € 0,00

   - PER ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI € 4 000,00

   - PER ARROTONDAMENTO € 89,54

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE € 152 618,11

TOTALE  GENERALE € 580 000,00

Lavori di "Ampliamento del polo logistico di Protezione Civile e Vigili del 

Fuoco della Comunità Montana del Sebino Bresciano" in Comune di Sale 

Marasino (BS). LOTTO A sub. 1

QTE di CONTRATTO (POST GARA)

 



 

 

2) di approvare il verbale di gara n.1, in data 26/10/2023, allegato alla presente determinazione sotto la 

lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con deliberazione della G.E. n.75 del 18/09/2023 è stato approvato il progetto 

esecutivo in oggetto unitamente allo schema di atto di contratto, contenente le clausole che regolano 

i rapporti negoziali tra la Comunità Montana e l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a 

contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e alle clausole tutte del Capitolato speciale 

d’appalto integrante il progetto stesso; 

4) di aggiudicare definitivamente alla ditta “Emmecieffe s.r.l.” (Impresa singola) cod. Fiscale 

04186920163 con sede in Via Bolgare n.13, 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) il lavoro in oggetto 

per l’importo netto di contratto da stipulare, comprensivo dell’opzione in misura TOTALE, pari ad € 

427.381,89 (€ 372.028,07 + € 55.353,82 opzione), di cui € 298.927,79 (€ 252.870,33 + € 46.057,46 

opzione) per lavori al netto del ribasso d’asta del 16,45%, € 123.188,91 (€ 113.892,55 + € 9.296.36 

opzione) per manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 5.265,19 per oneri della sicurezza (non soggetti 

a ribasso), esclusa I.V.A.; 

5) di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, deve 

essere prestata per la somma di € 21.369,09 (5,00 % dell’importo di contratto), al lordo delle eventuali 

riduzioni di legge del caso; 

6) di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto all’intervento 20440500 e 

che il relativo importo contrattuale è impegnato con la presente determinazione ai sensi dell'articolo 

27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche e integrazioni. 

7) di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs 104/2010 (codice del processo amministrativo), 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione 

definitiva. 

 

AVVERTE 
Che, ai sensi del quarto comma dell’art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell’art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra, ai sensi dell’art.8 del DPR n.1199/1971. 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                  - Ing. Giuseppe Florio -      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell’art.151 quarto comma del T.U. 
n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
 
Lì,  

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             - Rag. Francesco Archetti – 



 

 

 =========================================================================== 

 

Sottoscritto con firma digitale 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
-   Ing. Giuseppe Florio  - 

Atto firmato digitalmente 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

- Rag. Francesco Archetti – 
Atto firmato digitalmente 

 

Questa determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

============================================================================= 

 

 

 

 


