

Decreto n. 45 del 28/01/2021

OGGETTO: Utilizzo delle economie derivanti dalla conclusione dell'intervento "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine": Approvazione atti di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti

L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) "Immobilizzazioni" e all'Area H) "Patrimonio netto";

- la procedura Area D) "Immobilizzazioni" al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.256/2018 si prendeva atto del formale nulla osta, espresso dalla Direzione Generale Welfare con nota prot. Regionale n.34605 del 24.11.2017, all'utilizzo da parte dell'ASST della Valcamonica delle economie derivanti dalla conclusione dell'intervento: "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine", per complessivi € 875.000,00;

- con decreto n.282/2020 venivano approvati gli elaborati del progetto esecutivo, presentati dalla società incaricata e contestualmente venivano inviati alla Direzione Generale Welfare per l'approvazione;

- con decreto n.9795 del 13.8.2020: "Approvazione progetto esecutivo per lavori integrativi strettamente pertinenti e collegati all'intervento originario "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" per un importo di € 875.000,00 (CUP: C46E02000120008). III atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di sanità del 3/8/2007, DGR X/5135/2016 - codice identificativo NSIS: 030.030315.U.058", la Direzione Generale Welfare approvava il progetto esecutivo e la relativa copertura finanziaria così suddivisa:

- € 862.330,03 mediante il residuo del finanziamento dello Stato a valere sul contributo di cui all'Accordo di Programma Quadro del 3.3.1999 - ex art.20 L. n.67/88 e successivo III Atto Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2007;

- € 12.669,97 mediante utilizzo dell'impegno di spesa n.2067/2016 assunto con il DDG n.5789/2016, con imputazione al cap. 13.05.203.7628, di cui alla DGR n. X/5135/2016;

- con decreto n.577/2020 venivano approvati gli elaborati di gara e contestualmente veniva autorizzata l'indizione della gara d'appalto tramite piattaforma telematica SinTel, mediante procedura aperta da aggiudicare, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, art.36, co.9 bis, artt 60 - art. 97, co.8 del D.Lgs n.50/2016;

- il Responsabile del STP di questa Azienda, in data 13.11.2020, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel, n.131285310, per i lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine", con una base d'asta di € 744.000,00, di cui € 20.000,00 per l'attuazione dei piani della sicurezza, oltre ad IVA;

- entro le ore 12:00 del 9.12.2020, termine ultimo per la presentazione, erano pervenute e validate dal sistema n.14 offerte così riepilogate:

N.	NOMINATIVO DITTA
1	SIER SRL
2	GI.L.C. IMPIANTI

3	GROUP &CO SRL
4	L.M.G BUILDINGS SRL
5	DAN COSTRUZIONI
6	A.T. GROUP S.A.S DI ANDREA TONELLA &C.
7	NEGRINELLI FAUSTO SRL
8	BE.MA.DER. S.R.L.
9	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL
10	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL
11	S.C. COSTRUZIONI
12	TECNO SERVICE S.U.R.L.
13	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
14	RVM IMPIANTI S.R.L.

- in data 18.1.2021, presso gli uffici del STP, è stata espletata la gara con le seguenti risultanze:

	NOMINATIVO DITTA	OFFERTA
1°	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO	23.549%
2°	S.C. COSTRUZIONI	12.337%
3°	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL	11.250%

VISTI l'allegato verbale di gara e il report di procedura SinTel;
VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e smi;
EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2020 mediante finanziamento decreto DGW n.9795 del 13.8.2020;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare il verbale di gara ed il report della procedura SinTel n.131285310, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di demandare al RUP, Geom Francesco Minolfi, l'esecuzione di tutti gli adempimenti normativi al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto,

3 - di aggiudicare in via provvisoria, in attesa dell'espletamento degli adempimenti previsti, alla EdilTecnica di Coppeto Vincenzo i lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine";

4 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda, in quanto verranno imputati in fase di aggiudicazione definitiva con apposito provvedimento;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.



32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO RACCORDO CON SS N.42 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE": APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/01/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO RACCORDO CON S.S. N.42 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE.": DA AGGIUDICARE, CON IL CRITERIO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA, ART. 36, COMMA 9 BIS, ARTT 60- ART 97, COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016;

CIG: 8420054060 CUP: C46E02000120008

Questa Amministrazione, con decreto 577/2020 e identificativo di procedura n. 131285310, in data indiceva tramite il portale SINTEL, gara d'appalto per i lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con S.S. n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine".

Alla gara hanno effettuato sopralluogo obbligatorio in data 20/11/2020, 27/11/2020, 03/12/2020 le seguenti ditte:

N,	NOMINATIVO DITTA	SEDE LEGALE
1	BE.MA.DER. S.R.L.	PUEGNAGO DEL GARDA VIA NAZIONALE 59
2	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO	MARANO DI NAPOLI VIA E. SCARPETTA 17
3	REVO COSTRUZIONI S.R.L.	BERGAMO VIA VERDI 2
4	MFG	GIANICO VIA CORSO LEPETIT 43
5	RVM IMPIANTI S.R.L.	ARTOGNE VIA VIA ARTIGIANI 27
6	FLLI PEDRAZZI SRL	CORTENO GOLGI VIA G. GARIBALDI 108
7	TERMOTECNICA SEBINA	COSTA VOLPINO VIA CESARE BATTISTI 68
8	PMM SRL	LIBRIZZI VIA CONTRADA SAN PANCRAZIO 21
9	NEGRINELLI FAUSTO SRL	SOLTO COLLINA VIA PAPA GIOVANNI XXIII , 23
10	S.C. COSTRUZIONI	SAN CIPRIANO D'AVERSA VIA DON SALVATORE VITALE 5
11	A.T. GROUP S.A.S DI ANDREA TONELLA &C.	ROGNO VIA CAMILLO GOLGI 10
12	GI.L.C. IMPIANTI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO VIA FRATELI DI DIO 2B
13	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO &C. S.R.L.	MEDOLAGO VIA ROMA 65
14	CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	DALMINE VIA MARIANO 44
15	L.M.G BUILDINGS SRL	CORTENO GOLGI VIA PANORAMICA 47
16	SIER SRL	EDOLO VIA INDUSTRIALE 16
17	GROUP &CO SRL	TREVILOLO VIA ROMA 100
18	TECNO SERVICE S.U.R.L.	CASORIA VIA ANTONIO MOSCA 8
19	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	CASAGIOVE VIA ARCIVESCOVO PONTILLO 79
20	TL DI TABONI GIAN LUCA PER ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL	BRENO VIA CARDUCCI 13
21	CF. FERRARA COSTRUZIONI SRL	LENTINI VIA BERTRAND RUSSEL 25



La scadenza per la presentazione dei documenti di gara era fissata per le ore 12:00 del 09.12.2020.

Entro il termine sopra indicato, sono pervenute e state validate dal sistema n.14 offerte:

N.	NOMINATIVO DITTA
1	SIER SRL
2	GI.L.C. IMPIANTI
3	GROUP &CO SRL
4	L.M.G BUILDINGS SRL
5	DAN COSTRUZIONI
6	A.T. GROUP S.A.S DI ANDREA TONELLA &C.
7	NEGRINELLI FAUSTO SRL
8	BE.MA.DER. S.R.L.
9	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL
10	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL
11	S.C. COSTRUZIONI
12	TECNO SERVICE S.U.R.L.
13	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
14	RVM IMPIANTI S.R.L.

Come da comunicazione effettuata tramite SINTEL in data 05.01.2021 con la quale si rendeva noto il giorno e l'ora per l'apertura delle offerte pervenute, in data 18.01.2021 alle ore 09:00 si è riunito il seggio di gara così composto:

Rup	Geom. Francesco Minolfi
Componente Commissione	Rag. Roberto Bonomelli
Segretario verbalizzante	Geom. Gian Mario Gazzoli

L'avvio della procedura di verifica delle buste amministrative inizia alle ore 9:15.
Sono presenti in rappresentanza delle ditte partecipanti:

NOME E COGNOME	DITTA
NESSUN RAPPRESENTANTE	

Il seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle varie ditte, sul portale SINTEL.

Il sistema propone la verifica nel seguente ordine delle ditte elencate:

- 1) RVM IMPIANTI la ditta partecipa in forma singola sono presenti tutti i documenti richiesti a meno del modello F (composizione societaria), la ditta viene ammessa.
- 2) EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO la ditta si avvale delle qualifiche della ditta SPADA COSTRUZIONI S.R.L. sono presenti tutti i documenti richiesti a meno del modello F (composizione societaria della ditta avvalente), la ditta viene ammessa.
- 3) TECNO SERVICE la ditta partecipa in forma singola sono presenti tutti i documenti richiesti a meno della SOA, la ditta viene ammessa.



- 4) S.C. COSTRUZIONI la ditta si avvale delle qualifiche del CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA sono presenti tutti i documenti richiesti, la ditta viene ammessa.
- 5) I.S.A. INGEGNERIA la ditta **non** viene ammessa in quanto ha trasmesso via email l'offerta economica.
- 6) TL di Taboni Gianluca la ditta si avvale delle qualifiche del CONSORZIO STABILE ACREIDE sono presenti tutti i documenti richiesti, la ditta viene ammessa.
- 7) BE.MA.DER SRL la ditta **non** viene ammessa in quanto ha trasmesso via email l'offerta economica.
- 8) NEGRINELLI FAUSTO SRL la ditta **non** viene ammessa in quanto ha dichiarato nella busta amministrativa l'offerta economica.
- 9) A.T. GROUP S.A.S DI ANDREA TONELLA &C. la ditta si avvale delle qualifiche della ditta CANOBBIO GROUP sono presenti tutti i documenti richiesti a meno del modello F (composizione societaria della ditta ausiliaria), la ditta viene ammessa.
- 10) DAN COSTRUZIONI la ditta **non** viene ammessa in quanto non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio.
- 11) L.M.G. BUILDINGS SRL la ditta partecipa in forma singola sono presenti tutti i documenti, la ditta viene ammessa.
- 12) GROUP &CO SRL la ditta **non** viene ammessa in quanto ha trasmesso via email l'offerta economica.
- 13) GI.L.C. IMPIANTI la ditta partecipa in forma singola sono presenti tutti i documenti a meno del modello F (composizione societaria), la ditta viene ammessa.
- 14) SIER SRL a ditta partecipa in forma singola sono presenti tutti i documenti, la ditta viene ammessa.

La verifica delle buste amministrative si conclude alle ore 11:50.

Considerando che i documenti amministrativi mancanti sono richiedibili nell'ambito di soccorso istruttorio, la commissione procede all'apertura delle offerte economiche.

N.	NOMINATIVO DITTA	OFFERTA
1	RVM IMPIANTI S.R.L.	4,000%
2	TECNO SERVICE S.U.R.L.	5,210%
3	S.C. COSTRUZIONI	12,337%
4	TL - ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL	11,250%
5	A.T. GROUP S.A.S DI ANDREA TONELLA &C.	8,527%
6	L.M.G BUILDINGS SRL	7,211%
7	GI.L.C. IMPIANTI	10,610%
8	SIER SRL	10,120%
9	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO	23,549%

Preso atto che i partecipanti alla gara risultano inferiori a dieci, non viene applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016.

Il seggio procede a stilare la seguente graduatoria:






	NOMINATIVO DITTA	OFFERTA
1°	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO	23,549%
2°	S.C. COSTRUZIONI	12,337%
3°	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL	11,250%

Il RUP procede tramite il portale SINTEL alla aggiudicazione provvisoria alla ditta EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO che ha offerto lo sconto massimo.

Nell'ambito della verifica della congruità delle offerte anomale, la Stazione Appaltante decide di richiedere alle Impresa i giustificativi dei prezzi offerti in fase di gara.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.4 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI SEGGIO DI GARA		
	NOME E COGNOME	FIRMA
Rup	Geom. Francesco MINOLFI	
Componente Commissione	Rag. Roberto BONOMELLI	
Segretario verbalizzante	Geom Gian Mario GAZZOLI	

Esine, 18 gennaio 2021

Report della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" n. 131285310 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	71
Proposta di Graduatoria	75
Proposta di Aggiudicazione	75
Registro di controllo	76
Comunicazioni di Procedura	84
Verbali intermedi	122

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 1 PROGETTO ESECUTIVO 5 INTERVENTI ASST ESINE
ridotto pdf.7z

Documento Pubblicato

Allegato documenti di gara.7z

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	131285310
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine"
<i>Descrizione Procedura</i>	il sistema non consente di caricare il progetto esecutivo completo. Si caricano pertanto i documenti che si ritengono necessari per formulare l'offerta. In ogni caso il progetto esecutivo completo verrà consegnato in sede di sopralluogo.
<i>Codice CIG</i>	8420054060
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2397268
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45215100-8 - Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta (Accordo quadro - Fase I)
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 13 novembre 2020 15.02.16 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	744.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	724.000,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	15,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dal-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la documentazione di gara.					
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).					
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dal-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la documentazione di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423
<i>Ragione sociale</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
<i>Login</i>	user_151421
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltecnicacoppeto@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05476591218
<i>Indirizzo</i>	Via E. Scarpetta 17, 80016 MARANO DI NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815870100
<i>Ragione sociale</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Login</i>	user_138229
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.tecnoserviceimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05638501212
<i>Indirizzo</i>	via Antonio Mosca n°8, 80026 CASORIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0817585805
<i>Ragione sociale</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_137181
<i>Indirizzo e-mail</i>	sc.costruzionisrl@pecimprese.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03223040613
<i>Indirizzo</i>	VIA DON SALVATORE VITALE,5, 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818163970
<i>Ragione sociale</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL
<i>Login</i>	user_163477
<i>Indirizzo e-mail</i>	i.s.a.srl@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02312340611
<i>Indirizzo</i>	via a. pontillo, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0823324020
<i>Ragione sociale</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consorti- le a r.l.
<i>Login</i>	user_210257
<i>Indirizzo e-mail</i>	acreideconsorzioabile@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03811731201
<i>Indirizzo</i>	Via Michelangelo Buonarroti n. 56, 40069 ZOLA PREDOSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	051757249
<i>Ragione sociale</i>	Be.Ma.Der. Srl
<i>Login</i>	user_190674
<i>Indirizzo e-mail</i>	bemadersrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04061010981
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZIONALE n. 59, 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365555015
<i>Ragione sociale</i>	Negrinelli Fausto srl
<i>Login</i>	user_76802
<i>Indirizzo e-mail</i>	negrinellisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02769320165

<i>Indirizzo</i>	Via P. Giovanni XXIII, 4, 24060 SOLTO COLLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035827541
<i>Ragione sociale</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Login</i>	user_65570
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.at-srl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03002420168
<i>Indirizzo</i>	via c. golgi n. 10, 24060 ROGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354340064
<i>Ragione sociale</i>	Dan Costruzioni
<i>Login</i>	user_225535
<i>Indirizzo e-mail</i>	dan.costruzioni.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11222900968
<i>Indirizzo</i>	via Volturmo 80, 20861 BRUGHERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3395275703
<i>Ragione sociale</i>	LMG Buildings
<i>Login</i>	user_138713
<i>Indirizzo e-mail</i>	lmgbuildingsrl@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00580210144
<i>Indirizzo</i>	Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289681209
<i>Ragione sociale</i>	GROUP&CO-SRL
<i>Login</i>	user_173884
<i>Indirizzo e-mail</i>	group.co@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09802770967
<i>Indirizzo</i>	via milano 25, 20094 CORSICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035813250
<i>Ragione sociale</i>	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.

<i>Login</i>	user_52011
<i>Indirizzo e-mail</i>	gilcimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11174510153
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI DI DIO 2B, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	024223158
<i>Ragione sociale</i>	SIER
<i>Login</i>	user_66134
<i>Indirizzo e-mail</i>	sier-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01602600981
<i>Indirizzo</i>	Via Industriale, 16, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364770427

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1607510911079
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2567570
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SIER
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida

<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.48.31 CET
<i>Offerta economica %</i>	10,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	650.731,20000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	250.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	670.731,20000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): nT7G0bFW36VfmNS8rLyCPQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 67964d732e0d64ec197c446da80475cecb82f137
	Hash(SHA-256-Hex): ed9b5cf0e1450c675b6a3361f5da5a4-b13bbe605fe4f8c390c7034c0d100fb4d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Contratto_65137_96_178223216_0_01602600981_91895.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wnOuyhImdU9cQqyKq4NZvg==
	Hash(SHA-1-Hex): 76efa7ef5592896ab5d16a46bddaed6c1e805a0
	Hash(SHA-256-Hex): cde5f6d3d38226597285193c2f733f2-76cfa0b31a3091a7ba26e43025fa8623e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 88 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ihsUPiKznNaF6mcsINoAQg==
	Hash(SHA-1-Hex): fe90b3d42376a69986381f041bd51fd873769482
	Hash(SHA-256-Hex): 860deabe6bf902a2a79efaf6f91a073-6986ad08e08a6a52c2a9a3f94c8f2d4aa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 86 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wg1cTJJSdJXx9deeHdut0g==

	Hash(SHA-1-Hex): 9dfc05c5d0339b599511e3e91e1070265698677d
	Hash(SHA-256-Hex): 04ef7e6365af1f66b78c5a266da5e28-13c3fb94ab66b3f7a000fe92dde20969d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uyoQ7R5qNidRFqgPNDGiLg==
	Hash(SHA-1-Hex): 163d8c44ecad40173c3e2c78e1931f56361237dd
	Hash(SHA-256-Hex): 4826cdee39cba93c9deb7b020096dfc-4800e1782473fa737d6571779d365e6ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione di non ricorrere ad avvalimento.pdf.- p7m
	Dimensioni: 86 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): b4fB5tnBT/JYoohQRqUVmw==
	Hash(SHA-1-Hex): 824d8f2bf2ee13eb7a5a8ae7c62a08829d414fe
	Hash(SHA-256-Hex): 433b5d623ea0be88a854ff0905111c6-40aacfa4537e4f411e3f5f85cdf6dca95
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Certificazione SOA 6383 57 01.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 797 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oT71Eb72nZX7nPlxs4kQVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59504ddf338be76f930e8b0a43a761ddecfd4ea4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e517617c2e2bb13be00bfbcdf1a1339-074a0bda9850b717a9714895b75fac1ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello B DICH.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 403 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9f1Uf2TcPLZcrpF6/OmNJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d918b3b808cfaf0b99a35985af793084ef1d0b5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77a76f0c31c5f793a17bad218b30b05-909d29be129e73726a18ec4b913d05ba9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607510569028
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2567497
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.42.49 CET
<i>Offerta economica %</i>	10,61000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	647.183,60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	21.720,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	208.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	667.183,60000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.7z
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): QVM3twrhfStL+W9UtEuO9A==
	Hash(SHA-1-Hex): 31f502ca8ab76ce1631d42c992d22055475f3462
	Hash(SHA-256-Hex): dc5b14467f5b2e0043878cc9311326f-6118b01f883267982089378becee31be3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Cauzione provvisoria.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GoYXMNk3AHV5Jy0peS0ujw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 912074a0d5855dcdb20df42343862d33dd9c49a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8eadcb8d3b24ae76d788bbe6a3b7e59-7c17de8e6132876ab03d7b176857cb77c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello B dich..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FA4N6crcdXxLnvaGapTBww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 877a988905114fb74fb7c9120779a08088b2153c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10f5a083db8db435877afe3d6fa634f-8721d802587a89c156520ae14adeeedf1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	<p>In forma singola</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Autocertificazione impresa singola.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 206 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): W54ntAwWTLlShkRGpMn5XA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d5a77eb3fe683d6dbe3dbe4344c65262ab96fbd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dd14c005ab0125c0856291bf39bc749-a6d902627d012b0dc65a54d2b637e3437</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello C Dich.1 ex art. 38.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 609 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vsKrRllhy22Rh9A7QPmThQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 556b79d7d2d345e00d4814a6715a19556e8a5581</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e07ae88935eaed624ba6413914c8562-3cf55150de688ae7ff7f4c72dd74541ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Autocertificazione no avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 206 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bXh6kA8es89CI1akCwyJIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16d1b37cf6fbdf3bdbc2a1469887cd620126f8ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 889cbde6842c6b6f2efb0d937b8bf8e-352b8508d66558763756fc5d0618a2232</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 383 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wXRFSonNWcMzlQv8mNBz2qw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9263c9ecc56880e69d382572c2f06d92fa7ff8f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d27c87b25c2822fd5bd62d3f463829-d9e8d2db7b780ce771e196e19c18d0fd5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> Autocertificazione flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 236 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wT+7Mo9+ShpXP6I4axtM0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2902b7c24f9f8813eeae28e4dbf182b15dbcc91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3794f132577904f8f418a8a8ec610a0-2293881665e1e894f75649d44ab04b4fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> Si</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Informazione riservata</p>
<i>Id Offerta</i>	1607510135619
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2567402
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GROUP&CO-SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI GROUP&CO SRL-TERMOZE IMPIANTI SRL-ING SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TERMOZETA IMPIANTI SRL
<i>Partita Iva</i>	02219510167
<i>Codice Fiscale</i>	ZMBDRA76T19I628T
<i>Ragione Sociale</i>	ING SRL
<i>Partita Iva</i>	03830390161
<i>Codice Fiscale</i>	GHLGRL60P09A246K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.35.35 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti amministrativi.zip Dimensioni: 16 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5EoV+PiSecnM6QXgVbm4HA== Hash(SHA-1-Hex): d35855975620dc32f950a5781ceec2d78ab83a50 Hash(SHA-256-Hex): 266981ee1178f4487f12c39fdbf8152-29f96f536cf5cd752489e1f7e99be7104 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	cauzione + procura.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): umIhS6N86dEshJDY TZGocg== Hash(SHA-1-Hex): 78ce67d00d1f69c53ac650d34d8f9dfd2c82601f Hash(SHA-256-Hex): 9566cf281acf56f8d581b4a96875476-bcbea2dda3a623c99a6745b1fe767ac1b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dich subappalto.pdf.p7m Dimensioni: 571 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EpvSGzcIhhVkJRo05Y02Q7g== Hash(SHA-1-Hex): 63060cd3161e029d5f3f2961e7cef7a305c2b229

	Hash(SHA-256-Hex): 8a2fb460fab9013e72d9d84b5f07b71-cddd911e4cdfccdaa46f9b4508390a796
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	IMPEGNO ATI.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): erQdIGRWwgNPUyaAzAkrkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2481dd7819444077f704db9bf5a617abb3e96ec3
	Hash(SHA-256-Hex): 0c213bbe0d66587481c05e4f451a25f-9a4985ed54a279c5dff82b01e36aa3855
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione sostitutiva.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): YsJixNL9379smN/34Am+SQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b0ff736ff618e31f792806b542e9a3e2866acc19
	Hash(SHA-256-Hex): f48f47320c36a89398f60c18c383ba8-d1e50293c519106cf922fd8585015ff35

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	dich NON avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 573 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): i3OBXvYrRGiQC9VBSYunnw==
	Hash(SHA-1-Hex): 114380332ac7f99c00fff67afdee87174eebd6ef
	Hash(SHA-256-Hex): 4b5c5c06b6b9105011a9364f134ba94-b1d244178f60a764a556aa6bcd849cbd2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Attestazioni SOA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iKVZ1bKj2Etlv63XeSF0Iw==
	Hash(SHA-1-Hex): e59f978fc5ad40a8c865db88ac141285bb3584f7
	Hash(SHA-256-Hex): bf7e8919c2a254f1dfd106a0831dcf3-9444763d2fc982d5616e7b9754193aadf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	tracciabilità flussi.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): B188NqBI70cffi+TO1S7qg==

	Hash(SHA-1-Hex): 4174db731e2b288bc85545639e74fd880b0caae
	Hash(SHA-256-Hex): f393b2440eb3bc3a3d812fa8153b9dd-4c82d53bc74667ffe1e3a6e24d7530592
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607508313734
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2566990
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LMG Buildings
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.05.13 CET
<i>Offerta economica %</i>	7,21100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	671.792,36000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	212.300,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	691.792,36000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	040927_c8k8hamnz.pdf.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): J1QwpOQaq0+/xnttVgFVtA== Hash(SHA-1-Hex): 9b7001d052666a25cf5afa86ea4ba1ada317546b Hash(SHA-256-Hex): 74f27b1786b7cfd2917718c8bbd9adb-eaf28d62ddad174e39bd3c9ca8cda36fc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	040927_c8k8hamnz.pdf.p7m Dimensioni: 644 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xUvaTmSdp4WuqPbpgUrt+A== Hash(SHA-1-Hex): 0db0428af6c9ac9212cce20e5f524600afaca163 Hash(SHA-256-Hex): 869c7cd2289429a74999f71e36dc5de-6704383c7091ee9e95d9b8203e995065f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.pdf.p7m Dimensioni: 349 KB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): pqrSdnHmh90jRaqsdx9GQw==
	Hash(SHA-1-Hex): a913e2181e7278e50370f3eb0f192597a3d0bc79
	Hash(SHA-256-Hex): cac4f1db932597fa34d426e9644292c- 8ce2b3adc76d5bac15a43f5b10dcd5686
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	DOC000.pdf.p7m
	Dimensioni: 271 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Gien/GTfy2yCNBKQ335ZSg==
	Hash(SHA-1-Hex): d68ab47243098250875929fd67bf062a77da7555
	Hash(SHA-256-Hex): cf739a80fdc26fc2f195f258da0c9b5- 7f96c1651e3211812b9d5cc462b74f321
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DOC001.pdf.p7m
	Dimensioni: 584 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SRxVi055BQECCWUJTnMXCA==

	Hash(SHA-1-Hex): 5e5a80100e2105aff92e0b2f4f94a2feb960b86c
	Hash(SHA-256-Hex): 01a993a61ad3c1ab714c0be6f3cc3fb- fd40d8295e2e30c38a2180af6685c8d7e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DOC002.pdf.p7m
	Dimensioni: 348 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): oC3TFj7RCrCt/X3XfrVuAg==
	Hash(SHA-1-Hex): eedc41e8ccda1bc9bb8f332f2a4d896e4e650d39
	Hash(SHA-256-Hex): 9e307511d9850d2c3ef96e102f17b3b- 3798a945a8e2e6991a4e5e671601336c4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC003.pdf.p7m
	Dimensioni: 467 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): adAeqhmKc9KiRq4hyaZaIQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 94d36a6a27936a1cdb637de8967e8cb648fabbfe
	Hash(SHA-256-Hex): ad3f6f482add236b1b9d8e22b10e67e- d9de7fbb7a0c0fd016d225cda0f6eb665
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	DOC004.pdf.p7m

	Dimensioni: 386 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EVKz+wZTnLjjWhkS3fHonQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 8e78a657c71342667e54011eca893a4c98a41454
	Hash(SHA-256-Hex): 13459744b6f699ab930613d7ad3046e- f519cfa3137c812b350464b1d017e7561
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607508105724
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2566938
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Dan Costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.01.45 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): c7d/yM3f70dSkekVJG5cEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5061865c2a80d627ac7e233db318a2a865727b24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbbb1893088196775a10ceeafafe171-78ca26a334ff2429fd3d6f4a93307db06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>111004828.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 387 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tyqR2yHb/gK2djTevOEnSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b745bbf29f7d3e5ffa0ab06e8a455609fb2850bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c5c397d417c780231a84fb9fd29078-9e76db68389e1f98d6ac964fbba92fd15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione subappalto.pdf.p7m Dimensioni: 381 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): b7J1CDOFMuBdD6NeAkxA0w== Hash(SHA-1-Hex): 69d748c7e5467f800a69c3a60d9e4b9ceabeff6a Hash(SHA-256-Hex): 1d03a537f69bf774fe20634c96541a9-e7d9209288f2b4c15aea229ffa88bec27 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH.docx.pdf.p7m Dimensioni: 497 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): AGr/TYfL2KkAJK022fb+wQ== Hash(SHA-1-Hex): bfb113c1bf0ec59c155892701134c2c026fcd56d Hash(SHA-256-Hex): 429d82f0900cff879ad8e8a1abbed47-fb36c40af5260cdacf6503674c46a8b87 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	modello C DICH1-convertito.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 493 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GJ/yZ2Q3i+ZnwsKcpTm6SQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 15578116867b341822923f0f6fa60bb79f6b0cb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f70c25de905f947cc7530ced9d7b40-7f537241cbe670142c230ea6cd605ce59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>avvalimento.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): O/kgKhWreRGOhevrDSr0uQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 044b0a39b864f8929fc89d6992ca6e6113226b26</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbd892911a600ffcee30b600ddd7e4c-1700cd1b2b7e4d3afc10a92329ddb7e14</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TF - SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): A1IpbHl/i7y63CSct4J5Gw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 244b1401d90d2b34bc1d0fd733621b57d4703621</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb399240056b04be0806c6c7215cf0c-2f5a3061fad0f50546c947f09c62fa991</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	tracciabilita'.pdf.p7m
	Dimensioni: 380 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4D8i+cf60Wum9GU7FvTHyA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4364c5d634888139750cacfb29410f86e610ca0a
	Hash(SHA-256-Hex): 9127282a0c88f449019cadfbcdb61b- b0221a119c826c197f38578ea9ca3420b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607507652967
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2566826
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 10.54.12 CET
<i>Offerta economica %</i>	8,52700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	662.264,52000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	198.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	682.264,52000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione completa.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SLfwD/fwnCSTDI/Z5iRp/A==
	Hash(SHA-1-Hex): 5b0c623e2b31a8f30d168151ff096f63d2d99ecb
	Hash(SHA-256-Hex): dcdbe362ec0d0992719f906eb1b0cb-1c694eb0ba470bca901461ea26ecea986
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	E1491850_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XqN49v/mp1H0Gmzth/2qsQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0002c3ea9f0640982dc2f5347d6fc33ead4c2f4c

	Hash(SHA-256-Hex): 25019d9aa773e6b62391e21f65ccb91-5a48ec138dabb67f91e1e00ed37466d4a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ATI SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 645 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /K3SXXy18vYBUhGO27rGeg==
	Hash(SHA-1-Hex): f92f14e8257ac1acc88be6aa52ded5669649a032
	Hash(SHA-256-Hex): 15cb7fb5b0661863f13afbc78db0dd4-dac12f994ce86a8aed3ae3013ffa08dd3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione completa.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SLfwd/fwnCSTDI/Z5iRp/A==
	Hash(SHA-1-Hex): 5b0c623e2b31a8f30d168151ff096f63d2d99ecb
	Hash(SHA-256-Hex): dcdbe362ec0d0992719f906eb1b0cb-1c694eb0ba470bca901461ea26ecea986

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Nuova cartella.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sFZB+JygFs4Im225ZDcUzw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8d258495c49a6de9e7059d35a19c67ab09ab8d66
	Hash(SHA-256-Hex): c402959d6bfeac53af410073ff29ff2-2233f1668b7d66c82dc400e6ac54eddb0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	no avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 644 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IIT17YRLwzWy/OurV0B5mQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f48447d68a9028ba3efcae69393e7a62b7c0bd70
	Hash(SHA-256-Hex): b711091e354d731b34c48d9906d1d5f-c9f6ba1dbd485d21a6b2982922d78e4a2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	certificati.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): rYqbQYhVeLAnOgepa82NHg==

	Hash(SHA-1-Hex): 6437bb1ffea10047ad548dfd382d9f145d013f1d
	Hash(SHA-256-Hex): e0e7cb1c31471bc08d123e3505b026a-5bcec993307dacf6f44003796c63b4fed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	flussi.zip
	Dimensioni: 959 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 5gb1srmxI4usRTh7ESLqJA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2e0694251264e10fd204c49e6859e56d58e1e42a
	Hash(SHA-256-Hex): 735ad5aec94c40ce857c21e52a79239-eaff4c679a109a625e5a8f61901afcd51
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607506474588
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2566584
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Negrinelli Fausto srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI NEGRINELLI FAUSTO SRL - TERMOCAD SRL - EL-TEK SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	

<i>Ragione Sociale</i>	TERMOCAD SRL
<i>Partita Iva</i>	01590020986
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ELTEK SRL
<i>Partita Iva</i>	01816890980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 10.34.34 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	a. - Requisiti amministrativi.zip.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): u6pfyE2sN9FDfETy9ECPRg==
	Hash(SHA-1-Hex): 821f2d8b1d77ce71d8d0804ab8a9478bda4738f9

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 3bdecc5030746f329e4726fdb8aa9fc-9cf0992063aab94bb5da8371e0e6bbffb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto b. - Cauzione.zip.p7m
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): iGplh3uzsAwI/Mb7a6olBA== Hash(SHA-1-Hex): 7dd0183ba0b7a2bcf8f5499d86241e93b338d706 Hash(SHA-256-Hex): 81b122c0e2ba2fd9044a623946a905a-79ab19d18820f1a7e648a7940a0e8e6c5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto c. - Dichiarazione subappalto.zip.p7m
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 157 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): GzLBbJyJneRTbNI9Quajg== Hash(SHA-1-Hex): da88b81b484875cf2898c30a8ddb68081910c441 Hash(SHA-256-Hex): aad0eb0f03e3a0711be4062b3f0465a-474adacb78a0b91f97fb19e77c3aa5e75 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	d. - Documenti RTI.zip.p7m Dimensioni: 442 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): CH6p9u795B9px8YHctynQw== Hash(SHA-1-Hex): a22ba128d765a77cc3be35d7fe64f365165dab34 Hash(SHA-256-Hex): 721af8178aa664ea9ab861776d6bb25-9a74e5fe295de4150e3583423b9865d84 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	e. - Dichiarazione sostitutiva.zip.p7m Dimensioni: 783 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): A13YlqLuFvBquisx4eVm3A== Hash(SHA-1-Hex): c2398bc495581b6a7a997b6fc4efd8b7fe49cd1f Hash(SHA-256-Hex): bde0652a2f886c3260c52dbb3fccbfd-dd9a6e92994a64828079be32ab8ccb286 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	doc2.pdf.p7m Dimensioni: 69 KB Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): Rt2A3kVrhdc2yLF9iG/awg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd95226a90bf7d33f6380d3bad6ea01e9356e1b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aefdb39a2802367c89e5eef7ec67064-089cc5691ecf2dc3354f620cdde251f95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>f. - SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 514 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WfVeOHCTzbOjJJHf6AWnQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a145ba1844504e7ad699454a36be4c3b6d3324c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 867800917a95139ff45583d01e110f5-0107877c9c9338d60ab2b9ea9633b63a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>g. - Tracciabilita' finanziaria.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 793 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MFVrvzCmAhKQ5XHIw3crfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d94abebef71dd6919fb8d5d49a754dfefb359e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea2222f6c8f3f1cb7a87602c12b6c19-4f132ee120660b2fd80bfd9e527a30c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607500669380
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2565551
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Be.Ma.Der. Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI verticale da costituirsi (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Consorzio Stabile Costruendo Srl
<i>Partita Iva</i>	03782970986
<i>Codice Fiscale</i>	TRSNNN65L21B666W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 8.57.49 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 9yyO4WxDjkeWybzLv1n6aA== Hash(SHA-1-Hex): 8bbebab91a831a9b255d0d5c4cdfc5b4793a32cf Hash(SHA-256-Hex): 222f3d5ce3106614fee26b29e467a88-4585bc442c09a88b1f4655ed998956169 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	28020015945_02122020142713.pdf.p7m Dimensioni: 511 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): oRxOKWocSNTaHGIPZW4YEA== Hash(SHA-1-Hex): 6682252f3cc3fd06fb304278608664e5a48c398b Hash(SHA-256-Hex): 0dfff03f2d91adf8aeff52385df3465-c83c7bada1bcfb8ad619760e0972c24fd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	BeMaDeR_modello B DICH.pdf.p7m Dimensioni: 479 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): s7tAmB5DV+hO9HAc3HTKSw==

	Hash(SHA-1-Hex): 42a9262c72ec92e5641b464d22b92973effd3ee2
	Hash(SHA-256-Hex): c0e14c130b38bc99e07d4a27920b952- ff7c5825fa4921b4f38ddb5d083f909cf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Doc RTI e consorziata esecutrice.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): q78sRXxPgw0sfR Vez25kRw==
	Hash(SHA-1-Hex): f24a32fbbba4e8881829c8539b1d7ece657bad2f
	Hash(SHA-256-Hex): a4708382ec4dc091dfd62a8ca2318ba- d3778c0aafddef7489dd8760c557e134c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	BeMaDeR_modello C DICH1.pdf.p7m
	Dimensioni: 372 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sqvFINkXVCDflyEWC0S0vg==
	Hash(SHA-1-Hex): 43c0b8868a527c22ca6847f59e02874b83f57523

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 324c718475b81a0f59dedabceaab57e-4c7235c0eca74c288f4f7995d9c1ae7bf	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
	Marca temporale: Controllo non previsto	
	Doc Avvalimento_Ausiliaria_Mandante.zip	
	Dimensioni: 19 MB	
	Firmatari: Controllo non previsto	
	Hash(MD5-Base64): x6QPxt4/3pHA85f0vtBX1g==	
	Hash(SHA-1-Hex): 8eb097b1708b212d27df18f2fdf54d4fff0e66c2	
	Hash(SHA-256-Hex): c8b95935835feb8294424a84f22ad2c-546c27f8e3edacd46c81a8ed050c91b4c	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto		
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	CSC_SOA.pdf.p7m	
	Dimensioni: 912 KB	
	Firmatari: Controllo non previsto	
	Hash(MD5-Base64): 476tYYhw5HUeBgL7rq0bRQ==	
	Hash(SHA-1-Hex): 634e85f0687119c4615d58312447112887f23bb2	
	Hash(SHA-256-Hex): 5947d96dfaab1f26958c77b43fd6e2e-420ac3a8dfba8b014189ca8920ac0134a	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
	Marca temporale: Controllo non previsto	
	<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Tracciabilità flussi finanziari.zip
		Dimensioni: 552 KB
Firmatari: Controllo non previsto		

	Hash(MD5-Base64): goAnYBZQ0isGmXa18O5d7A==
	Hash(SHA-1-Hex): d4ba861407ff5f1b13d99b16f36fb2de0cc0b57f
	Hash(SHA-256-Hex): f4ddbef9a9de8dfd6594e01b9d3efa7-74586dd973b47cf21244d535b67514b40
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607442263038
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2565013
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consorti- le a r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	martedì 8 dicembre 2020 16.44.23 CET
<i>Offerta economica %</i>	11,25000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	642.550,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	231.892,50000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	662.550,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Busta A - Documentazione amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CWt2ZsDpoQAsVG7krx/vDg==

Hash(SHA-1-Hex):
deaebbe08571d900001d6b8877d5ae4c8362be75

Hash(SHA-256-Hex): 8460e3998065d0cf5e99ea801de983d-645f051615063a668ea7f97a036eda09e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

P_1001722167.pdf.p7m

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yake3KiZWY1BWE7MAert1A==

Hash(SHA-1-Hex):
4c7929275e085ca29d52ac76a6793d7dd09ff9f6

Hash(SHA-256-Hex): fd4a73f4cac0c0604074e11230af0a2-
ca3154c3f117dded6b0a58dec04c4299f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wFDSHK53omekhvX8YG/ILg==
	Hash(SHA-1-Hex): b32be1aea7b638257e229cbf3a86ed9709f67848
	Hash(SHA-256-Hex): 8d871bc9c06347d8d184d1d2f22baf6-858b4133b29f5ecad2da13b293c24424e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	Consorzio
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti consorziata TL DI TABONI GIANLUCA.zip.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): B/B8/HWwsB75sLxPhPj6zQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85fc41ff64ba3fd7f497a602aebab22d6e90f34c
	Hash(SHA-256-Hex): 63d18302158f2d1b65c3bec02999c0c-e2f25c5a20d3d2772929ca187d6d1b9a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	1. Domanda e dichiarazione sostitutiva.pdf.p7m
	Dimensioni: 624 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AI9Mce/W1Hhc/bY+MBcpWA==

	Hash(SHA-1-Hex): b8af39ffa6054ad26636b55fcc758bed981487c8
	Hash(SHA-256-Hex): e5afce973e385ae2498f6fd52d6eb3e-031f787b63c3eccd7aa2edceb64bd20c4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	no avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 13 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): X7/7X9ecI7R7xkfI3TI2Hg==
	Hash(SHA-1-Hex): 372abeb9b2f1a4008e92237103b2630ba52fabf2
	Hash(SHA-256-Hex): 9846bf73159f2c7eff060bbf4f20b25-73383c4b0c14d0d82ab05dea4d8fe0ad2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATO SOA 36138.pdf.p7m
	Dimensioni: 446 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EYGa2cRmJXVQG+9+orlXww==
	Hash(SHA-1-Hex): bc2e276ac59f5a782d2bb120d658a667c1506be6
	Hash(SHA-256-Hex): 8d8384c19d8752ce16412e4ef6fb5c2-edbbbebd6541b845fcd9518fd8f5c7ee
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Scheda tracciabilita'.pdf.p7m

	Dimensioni: 296 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): tTl09vxzkACTEj4oNHNhGA==
	Hash(SHA-1-Hex): bbd33fe2cd3a5d76f1a99be8f4d49e2571040a05
	Hash(SHA-256-Hex): 4e350acd8c9b77934d147f34048c562-4158fb2895757e8598ff1de6de63bbab7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607416395751
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2564808
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	martedì 8 dicembre 2020 9.33.15 CET
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata

<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Altre dichiarazioni.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): zfxqClfpIDN3o5ONdhXo3g== Hash(SHA-1-Hex): 04306761c9aa152b98b7c70080cc267350d10ad9 Hash(SHA-256-Hex): 4b2aa92d651ddecefabef5402c13f9-9d229dcb1a0977243449555208c428996 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	isa.asst.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Uznu1bDHhKAqQzM5mhiIMA== Hash(SHA-1-Hex): ab4e7ae30c5ccc8c1024817876a627cfe783ca2e Hash(SHA-256-Hex): 8bb8fa620d9ab6c838e1c16a729faa9-6e60d4bb95f1c31580aaa32e5a12d496b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH.pdf.p7m

	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): oxqCqoYbbnEXSKqvBBtrtA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7d9b87b3fc9c6f1e514628b0131e420911a6c5e2
	Hash(SHA-256-Hex): 9475dc7fc8189b7fdbac1f586d8de20- b397fdbbefcf11a4b7123acc8f92e98d4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Informazionepeditivaprovvisoria-signed.pdf.p7m
	Dimensioni: 284 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): llK7Zf+3/KIBv0II+PQCag==
	Hash(SHA-1-Hex): 76efd6da8b092f1a33628c5bb2def59763985367
	Hash(SHA-256-Hex): a111fa57a26ef08542c62492e286039- 193377c89dfd846ab43874b721ac77e17
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	modello C DICH1.pdf.p7m
	Dimensioni: 186 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): gim3+yANchX8DOmbeyfCCQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 888627253fd2aa471f399161fb5344d614e72820
	Hash(SHA-256-Hex): 1ce21f276a2fb8db3874383e87c9538-788ae524aa132ea68b443584f19527228
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	visura storica ISA 09-06-2020.pdf.p7m
	Dimensioni: 218 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 89asHlgF+zXVT2+aSKiRng==
	Hash(SHA-1-Hex): b727a7f23121e22a5a94ce0f1bcfeb3e87e70149
	Hash(SHA-256-Hex): 70c0ee11cf8000d100c61c6a7cac78b-92c26982173413af0a99a8cf7c11abdfd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	NUOVO SOA ISA DEL 18.09.2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 446 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IOcxX/L/jPjdTX40rf1zSA==
	Hash(SHA-1-Hex): ef8c04ba53f2911985b0f7f3d5d650b1e16a010a
	Hash(SHA-256-Hex): bc3334f26077a988d8a5ae35809b0d2-ae9e4a48406c9d862088b6b6ea56cd06b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	TRACCIABILITA__Flussi_Finanziari.pdf.p7m Dimensioni: 447 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): P7iFd6l8Q/JqswLFqyKXIA== Hash(SHA-1-Hex): e224061d770647021ec04f184f0380d60a9374da Hash(SHA-256-Hex): dc458d8ec7fd24604e3c031e32868c7-98a088912a6f2a3d875f53915c0335ad7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607358152183
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2560650
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI - S.C.COSTRUZIONI S.R.L. - CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Partita Iva</i>	02954820847
<i>Codice Fiscale</i>	FLLSVT81R03A089K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida

<i>Data</i>	lunedì 7 dicembre 2020 17.22.32 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,33700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	634.680,12000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	210.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	654.680,12000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI .zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): K3f/2tLJXc8NFek501aYfw==
	Hash(SHA-1-Hex): cc4a2874f62aa46a977c0c8dbf7d96d7d9b5e010
	Hash(SHA-256-Hex): 93e53966ff7f1af5b52927ea3d30cf4-cfa0326a53940873dfa657937c688d1ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	1014972 SC COSTRUZIONI.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 623 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): e9ONRv7ATD2+9A/7YuAa7w==
	Hash(SHA-1-Hex): 060972be6b4e66c9d42a8df328526dd65418d22f
	Hash(SHA-256-Hex): 062a418a8ac8c65f6fa369828baf08-4c2c2bc91f416ed585e76412a1b3552a2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 01YAv/439U/xx5K1+zBW8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 600f1003c5e445a8592858d842c0431d0ede7a0a
	Hash(SHA-256-Hex): 4261938ab3f8ea904e99cf46809040c-d5b1d9aef2278eb6b5fed4166411c17af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	ATI .zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EE4M6W8xCA925OGomSRI/g==

	Hash(SHA-1-Hex): 4a9bc6bb7f075f3ed5411e14c02162dc732e11ee
	Hash(SHA-256-Hex): 64b665b7339ffe029b829b41af3346c- 2f364ffaf11730838df13f4e301122afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	modello D DICH2.pdf.p7m
	Dimensioni: 388 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6K80zTEwLbDK/YeQDwfW3g==
	Hash(SHA-1-Hex): 05a26a0677ec6dd737063f8491bbb5278a142e43
	Hash(SHA-256-Hex): 567a86081a5b1e0410ede635c407645- 6d8ef4a443bf42c6efa9ad85b88200302
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	AVVALIMENTO.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HdzMrFKFc9Qj9p2nKVHNJA==
	Hash(SHA-1-Hex): 05b2de40bf8adaefeb87bd2e8c9bdcfb6707672e
	Hash(SHA-256-Hex): 116761009aa481b57a06a8b8ef9149f- 49c5efb172dcd137d45d459903c3858ef
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Attestato SOA S.C. COSTRUZIONI S.R.L.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 257 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RIQ+PgCTSbm87PJmxO0YNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4b7d6914b6231185ccc187b045834b13e083efc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11f2baf0055749436ce4709d5f52a6e-6634de383e6abf012acfbdb65dc0a6508</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>1_dichiarazione tracciabilita flussi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 200 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZNupNHUxHA4gFya9LBPhNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ace4c8425c0305dc5f2da9c11d817023098bf0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c2953a5f4828dd20a6dc80852ab8e0-10992ca19d2816e5a6e56d77610fcb9ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607355589288
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2560449
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	lunedì 7 dicembre 2020 16.39.49 CET
<i>Offerta economica %</i>	5,21000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	686.279,60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.003,38000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	228.830,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	706.279,60000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uZC89mJk+OJl1OG/MnBNPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 5496282b93db285696a29336d75318ebf09e9675
	Hash(SHA-256-Hex): de782a756b05f86b3032c6fc86cda3b- e91de56ef7e7af1ce51ec4d5abfc54c11
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_1001721755.pdf.p7m Dimensioni: 462 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): nzfAigrdybuFhR3mmsbkEg== Hash(SHA-1-Hex): 0a9770890df69a3e5c08ba1b593d63f6714b31ad Hash(SHA-256-Hex): 2642111fd81b18f64080b6566dc3553-1a58802cbf352fd3df785d870aa807958 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione di subappalto.pdf.p7m Dimensioni: 642 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 3d/E3qhbYaZikgjobZbLw== Hash(SHA-1-Hex): 7e24df17cd16a36c638903687064a9111f34f69a Hash(SHA-256-Hex): 4394ab27fdb5c8dbf5b60603f5cddb2-dc025309276ad8e74f41728939da66997 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	NON PERTINENTE.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PnE5Zf+GbRsCyLS1W2Ta0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 850d6d0ce3f21f9fc6d4fa6c1ef7a562793f35a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e1f1a50bea7b0eba5c9ca41081d7b4-c355b7421370d3c82e91b9b903ac211be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione sostitutiva.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 810 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rHxZw4YP71qpHE5iMZsw5w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58d01cd88b7868560231fd83dde23e3a0e0c3a9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a052240ead805316a5efc8e5e4ea84c-a9a2db97a12b36c80166fad7edcf20ee2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>NON PERTINENTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PnE5Zf+GbRsCyLS1W2Ta0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 850d6d0ce3f21f9fc6d4fa6c1ef7a562793f35a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e1f1a50bea7b0eba5c9ca41081d7b4-c355b7421370d3c82e91b9b903ac211be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>attestato SOA_e altri certif..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1MH4n1G2AEdoSIBGmI7VBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 082bd7bbd3e279e06fe1817742cd4f88726793ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b317b7009f74e9152f29d2e55e35a2-811997a6eb0cecc440f2b7f4140f2c018</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>c_c dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010_Banco BPM SPA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 894 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CqiGExw2g0b0ZuGJhQk17A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d69907e53b2cd3854e2fcd651a2d40b73b84de91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 506c949d72fe566890b8a6b20bb7fc8-eed511493cba065f4c993dc3c69164ec8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1607353222060
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2560224
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 7 dicembre 2020 16.00.22 CET
<i>Offerta economica %</i>	23,54900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	553.505,24000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.322,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	227.804,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	573.505,24000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	EDILTECNICA.7z
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3Rm/NQIapztCyTw+fyXIkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 856321e0538ca298033e2a3fbd0033f1418919ce
	Hash(SHA-256-Hex): 09cef27419c1d3650cd742d894514be-037402d321bfa8e177c0104f9bfe03095

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	28020015882_02122020100306.pdf.p7m
	Dimensioni: 504 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): qCGrc+UHsP8qqX9qetNDAA==
	Hash(SHA-1-Hex): aa0140249782dde1309f481943a0b9678d0a4be1
	Hash(SHA-256-Hex): df4f1e0ccabd7caeda68cf365027411-73b856e5bf8b01586c35cc0d52bc7093d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dich. SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 724 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xaXSSgbRjrkZU3ByKKyYJA==
	Hash(SHA-1-Hex): 704c47a0343be9fa71e393b054dbb119d8eb2294
	Hash(SHA-256-Hex): 1b981f56ba70e6a61a62bae33e2c7eb-8f4179098bc4ca3b030aec3cff9e62356
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola

<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	dich. NO ATI.pdf.p7m Dimensioni: 723 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): D9DOhpEIPBQu0xtI/eANbg== Hash(SHA-1-Hex): 7e76e42e9151012d2d2fc41cf6dcfc71b3e520ef Hash(SHA-256-Hex): bc6eed906f6127d6abd4a7124de5b1e-bee37bf09f46e2730f3f213772cefd297 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. sostitutive.7z Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): LB0CcBSY27YJ+lJMxxxVtQ== Hash(SHA-1-Hex): fa6cf4fe02042d4cefb2d9e8973b8dbacb9970da Hash(SHA-256-Hex): 20d68a6d17bfa0192b9cf065f95623d-f115ebf0775b6fbcfb91771eddb680051 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	SPADA COSTRUZIONI - AUSILIARIA.7z Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): S5ZQqyGoHBokB0ydyumlFw== Hash(SHA-1-Hex): 9f4d4c708eba6af02927c27f5aba37e8c3270fb6

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): cfd8288e3c84e4fe8ed0d1be702ed16-4255f4fc0a3f3546d55ec3a8607f68a91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dich. conf. ISO e SOA Ediltecnica .pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): nlkXx2Sg/ZcuoukdtYGRdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04056643f2928887620d8e960f84ebc706739d8d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c2c30b527461430ad91f675bdd082b-87fb666bd21d618ef1a2029aa7439e0cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich. per tracciabilita' flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 854 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /vqLi+7ehTsUXQLcl4zByw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 27941a18d9028ca4d7a25012e15ca170e92ae83b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 195574ef9a5fa1b3c7a5e145d4bad6b-071b21a97f735b9aa45b6d5893fbc417f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1607331848335

<i>Num. Protocollo Interno</i>	2558052
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	lunedì 7 dicembre 2020 10.04.08 CET
<i>Offerta economica %</i>	4,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	695.040,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	240.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	715.040,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti_amministrativi.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): A97RwRMwP67qhAtoOEmJxw==

	Hash(SHA-1-Hex): 03905eaab6d71ba23df51a10e6f5fcf91b04cbd5
	Hash(SHA-256-Hex): ebae657a634705373aac2ca7c07c810-c666c729e1af14cc40aecfb26d2ac5abb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	6-cauzione_provvisoria_ASST_Valcamonica.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WyaDbnqRMWeduX3iPDC1WA==
	Hash(SHA-1-Hex): 58164c8785cb8c4c250e443eeeb14c5e7d782040
	Hash(SHA-256-Hex): 8a94e9afe579f3c9be682a22aaf9278-488ea7854c0ab1a6c735101517d3fa2bd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione_subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 844 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Prmq3r1WyOd9mCHWjvKhQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a5a575968c90e8dade6e08b892a1350c67492e71
	Hash(SHA-256-Hex): 69258e322bb00918aabd51f7aca345e-093ea013781bcb0ff19afb7a09829913b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	non_di_competenza.pdf.p7m
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): cdqBVUg5zcOcOS1JJNQqzw==
	Hash(SHA-1-Hex): 910545194c60c8158b843df7f17dfdb385b9d0af
	Hash(SHA-256-Hex): 423cb9a96506b51a51ead8f7efaa330-d4e924f75c9f324cad9d345fb78fb7eba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione_requisiti_partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IiY73Ow4Lf+gDsU091M7/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): cf1d9afd99e7832dcbc26abb9da0fbf9828db32b
	Hash(SHA-256-Hex): f1fd65d4679484c8ae7379b1409edb7-db132046d71ddbcb24559df18ff0a6de1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	non_di_competenza.pdf.p7m
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): cdqBVUg5zcOcOS1JJNQqzw==
	Hash(SHA-1-Hex): 910545194c60c8158b843df7f17dfdb385b9d0af
	Hash(SHA-256-Hex): 423cb9a96506b51a51ead8f7efaa330- d4e924f75c9f324cad9d345fb78fb7eba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	attestazione_SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): P+siWW8nA2gbqzM1sIJggQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f6a3cd84e3f0cbf17f40448111c9b80f3397d321
	Hash(SHA-256-Hex): 699419624e7727ceb05c90c4344b39a- 8e3d4c2ecf4a12cf8f1c24437183c8d3d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	tracciabilita'_finanziaria.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iCatHmVZy2yUjr1H+mXsnw==
	Hash(SHA-1-Hex): ffbe3db1781f0cd6166d125bd015815ba286876b
	Hash(SHA-256-Hex): deed427574dccbc4022f2a52f6a2645- 05297f9459c89892308ace13158364843
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Si
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1607353222060
<i>Fornitore</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 7 dicembre 2020 16.00.22 CET
<i>Sconto</i>	23,54900 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	EDILTECNICA.7z
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 3Rm/NQIapztCyTw+fyXIkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 856321e0538ca298033e2a3fbd0033f1418919ce

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 09cef27419c1d3650cd742d894514be-037402d321bfa8e177c0104f9bfe03095 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 28020015882_02122020100306.pdf.p7m Dimensioni: 504 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): qCGrc+UHsP8qqX9qetNDAA== Hash(SHA-1-Hex): aa0140249782dde1309f481943a0b9678d0a4be1 Hash(SHA-256-Hex): df4f1e0ccabd7caeda68cf365027411-73b856e5bf8b01586c35cc0d52bc7093d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dich. SUBAPPALTO.pdf.p7m Dimensioni: 724 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xaXSSgbRjrkZU3ByKKyYJA== Hash(SHA-1-Hex): 704c47a0343be9fa71e393b054dbb119d8eb2294 Hash(SHA-256-Hex): 1b981f56ba70e6a61a62bae33e2c7eb-8f4179098bc4ca3b030aec3cff9e62356 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	dich. NO ATI.pdf.p7m
	Dimensioni: 723 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): D9DOhpEIPBQu0xtI/eANbg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7e76e42e9151012d2d2fc41cf6dcfc71b3e520ef
	Hash(SHA-256-Hex): bc6eed906f6127d6abd4a7124de5b1e- bee37bf09f46e2730f3f213772cefd297
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. sostitutive.7z
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): LB0CcBSY27YJ+lJMxxxVtQ==
	Hash(SHA-1-Hex): fa6cf4fe02042d4cefb2d9e8973b8dbacb9970da
	Hash(SHA-256-Hex): 20d68a6d17bfa0192b9cf065f95623d- f115ebf0775b6fbcfb91771eddb680051
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	SPADA COSTRUZIONI - AUSILIARIA.7z
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): S5ZQqyGoHBokB0ydyumlFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f4d4c708eba6af02927c27f5aba37e8c3270fb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cfd8288e3c84e4fe8ed0d1be702ed16-4255f4fc0a3f3546d55ec3a8607f68a91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dich. conf. ISO e SOA Ediltecnica .pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): nlkXx2Sg/ZcuoukdtYGRdQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 04056643f2928887620d8e960f84ebc706739d8d</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1c2c30b527461430ad91f675bdd082b-87fb666bd21d618ef1a2029aa7439e0cf</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich. per tracciabilità flussi finanziari.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 854 KB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): /vqLi+7ehTsUXQLcl4zByw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 27941a18d9028ca4d7a25012e15ca170e92ae83b</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 195574ef9a5fa1b3c7a5e145d4bad6b-071b21a97f735b9aa45b6d5893fbc417f</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	23,54900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO
<i>Login</i>	user_151421
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (05476591218)
<i>Indirizzo email</i>	ediltecnicacoppeto@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0815870100

Commento all'aggiudicazione

AGGIUDICATO

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 18 gennaio 2021 11.55.23 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607508313734) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607442263038) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607358152183) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607510569028) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.

Data	Oggetto	Testo
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607510911079) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607507652967) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607355589288) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.53.32 CET	Offerta sotto la soglia percentuale rifiutata	L'offerta (ID 1607331848335) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata in quanto risulta essere sotto la soglia percentuale.
lunedì 18 gennaio 2021 11.51.30 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è iniziata.
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1607510135619) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata con la seguente motivazione: OFFERTA ECONOMICA TRASMESSA AL PRO-

Data	Oggetto	Testo
		TOCOLLO DELL'ENTE PERTANTO PUBBLICA.
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607510911079) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607510569028) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607508313734) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1607508105724) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata con la seguente motivazione: NON EFFETTUATO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI COME PREVISTO DAL TITOLO III DEL DISCIPLINARE DI GARA. .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607507652967) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1607506474588) della Procedura

Data	Oggetto	Testo
		ra LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata con la seguente motivazione: OFFERTA ECONOMICA INSERITA NEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607442263038) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1607416395751) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata con la seguente motivazione: offerta pervenuta al protocollo dell'ente, pertanto pubblica..
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1607500669380) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata rifiutata con la seguente motivazione: OFFERTA ECONOMICA TRASMESSA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE PERTANTO PUBBLICA.
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607331848335) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607355589288) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso

Data	Oggetto	Testo
		il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607358152183) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 11.50.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1607353222060) della Procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52011 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_66134 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_138713 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65570 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_173884 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_225535 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_76802 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_210257 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137181 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_163477 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_138229 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_151421 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6386 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 gennaio 2021 9.28.02 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_190674 sulla Procedura con ID 131285310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 9 dicembre 2020 12.02.25 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 11.48.31 CET	Invio Offerta	L'offerente SIER ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso

Data	Oggetto	Testo
		il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 11.42.49 CET	Invio Offerta	L'offerente G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 11.35.35 CET	Invio Offerta	L'offerente GROUP&CO-SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 11.05.13 CET	Invio Offerta	L'offerente LMG Buildings ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 11.01.45 CET	Invio Offerta	L'offerente Dan Costruzioni ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 10.54.12 CET	Invio Offerta	L'offerente AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 10.34.34 CET	Invio Offerta	L'offerente Negrinelli Fausto srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
mercoledì 9 dicembre 2020 8.57.49 CET	Invio Offerta	L'offerente Be.Ma.Der. Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo

Data	Oggetto	Testo
		ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
martedì 8 dicembre 2020 16.44.23 CET	Invio Offerta	L'offerente Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
martedì 8 dicembre 2020 9.33.15 CET	Invio Offerta	L'offerente I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
lunedì 7 dicembre 2020 17.22.32 CET	Invio Offerta	L'offerente S.C.COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
lunedì 7 dicembre 2020 16.39.49 CET	Invio Offerta	L'offerente TECNO SERVICE S.U.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
lunedì 7 dicembre 2020 16.00.22 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).
lunedì 7 dicembre 2020 10.04.08 CET	Invio Offerta	L'offerente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" (ID 131285310).

Data	Oggetto	Testo
venerdì 13 novembre 2020 15.02.19 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 131285310). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	132197826
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 dicembre 2020 15.58.43 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO), ricevuto in data venerdì 18 dicembre 2020 9.24.53 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Non è necessario produrre un DGUE. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la sottoscritta impresa chiede se è necessario produrre un DGUE Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	132227670
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 10.56.13 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	E' sufficiente allegare il file generato dal sistema. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Salve, si comunica che non è stato possibile caricare l'allegato Modello "MOE" in quanto il portale non consente nè di modificare il modello offerta generato nè di allegare ulteriori file. Si chiedono chiarimenti in merito. Nell'attesa si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	132197727

<i>Data di invio</i>	lunedì 7 dicembre 2020 15.56.41 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Dan Costruzioni (Dan Costruzioni), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta disponibilità sopralluogo straordinario aggiuntivo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Siamo spiacenti ma a seguito degli impegni dovuti all'emergenza Covid il personale addetto ai sopralluoghi non dispone di disponibilità straordinaria. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito del contingentamento del personale e dei collaboratori dovuto all'emergenza Covid-19, non essendoci potuti organizzare per il sopralluogo per le date indicate del disciplinare di gara si richiede una disponibilità straordinaria aggiuntiva da parte di codesta spett. stazione appaltante per lunedì 7 dicembre. Certi della comprensione, si rimane fiduciosi in attesa di favorevole riscontro alla presente e, con l'occasione, si porgono distinti saluti. Dan Costruzioni srl L'amministratore Clelio Masi P.s. per eventuali contatti telefonici : geom. Riffaldi tel. 348 24 67 613</p>
<i>Id Messaggio</i>	132233936
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.56.34 CET
<i>Mittente</i>	GROUP&CO-SRL (GROUP&CO-SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	moe
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>TRASMETTIAMO IN ALLEGATO IL MOD. MOE IN QUANTO NELLA BUSTA DELL'OFFERTA NON ERA STATO CREATO LO SPAZIO PER POTER CARICARE IL MODELLO. CORDIALI SALUTI ATI:GROUP&CO SRL - TERMOZETA IMPIANTI SRL - ING SRL</p>
<i>Allegato</i>	<p>modello A MOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 918 KB</p> <p>Firmatari: Ghilardi Gabriele; Dario Zambetti</p> <p>Hash(MD5-Base64): H6TCpy6w6G/2VfIKL1m5/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 065982c5ea8564d4c2d08c388cd2b887e5d55c94</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 519860db76d4b04e534bc46aeafebe10-b64db950bb97faa10878ff408b3643abe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	132217137
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 9.01.34 CET
<i>Mittente</i>	Be.Ma.Der. Srl (Be.Ma.Der. Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), ricevuto in data giovedì 17 dicembre 2020 17.22.59 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs. Codice CIG: 8420054060
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega modello A MOE, in quanto non è possibile inserirlo nella schermata dell'offerta economica. Il portale permette l'inserimento del solo documento di offerta generato dal sistema. Distinti saluti
<i>Allegato</i>	<p>modello A MOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: TRISCARI ANTONINO; DE ROSE BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TfZ5924qMn5agTgqGBBpqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 53964bbdcdaf8819dcc9768530ab01ecdfc8b1f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8958d0f9f9d4bbbf65b308d2521f5e1-d1881d66fcd083682171bae4475ed5752</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	132717298
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 dicembre 2020 17.24.26 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento

<i>Testo del Messaggio</i>	E' SUFFICIENTE ALLEGARE IL MODELLO GENERATO DAL SISTEMA. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Salve, si comunica che non è stato possibile caricare l'allegato Modello "MOE" in quanto il portale non consente nè di modificare il modello offerta generato nè di allegare ulteriori file. Si chiedono chiarimenti in merito. Nell'attesa si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	132228936
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 11.07.31 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Modello MOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che è sufficiente il caricamento del file generato dal sistema. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Si fa presente che il portale non consente il caricamento del Modello MOE da Voi predisposto per l'offerta economica ma soltanto del PDF generato dal sistema. Se si esclude la possibilità di inserirlo nella documentazione amm.va in quanto violerebbe la segretezza dell'offerta e dove per altro non vi sono campi riconducibili al modello MOE, non è possibile caricarlo a sistema. Il file è stato comunque firmato digitalmente prima della scadenza della gara e viene inoltrato mediante il presente messaggio. Si diffida in ogni caso codesta stazione appaltante dall'esclusione dell'operatore economico scrivente per cause non imputabili ad esso. Tanto dovevamo, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	132228063
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 dicembre 2020 10.59.52 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Be.Ma.Der. Srl (Be.Ma.Der. Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs. Codice CIG: 8420054060
<i>Testo del Messaggio</i>	E' sufficiente allegare il file generato dal sistema. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si allega modello A MOE, in quanto non è possibile inserirlo nella schermata dell'offerta economica. Il portale

	permette l'inserimento del solo documento di offerta generato dal sistema. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	132409407
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 dicembre 2020 17.24.38 CET
<i>Mittente</i>	Euroedil99 srl (Euroedil99 srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PARTECIPAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in merito alla procedura in oggetto, in base a quanto riportato nel Disciplinare di gara circa la concomitanza dei lavori si chiede cortesemente se si può partecipare ad un singolo intervento? Cordiali saluti EUROEDIL 99 S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	132213489
<i>Data di invio</i>	martedì 8 dicembre 2020 16.51.41 CET
<i>Mittente</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve, si comunica che non è stato possibile caricare l'allegato Modello "MOE" in quanto il portale non consente nè di modificare il modello offerta generato nè di allegare ulteriori file. Si chiedono chiarimenti in merito. Nell'attesa si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	132197496
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 dicembre 2020 15.50.55 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO), ricevuto in data lunedì 7 dicembre 2020 15.57.36 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento per partecipazione procedura di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: E' sufficiente caricare il file offerta generato dal sistema. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) Buongiorno, la sottoscritta impresa in fase di caricamento offerta su piattaforma si trova nell'impossibilità di caricare il modello MOE richiesto dal disciplinare di gara, può solo caricare il file offerta ge-

	nerato dal sistema, serve solo questo e quindi può proseguire all'invio? In attesa di celere riscontro in quanto la gara scade il giorno 09/12 alle ore 12.00. Distinti saluti L'impresa
<i>Id Messaggio</i>	132189898
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 dicembre 2020 12.47.59 CET
<i>Mittente</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento per partecipazione procedura di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la sottoscritta impresa in fase di caricamento offerta su piattaforma si trova nell'impossibilità di caricare il modello MOE richiesto dal disciplinare di gara, può solo caricare il file offerta generato dal sistema, serve solo questo e quindi può proseguire all'invio? In attesa di celere riscontro in quanto la gara scade il giorno 09/12 alle ore 12.00. Distinti saluti L'impresa
<i>Id Messaggio</i>	131376167
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 9.40.22 CET
<i>Mittente</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, al fine di ridurre i rischi conseguenti a spostamenti tra Regioni, alla luce dell'attuale situazione emergenziale, si chiede la possibilità di poter effettuare il sopralluogo mediante incaricato munito di apposita delega, anche non alle dipendenze dell'impresa. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133319642
<i>Data di invio</i>	martedì 5 gennaio 2021 14.31.18 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	GROUP&CO-SRL (GROUP&CO-SRL), non ricevuto; Dan Costruzioni (Dan Costruzioni), non ricevuto; Be.Ma.Der. Srl (Be.Ma.Der. Srl), non ricevuto; Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto; S.C.COSTRUZIONI S.R.L. (S.C.COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 gennaio 2021 14.34.01 CET; G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SER-

<i>Oggetto del Messaggio</i>	ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE. (VIZI ASSOCIATI SRL), non ricevuto; R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO), non ricevuto; AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), non ricevuto; Negrinelli Fausto srl (Negrinelli Fausto srl), non ricevuto; SIER (SIER), non ricevuto; LMG Buildings (LMG Buildings), non ricevuto; TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Espletamento gara e aggiudicazione. Come previsto al Titolo VI del CSA, si informa che in data 18/01/2021 avrà luogo, dalle ore 9:00 presso la sala riunioni dell'Ospedale di Esine, la verifica della completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma SinTel. Infine si darà corso all'apertura, per le sole imprese ammesse, dell'offerta economica. Cordiali saluti. Responsabile del procedimento Geom. Francesco Minolfi
<i>Id Messaggio</i>	132212021
<i>Data di invio</i>	martedì 8 dicembre 2020 9.29.42 CET
<i>Mittente</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Modello MOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si fa presente che il portale non consente il caricamento del Modello MOE da Voi predisposto per l'offerta economica ma soltanto del PDF generato dal sistema. Se si esclude la possibilità di inserirlo nella documentazione amm.va in quanto violerebbe la segretezza dell'offerta e dove per altro non vi sono campi riconducibili al modello MOE, non è possibile caricarlo a sistema. Il file è stato comunque firmato digitalmente prima della scadenza della gara e viene inoltrato mediante il presente messaggio. Si diffida in ogni caso codesta stazione appaltante dall'esclusione dell'operatore economico scrivente per cause non imputabili ad esso. Tanto dovevamo, cordiali saluti
<i>Allegato</i>	modello A MOE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: NAVAS ROSARIO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): 82/yKAnEa/YXEZpvZp8G5A==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 51af6ab36d0066907023fed761384c9cd37b849d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f80a31e44c0c2392a019c1219430f9a-e9625ba531a36d660a9c61dc7bf054476</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	132717437
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 dicembre 2020 17.27.07 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Euroedil99 srl (Euroedil99 srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PARTECIPAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>NON SI COMPRENDE IL SENSO DELLA DOMANDA, SI PREGA DI RIFORMULARE. COMUNQUE I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SONO SCADUTI. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in merito alla procedura in oggetto, in base a quanto riportato nel Disciplinare di gara circa la concomitanza dei lavori si chiede cortesemente se si può partecipare ad un singolo intervento? Cordiali saluti EUROEDIL 99 S.r.l.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131515343
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 novembre 2020 17.24.33 CET
<i>Mittente</i>	PETRA' S.R.L.S. (PETRA' S.R.L.S.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buona sera, può effettuare il sopralluogo un procuratore della società munito di poteri di firma contrattuale? Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	131451848
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.51.11 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta informazione in merito agli elaborati progettuali

<i>Testo del Messaggio</i>	Oggetto elaborati progettuali diverso da titolo disciplinare. Trattandosi di un secondo intervento nell'ambito di un unico accordo quadro il cui titolo è:lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs., si chiarisce che la descrizione nell'oggetto riportata sul Capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti di gara è specifica delle opere di cui trattasi nella presente procedura. Pertanto l'oggetto al quale fare riferimento è: lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se gli elaborati progettuali inseriti in SINTEL siano corretti. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131680125
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 17.05.32 CET
<i>Mittente</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	grazie della risposta. ma se il subappalto come previsto dall'attuale normativa è al 40% in teoria avendo og1 in III e og9 in II e dichiarando il subappalto dell'os28-os3- e parte dell' os30, ci stiamo nella quota subappaltabile e coprendo l'intero importo con la prevalente possiamo partecipare come impresa singola. è corretto? possiamo procedere così? grazie in anticipo. a disposizione. saluti ----- Testo del messaggio originale: No. In ogni caso va rispettato il limite complessivo del subappalto previsto dalla norma. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avendo la categoria og1 in III che copre l'intero importo, possiamo partecipare in qualità di impresa singola dichiarando il subappalto di tutte le restanti categorie? grazie. saluti
<i>Id Messaggio</i>	132074086
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 dicembre 2020 16.55.09 CET
<i>Mittente</i>	Dan Costruzioni (Dan Costruzioni)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta disponibilità sopralluogo straordinario aggiuntivo

<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito del contingimento del personale e dei collaboratori dovuto all'emergenza Covid-19, non essendoci potuti organizzare per il sopralluogo per le date indicate del disciplinare di gara si richiede una disponibilità straordinaria aggiuntiva da parte di codesta spett. stazione appaltante per lunedì 7 dicembre. Certi della comprensione, si rimane fiduciosi in attesa di favorevole riscontro alla presente e, con l'occasione, si porgono distinti saluti. Dan Costruzioni srl L'amministratore Clelio Masi P.s. per eventuali contatti telefonici : geom. Riffaldi tel. 348 24 67 613
<i>Id Messaggio</i>	131450268
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.23.20 CET
<i>Mittente</i>	GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazione in merito agli elaborati progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se gli elaborati progettuali inseriti in SINTEL siano corretti. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131650579
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 10.20.23 CET
<i>Mittente</i>	CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto si chiede se la categoria OG9 puo essere subappaltata per intero e il relativo importo ricoperto dalla prevalente. Grazie e cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	131464513
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 18.03.43 CET
<i>Mittente</i>	MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl (MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO RACCORDO CON SS N .42 PRESSO IL PRESIDIO OSPE...

<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera siamo a chiedere se è confermata l'obbligatorietà del sopralluogo date le restrizioni imposte dalle varie Regioni a causa dell'epidemia Covid. Cordiali Saluti Michele
<i>Id Messaggio</i>	131673695
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 15.35.45 CET
<i>Mittente</i>	I.TEC. SRL (I.TEC. SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore munito di procura notarile. In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	131671884
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 15.07.54 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto si chiede se la categoria OG9 puo essere subappaltata per intero e il relativo importo ricoperto dalla prevalente. Grazie e cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	131594744
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 novembre 2020 10.06.28 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020 11.23.23 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: og11
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma che l'impresa in possesso di cat.OG11 possa partecipare alla procedura per soddisfare i requisiti di cui alle cat.SOA 0S28+OS30+OS3. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica

	25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: si chiede conferma che l'impresa in possesso di cat.OG11 possa partecipare alla procedura per soddisfare i requisiti di cui alle cat.SOA OS28+OS30+OS3, come previsto dal dpr 207/10
<i>Id Messaggio</i>	131709380
<i>Data di invio</i>	mercoledì 25 novembre 2020 11.23.37 CET
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richeista proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, tenuto conto che la documentazione di progetto verrà consegnata solo in fase di sopralluogo e non prima di tale appuntamento, considerato che le date del sopralluogo sono fisse ed invariabili, considerato altresì che le date di organizzazione della presa visione sono nelle immediate vicinanze della scadenza della procedura, non potendo quindi valutare con anticipo l'entità e le caratteristiche dei lavori con anticipo, si chiede una proroga significativa della procedura così da consentire all'impresa concorrente una più attenta e completa valutazione dell'appalto.
<i>Id Messaggio</i>	131411811
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 16.58.26 CET
<i>Mittente</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si chiede se il sopralluogo possa essere eseguito da personale dipendente. Cordali saluti. TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	131291395
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 novembre 2020 16.33.48 CET
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente chiediamo se la categoria OG9 è subappaltabile al 100% Attendiamo gradito riscontro Saluti

<i>Id Messaggio</i>	132057426
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 dicembre 2020 13.32.33 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	EDIL RENTAL GROUP SRL (EDIL RENTAL GROUP SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO ALLA LUCE DELLE RESTRIZIONI PRODOTTE DAI VARI D.P.C.M. EMANATI RELATIVI ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SI CHIEDE SE SIA OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131400162
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.38.14 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data martedì 17 novembre 2020 16.58.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Trattandosi di un secondo intervento nell'ambito di un unico accordo quadro il cui titolo è:lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs., si chiarisce che la descrizione nell'oggetto riportata sul Capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti di gara è specifica delle opere di cui trattasi nella presente procedura. Pertanto l'oggetto al quale fare riferimento è: lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42 presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con il presente messaggio si evidenzia che è stato rilevato una difformità nella descrizione nell'oggetto sia nel disciplinare di gara (pag. 1 e 2 discordanti) nonchè sul Capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti di gara ancora un'altra versione dell'oggetto. Si chiede a quale oggetto bisogna far riferimento. Inoltre, si chiede se è ammessa la figura del dipendente delegato ad effettuare il sopralluogo. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131558872

<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.24.25 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	ferrotecnica srl (ferrotecnica srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE SI CHIEDE ,DATA L'EMERGENZA COVID-19 CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI SIA IN CAMPANIA CHE IN LOMBARDIA,SE IL SOPRALLUOGO POTRA' ESSERE FACOLTATIVO. DISTINTI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131321372
<i>Data di invio</i>	lunedì 16 novembre 2020 10.09.11 CET
<i>Mittente</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: • delegato (non dipendente dell'impresa). • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa). • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell'ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
<i>Allegato</i>	ANAC in merito al rapporto di dipendenza con agenzia interinale del 22-12-15.pdf Dimensioni: 34 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): zVUJ6ncMpDSbecB87JQN/A==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 72474a50fa9468a9fb5090f8325d4f0b6789fa19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9bbad5eef651fc2657b453710b6409-6f68f7779d3e3e0d371c311e8e23ac4f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	131559035
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.26.48 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl (Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma la validità della cat OG11 in surroga. E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno la ns. società ha le seguenti categorie soa OG1 III-bis e OG11 III, siamo a chiedere se la categoria soa OG11 può essere sostitutiva delle categorie soa OS3-OS30-OS28, e indicando subappaltabile al 100% la categoria OG9. Inoltre siamo a richiedere dove trovare la copia degli elaborati grafici per avere una migliore visione delle opere di progetto.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131560848
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.50.25 CET
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	og11
<i>Testo del Messaggio</i>	si chiede conferma che l'impresa in possesso di cat.OG11 possa partecipare alla procedura per soddisfare i requisiti di cui alle cat.SOA OS28+OS30+OS3, come previsto dal dpr 207/10
<i>Id Messaggio</i>	131404644
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 15.30.13 CET
<i>Mittente</i>	BO.DE.CO. S.R.L. (BO.DE.CO. S.R.L.)

<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Documenti tecnici - Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si richiede Vs. conferma se le Categorie OS3, OS30 e OS28 possono essere surrogate come per Legge dalla Categoria OG11 . Si richiede inoltre la pubblicazione anche se in forma ridotta delle tavole di progetto oltre ai documenti testuali già pubblicati in modo corretto. Precisiamo che i quesiti come il presente dovrebbero essere di dominio di tutti nelle cd. FAQ che pubblicherete. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Il progetto completo vi verrà consegnato in sede di sopralluogo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno c'è un Link dove poter scaricare gli elaborati tecnici grafici di progetto? Nella Documentazione al momento su Sintel sono presenti solo i documenti testuali. Attendiamo Vs. cortese e sollecito riscontro al riguardo. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131451005
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.37.23 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data mercoledì 18 novembre 2020 17.26.19 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OG9
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, la presente per chiedere se in mancanza di categoria OG9, essendo in possesso di tutte le altre categorie richieste, è possibile partecipare alla procedura come impresa singola indicando di subappaltare al 100% la categoria OG9 ad imprese in possesso di idonea qualificazione
<i>Id Messaggio</i>	131502983
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 novembre 2020 15.19.19 CET
<i>Mittente</i>	HABITAT & HOUSE SRL (HABITAT & HOUSE SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTI SOPRALLUOGO

<i>Testo del Messaggio</i>	ATTESO LA DIFFICOLTA' A SPOSTARSI AGEVOLMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL L.R. E DEL D.T. A CAUSA EMERGENZA COVID, SI CHIEDE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL PRESCRITTO SOPRALLUOGO A MEZZO DI UN NOSTRO PROCURATORE RESIDENTE IN ZONA, DOTATO DI PROCURA NOTARILE. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131288207
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 novembre 2020 15.24.23 CET
<i>Mittente</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con il presente messaggio si evidenzia che è stato rilevato una difformità nella descrizione nell'oggetto sia nel disciplinare di gara (pag. 1 e 2 discordanti) nonché sul Capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti di gara ancora un'altra versione dell'oggetto. Si chiede a quale oggetto bisogna far riferimento. Inoltre, si chiede se è ammessa la figura del dipendente delegato ad effettuare il sopralluogo. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131290250
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 novembre 2020 16.07.51 CET
<i>Mittente</i>	BO.DE.CO. S.R.L. (BO.DE.CO. S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Documenti tecnici - Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno c'è un Link dove poter scaricare gli elaborati tecnici grafici di progetto? Nella Documentazione al momento su Sintel sono presenti solo i documenti testuali. Attendiamo Vs. cortese e sollecito riscontro al riguardo. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131558926
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.25.04 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl (MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl), ricevuto in data martedì 24 novembre 2020 14.09.13 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO RACCORDO CON SS N .42 PRESSO IL PRESIDIO OSPE...

<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buonasera siamo a chiedere se è confermata l'obbligatorietà del sopralluogo date le restrizioni imposte dalle varie Regioni a causa dell'epidemia Covid. Cordiali Saluti Michele
<i>Id Messaggio</i>	131559093
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.28.25 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PETRA' S.R.L.S. (PETRA' S.R.L.S.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buona sera, può effettuare il sopralluogo un procuratore della società munito di poteri di firma contrattuale? Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	131790677
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 15.53.26 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	WE BUILD TECH 1 S.R.L. (WE BUILD TECH 1 S.R.L.), ricevuto in data venerdì 27 novembre 2020 9.50.32 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, il sopralluogo può essere effettuato da altro soggetto, diverso da legale rappresentante e direttore tecnico, munito di delega del legale rappresentante? Grazie, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	131451249
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.41.15 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)

<i>Destinatari</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO), ricevuto in data mercoledì 18 novembre 2020 17.41.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma, in caso di costituenda ATI, la possibilità di effettuare il sopralluogo da parte della sola capogruppo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la sottoscritta impresa chiede se in caso di costituenda ATI, per partecipazione alla gara, il sopralluogo può essere effettuato dalla sola CAPOGRUPPO e senza delega della MANDANTE, come indicato al TITOLO III - esame progetto del disciplinare nel quale si evince " NEL CASO DI RTI IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO INDIFFERENTEMENTE DALLA CAPOGRUPPO O DA UNA DELLE MANDANTI". In attesa di celere riscontro Distinti saluti L'impresa
<i>Id Messaggio</i>	131414962
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 17.53.58 CET
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OG9
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, la presente per chiedere se in mancanza di categoria OG9, essendo in possesso di tutte le altre categorie richieste, è possibile partecipare alla procedura come impresa singola indicando di subappaltare al 100% la categoria OG9 ad imprese in possesso di idonea qualificazione
<i>Id Messaggio</i>	131450870
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.36.28 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data giovedì 26 novembre 2020 9.28.10 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, si chiede se il so-

	pralluogo possa essere eseguito da personale dipendente. Cordiali saluti. TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	131455296
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 15.33.07 CET
<i>Mittente</i>	ferrotecnica srl (ferrotecnica srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE SI CHIEDE ,DATA L'EMERGENZA COVID-19 CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI SIA IN CAMPANIA CHE IN LOMBARDIA,SE IL SOPRALLUOGO POTRA' ESSERE FACOLTATIVO. DISTINTI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131788076
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 15.14.38 CET
<i>Mittente</i>	COGEDIL SRL (COGEDIL SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, dal disciplinare di gara, al punto 10, constatiamo che, a pena di esclusione, occorre versare la somma di € 0,00 a titolo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. dimostrandola allegando la copia online. Essendo un pagamento di € 0,00 non capiamo di quale documento avete bisogno. Resto in attesa di un vostro cordiale chiarimento in merito.
<i>Id Messaggio</i>	131837881
<i>Data di invio</i>	venerdì 27 novembre 2020 14.35.56 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alla DICH2, volevo chiedere se la stessa deve essere prodotta anche dal sindaco e dalla società di revisione dei conti, essendo esse inserite nel certificato camerale nella sezione "Sindaci, Membri organi di controllo". Grazie Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	132057180
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 dicembre 2020 13.27.04 CET

<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO), ricevuto in data lunedì 7 dicembre 2020 10.10.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Non è necessario. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la sottoscritta impresa chiede se è necessario produrre un DGUE Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	131373493
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 9.03.22 CET
<i>Mittente</i>	VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere la possibilità di poter eseguire il sopralluogo tramite un procuratore della società. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131658019
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 11.43.53 CET
<i>Mittente</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, avendo la categoria og1 in III che copre l'intero importo, possiamo partecipare in qualità di impresa singola dichiarando il subappalto di tutte le restanti categorie? grazie. saluti
<i>Id Messaggio</i>	131784095
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 14.12.00 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data mercoledì 2 dicembre 2020 14.57.59 CET

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richeista proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Si confermano le modalità e tempistiche degli atti di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Con la presente, tenuto conto che la documentazione di progetto verrà consegnata solo in fase di sopralluogo e non prima di tale appuntamento, considerato che le date del sopralluogo sono fisse ed invariabili, considerato altresì che le date di organizzazione della presa visione sono nelle immediate vicinanze della scadenza della procedura, non potendo quindi valutare con anticipo l'entità e le caratteristiche dei lavori con anticipo, si chiede una proroga significativa della procedura così da consentire all'impresa concorrente una più attenta e completa valutazione dell'appalto.
<i>Id Messaggio</i>	131784159
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 14.14.26 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Edilzito (Edilzito), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Subappalto
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo subappaltabile del totale del contratto previsto dalla norma. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la ns impresa è qualificata in OG1 V, OS3 I, OS30 I e OS28 I. Possiamo subappaltare al 100% la categoria OG9?
<i>Id Messaggio</i>	131783216
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 13.52.44 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore munito di procura notarile. In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti

<i>Id Messaggio</i>	131560746
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.48.43 CET
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta elaborati
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede la messa a disposizione degli elaborati grafici di progetto inerenti le opere architettoniche, strutturali (carpenterie) ed impiantistiche (elettriche ed idrauliche) inerenti l'appalto. Si chiedono poi alcuni elaborati di dettaglio, come gli schemi elettrici dei quadri o i cementi armanti per la valutazione degli interventi sui nuovi impianti ascensore
<i>Id Messaggio</i>	131398794
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.16.43 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	BO.DE.CO. S.R.L. (BO.DE.CO. S.R.L.), ricevuto in data martedì 17 novembre 2020 15.26.01 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Documenti tecnici - Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	Il progetto completo vi verrà consegnato in sede di sopralluogo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno c'è un Link dove poter scaricare gli elaborati tecnici grafici di progetto? Nella Documentazione al momento su Sintel sono presenti solo i documenti testuali. Attendiamo Vs. cortese e sollecito riscontro al riguardo. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	132035232
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 dicembre 2020 9.24.13 CET
<i>Mittente</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la sottoscritta impresa chiede se è necessario produrre un DGUE Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	131994016

<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 dicembre 2020 11.59.18 CET
<i>Mittente</i>	EDIL RENTAL GROUP SRL (EDIL RENTAL GROUP SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO ALLA LUCE DELLE RESTRIZIONI PRODOTTE DAI VARI D.P.C.M. EMANATI RELATIVI ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SI CHIEDE SE SIA OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131550408
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 12.57.43 CET
<i>Mittente</i>	G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presente la G.A.impianti chiede se può partecipare alla gara essendo in possesso della OG1 Icl e OG11 IIIcl, incrementado di 1/5 la OG1 subappaltando la restante parte con la categoria OG9. In attesa di un riscontro si inviano distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	131397541
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.02.54 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. (Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO CATEGORIA OG9
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la categoria OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE SI CHIEDE SE E' POSSIBILE SUBAPPALTARE PER INTERO COPRENDO LA PREVALENTE. DISTINTI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131396547

<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 13.44.07 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	ITAL SERVICE SRL (ITAL SERVICE SRL), ricevuto in data martedì 24 novembre 2020 11.07.59 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: quesito su sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede, alla luce dell'emergenza COVID e del nuovo DCPM del 4 Novembre u.s., se il sopralluogo previsto sia obbligatorio Grazie Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)
<i>Id Messaggio</i>	131790170
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 15.45.56 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	COGEDIL SRL (COGEDIL SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	NESSUN DOCUMENTO. SI TRATTA DI UN REFUSO. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, dal disciplinare di gara, al punto 10, constatiamo che, a pena di esclusione, occorre versare la somma di € 0,00 a titolo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C. dimostrandola allegando la copia online. Essendo un pagamento di € 0,00 non capiamo di quale documento avete bisogno. Resto in attesa di un vostro cordiale chiarimento in merito.
<i>Id Messaggio</i>	131406284
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 15.40.33 CET
<i>Mittente</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si prega di prendere visione del nostro quesito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplina-

	<p>re di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: • delegato (non dipendente dell'impresa). • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa). • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell'ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131374682
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 9.15.01 CET
<i>Mittente</i>	Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. (Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO CATEGORIA OG9
<i>Testo del Messaggio</i>	SPETT.LE STAZIONE APPALTANTE SI CHIEDE SE E' POSSIBILE SUBAPPALTARE PER INTERO COPRENDO LA PREVALENTE. DISTINTI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131559071
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.27.50 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	HABITAT & HOUSE SRL (HABITAT & HOUSE SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTI SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: ATTESO LA DIFFICOLTA' A SPOSTARSI AGEVOLMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL L.R. E DEL D.T. A CAUSA EMERGENZA COVID, SI CHIEDE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL PRESCRITTO SOPRALLUOGO A MEZZO DI UN NO-</p>

	STRO PROCURATORE RESIDENTE IN ZONA, DOTATO DI PROCURA NOTARILE. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	131672422
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 15.14.52 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	COGEDIL SRL (COGEDIL SRL), ricevuto in data giovedì 26 novembre 2020 12.21.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Per partecipare alla procedura sono necessarie le qualificazioni per le categorie che non si intende subappaltare o costituire ATI o ricorrere all'avvalimento dove possibile. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nel bando indicate categoria OG09 a qualificazione obbligatoria ma subappaltabile. noi non abbiamo la categoria OG09, possiamo partecipare lo stesso in forma singola e dichiarare che intendiamo subappaltare la categoria oppure dobbiamo fare diversamente? attendiamo vostro riscontro. cordiali saluti, COGEDIL SRL
<i>Id Messaggio</i>	131372484
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 8.43.09 CET
<i>Mittente</i>	SIER (SIER)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, possiamo partecipare come impresa singola, essendo in possesso di OG1 III-Bis, OS30 III-Bis e OG11 I? Subappaltando al 100% i lavori relativi alla categoria OG9
<i>Id Messaggio</i>	131396709
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 13.48.12 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo

	<p>con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, al fine di ridurre i rischi conseguenti a spostamenti tra Regioni, alla luce dell'attuale situazione emergenziale, si chiede la possibilità di poter effettuare il sopralluogo mediante incaricato munito di apposita delega, anche non alle dipendenze dell'impresa. Cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	131397949
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.10.11 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), ricevuto in data martedì 17 novembre 2020 15.39.06 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: • delegato (non dipendente dell'impresa). • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa). • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell'ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131401522
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.51.47 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. E' possibile subappaltare le restanti categorie, fermo restando il limite</p>

	<p>complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: buongiorno con la presente volendo partecipare alla gara chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato da una persona diversa dal legale rappresentante o del direttore tecnico. In particolare chiediamo se la stessa può essere effettuata da un dipendente munito di delega o da un procuratore con procura notarile. Inoltre chiediamo se essendo in possesso della sola categoria prevalente OG1 possiamo partecipare da soli subappaltando per intero le restanti categorie In attesa di vostro gentile cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti Selva Mercurio Srl</p>
<i>Id Messaggio</i>	131658734
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 11.52.12 CET
<i>Mittente</i>	COGEDIL SRL (COGEDIL SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel bando indicate categoria OG09 a qualificazione obbligatoria ma subappaltabile. noi non abbiamo la categoria OG09, possiamo partecipare lo stesso in forma singola e dichiarare che intendiamo subappaltare la categoria oppure dobbiamo fare diversamente? attendiamo vostro riscontro. cordiali saluti, COGEDIL SRL
<i>Id Messaggio</i>	131658368
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 11.47.55 CET
<i>Mittente</i>	M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta Chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si richiedono i seguenti chiarimenti: Possibilità di avere il CME in formato editabile o in Primus (file sorgente) ovvero una stampa in pdf che suddivida le voci per SubCategorie (vedi Pag 132 del CME), ossia quali voci appartengono alla OG1, quali alla OG9, quali alla OS3 ecc.ecc. - Funzione possibile con Primus. Stampa del Sommario ovvero della Stima lavori che contempra in pratica per ogni tariffa le quantità totali, essendo voci ripetitive ad esempio la stessa Tariffa si ripete per "n" volte. Col file sorgente di Primus il computista ha la possibilità in 1 minuto di effettuare tale stampa in pdf. Chiarimento in merito agli Impianti Ascensori se sono oleodinamici come indicato nelle voci di EP e di CME oppure a fune, ed in tale seconda ipotesi fornire la descrizione dettagliata ed esecutiva degli impianti.

<i>Id Messaggio</i>	131899577
<i>Data di invio</i>	lunedì 30 novembre 2020 15.03.20 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Non è necessaria la dichiarazione di cui trattasi per sindaco e società di revisione dei conti. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito alla DICH2, volevo chiedere se la stessa deve essere prodotta anche dal sindaco e dalla società di revisione dei conti, essendo esse inserite nel certificato camerale nella sezione "Sindaci, Membri organi di controllo". Grazie Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	131593881
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 novembre 2020 9.58.01 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data mercoledì 25 novembre 2020 11.23.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta elaborati
<i>Testo del Messaggio</i>	Come già indicato nei documenti di gara il progetto completo dell'intervento verrà illustrato e consegnato in copia in sede di sopralluogo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Si chiede la messa a disposizione degli elaborati grafici di progetto inerenti le opere architettoniche, strutturali (carpenterie) ed impiantistiche (elettriche ed idrauliche) inerenti l'appalto. Si chiedono poi alcuni elaborati di dettaglio, come gli schemi elettrici dei quadri o i cementi armanti per la valutazione degli interventi sui nuovi impianti ascensore
<i>Id Messaggio</i>	131431348
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 9.41.15 CET
<i>Mittente</i>	EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la sottoscritta impresa chiede se in caso di costituzione ATI, per partecipazione alla gara, il sopralluogo può essere effettuato dalla sola CAPOGRUPPO e senza delega della MANDANTE, come indicato al TITOLO III - esame progetto del disciplinare nel quale si evince " NEL CASO DI RTI IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO INDIFFERENTEMENTE DALLA CAPOGRUPPO O DA UNA DELLE MANDANTI". In attesa di celere riscontro Distinti saluti L'impresa
<i>Id Messaggio</i>	131608168
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 novembre 2020 12.19.29 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	ALLA LUCE DELLE RECENTI RESTRIZIONI, CAUSA COVID-19, CON LA PRESENTE, PER CHIEDERLE SE RESTA INVARIATA L'OBBLIGATORIETA' DEL SOPRALLUOGO.
<i>Id Messaggio</i>	131671794
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 15.06.31 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: ALLA LUCE DELLE RECENTI RESTRIZIONI, CAUSA COVID-19, CON LA PRESENTE, PER CHIEDERLE SE RESTA INVARIATA L'OBBLIGATORIETA' DEL SOPRALLUOGO.
<i>Id Messaggio</i>	131396792
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 13.49.32 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)

<i>Destinatari</i>	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, al fine di ridurre i rischi conseguenti a spostamenti tra Regioni, alla luce dell'attuale situazione emergenziale, si chiede la possibilità di poter effettuare il sopralluogo mediante incaricato munito di apposita delega, anche non alle dipendenze dell'impresa. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	131398641
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.14.01 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Con la presente chiediamo se la categoria OG9 è subappaltabile al 100% Attendiamo gradito riscontro Saluti
<i>Id Messaggio</i>	131396730
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 13.48.27 CET
<i>Mittente</i>	SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno con la presente volendo partecipare alla gara chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato da una persona diversa dal legale rappresentante o del direttore tecnico. In particolare chiediamo se la stessa può essere effettuata da un dipendente munito di delega o da un procuratore con procura notarile. Inoltre chiediamo se essendo in possesso della sola categoria prevalente OG1 possiamo partecipare da soli subappaltando per intero le restanti categorie In attesa di vostro gentile cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti Selva Mercurio Srl

<i>Id Messaggio</i>	131812557
<i>Data di invio</i>	venerdì 27 novembre 2020 9.14.07 CET
<i>Mittente</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: Informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, esatto. per evitare ogni dubbio ricorriamo ad ati. grazie per la collaborazione. Buona giornata ----- Testo del messaggio originale: In questa ipotesi resta da individuare la modalità con cui eseguire i lavori appartenenti alla OS 30 e non subappaltabili.E' d'obbligo ricorrere a ATI o all'avalimento. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: grazie della risposta. ma se il subappalto come previsto dall'attuale normativa è al 40% in teoria avendo og1 in III e og9 in II e dichiarando il subappalto dell'os28-os3- e parte dell' os30, ci stiamo nella quota subappaltabile e coprendo l'intero importo con la prevalente possiamo partecipare come impresa singola. è corretto? possiamo procedere così? grazie in anticipo. a disposizione. saluti ----- Testo del messaggio originale: No. In ogni caso va rispettato il limite complessivo del subappalto previsto dalla norma. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avendo la categoria og1 in III che copre l'intero importo, possiamo partecipare in qualità di impresa singola dichiarando il subappalto di tutte le restanti categorie? grazie. saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	131450823
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.35.35 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si è preso atto del vostro quesito e si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, si prega di prendere visione del nostro quesito. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Data la particolarità delle lavorazioni e</p>

	<p>l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell'omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: • delegato (non dipendente dell'impresa). • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa). • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell'ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131786167
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 14.49.05 CET
<i>Mittente</i>	WE BUILD TECH 1 S.R.L. (WE BUILD TECH 1 S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il sopralluogo può essere effettuato da altro soggetto, diverso da legale rappresentante e direttore tecnico, munito di delega del legale rappresentante? Grazie, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	131796376
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 17.17.03 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta Chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In allegato quanto chiesto. Si conferma che gli Impianti Ascensori sono oleodinamici come indicato nelle voci di EP e di CME. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Buongiorno si richiedono i seguenti chiarimenti: Possibilità di avere il CME in formato editabile o in Primus (file sorgente) ovvero una stampa in pdf che suddivida le voci per SubCategorie (vedi Pag 132 del CME), ossia quali voci appartengono alla OG1, quali alla OG9, quali alla OS3 ecc.ecc. - Funzione possibile con Primus. Stampa del Sommario ovvero della Sti-</p>

<p><i>Allegato</i></p>	<p>ma lavori che contempli in pratica per ogni tariffa le quantità totali, essendo voci ripetitive ad esempio la stessa Tariffa si ripete per "n" volte. Col file sorgente di Primus il computista ha la possibilità in 1 minuto di effettuare tale stampa in pdf. Chiarimento in merito agli Impianti Ascensori se sono oleodinamici come indicato nelle voci di EP e di CME oppure a fune, ed in tale seconda ipotesi fornire la descrizione dettagliata ed esecutiva degli impianti.</p> <p>MFG.7z</p> <p>Dimensioni: 396 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): tFbDIQmITM/YNJ3HtcewLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9440654581fd33de1027b9e145ff88146307e987</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59992b84e085caef04b565883ba5573-51dc630d488541170529852e1f7bb34f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>131385108</p> <p>martedì 17 novembre 2020 11.09.17 CET</p> <p>ITAL SERVICE SRL (ITAL SERVICE SRL)</p> <p>Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto</p> <p>quesito su sopralluogo</p> <p>Buogniorno, si chiede, alla luce dell'emergenza COVID e del nuovo DCPM del 4 Novembre u.s., se il sopralluogo previsto sia obbligatorio Grazie</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>131397578</p> <p>martedì 17 novembre 2020 14.03.46 CET</p> <p>ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)</p> <p>VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto</p> <p>RE: Sopralluogo</p>

<i>Testo del Messaggio</i>	Data la particolarità delle lavorazioni e l'ambiente in cui dovranno svolgersi si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo con le modalità previste nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a chiedere la possibilità di poter eseguire il sopralluogo tramite un procuratore della società. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	131397791
<i>Data di invio</i>	martedì 17 novembre 2020 14.07.39 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	SIER (SIER), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta informazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	E' possibile subappaltare per intero la cat OG 9, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, possiamo partecipare come impresa singola, essendo in possesso di OG1 III-Bis, OS30 III-Bis e OG11 I? Subappaltando al 100% i lavori relativi alla categoria OG9
<i>Id Messaggio</i>	131672060
<i>Data di invio</i>	martedì 24 novembre 2020 15.10.02 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), ricevuto in data martedì 24 novembre 2020 17.01.40 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	No. In ogni caso va rispettato il limite complessivo del subappalto previsto dalla norma. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avendo la categoria og1 in III che copre l'intero importo, possiamo partecipare in qualità di impresa singola dichiarando il subappalto di tutte le restanti categorie? grazie. saluti
<i>Id Messaggio</i>	131450717
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 novembre 2020 14.32.56 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)

<i>Destinatari</i>	BO.DE.CO. S.R.L. (BO.DE.CO. S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 dicembre 2020 14.39.59 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Documenti tecnici - Elaborati Progettuali
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma la validità della cat OG11 in surroga. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno si richiede Vs. conferma se le Categorie OS3, OS30 e OS28 possono essere surrogate come per Legge dalla Categoria OG11 . Si richiede inoltre la pubblicazione anche se in forma ridotta delle tavole di progetto oltre ai documenti testuali già pubblicati in modo corretto. Precisiamo che i quesiti come il presente dovrebbero essere di dominio di tutti nelle cd. FAQ che pubblicherete. Distinti saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Il progetto completo vi verrà consegnato in sede di sopralluogo. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno c'è un Link dove poter scaricare gli elaborati tecnici grafici di progetto? Nella Documentazione al momento su Sintel sono presenti solo i documenti testuali. Attendiamo Vs. cortese e sollecito riscontro al riguardo. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	131784001
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 14.10.18 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), ricevuto in data venerdì 27 novembre 2020 9.13.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In questa ipotesi resta da individuare la modalità con cui eseguire i lavori appartenenti alla OS 30 e non subappaltabili. E' d'obbligo ricorrere a ATI o all'avalimento. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: grazie della risposta. ma se il subappalto come previsto dall'attuale normativa è al 40% in teoria avendo og1 in III e og9 in II e dichiarando il subappalto dell'os28-os3- e parte dell' os30, ci stiamo nella quota subappaltabile e coprendo l'intero importo con la prevalente possiamo partecipare come impresa singola. è corretto? possiamo procedere così? grazie in anticipo. a disposizione. saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: No. In ogni caso va rispettato il limite complessivo del subappalto previsto dalla norma. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, avendo la categoria og1 in III</p>

	che copre l'intero importo, possiamo partecipare in qualità di impresa singola dichiarando il subappalto di tutte le restanti categorie? grazie. saluti
<i>Id Messaggio</i>	131760252
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 novembre 2020 8.33.33 CET
<i>Mittente</i>	Edilzito (Edilzito)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Subappalto
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la ns impresa è qualificata in OG1 V, OS3 I, OS30 I e OS28 I. Possiamo subappaltare al 100% la categoria OG9?
<i>Id Messaggio</i>	131478368
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 novembre 2020 9.18.20 CET
<i>Mittente</i>	Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl (Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	quesiti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno la ns. società ha le seguenti categorie soa OG1 III-bis e OG11 III, siamo a chiedere se la categoria soa OG11 può essere sostitutiva delle categorie soa OS3-OS30-OS28, e indicando subappaltabile al 100% la categoria OG9. Inoltre siamo a richiedere dove trovare la copia degli elaborati grafici per avere una migliore visione delle opere di progetto.
<i>Id Messaggio</i>	131559381
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 novembre 2020 15.35.27 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	L'incremento di 1/5 della Og 1 (prevalente) non è sufficiente per partecipare alla procedura come impresa singola. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con la presente la G.A.impianti chiede se può partecipare alla gara essendo in possesso della OG1 Icl e OG11 IIIcl, incrementado di 1/5 la OG1 subappaltando la restante

parte con la categoria OG9. In attesa di un riscontro si inviano distinti saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.