



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

| | |
|------------------------|------------|
| NUMERO GENERALE | 364 |
| DATA | 10/07/2025 |

OGGETTO :

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS).

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "CEDEGOLO (GREVO-DERIA) - PASPARDO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003 - CIG FIGLIO: B797159F68.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025;
con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007722 è stato sottoscritto con l'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo

di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "CEDEGOLO-PASPARDO-DERIA-GREVO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 22 maggio 2025 al n. 0005834, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

CONSIDERATO che le opere oggetto del presente progetto sono già state oggetto della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0007828, in data 08.07.2025;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. B. datato giugno 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "CEDEGOLO-PASPARDO-DERIA-GREVO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 08 luglio 2025 al n. 0007823, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, sulla base dei pareri della Conferenza di Servizi;

VISTA la propria precedente determinazione n. 351 del 08/07/2025, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "CEDEGOLO-PASPARDO-DERIA-GREVO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003, che prevede una spesa complessiva di Euro 20.500,00, di cui:

- € 13.536,88 per lavori,
- € 1.068,69 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 5.894,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

1)- con il presente affidamento e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "CEDEGOLO-PASPARDO-DERIA-GREVO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003, in particolare l'intervento si compone di tre interventi denominati "1", "2" e "3".

L'area dell'intervento "1", si trova in corrispondenza di un dissesto stradale presente sul ciglio di valle e causato dall'erosione dello scarico di acque provenienti da monte.

L'area dell'intervento "2", più vicina all'abitato di Cedegolo, presenta problemi di smaltimento delle acque meteoriche. Nel tratto sono stati individuati due interventi puntuali, quello più a monte in corrispondenza di una caditoia posta a tergo di un muretto, con attraversamento stradale e successivo scarico più a valle lungo una strada secondaria, l'altro più a valle dove va integrato il sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante una griglia per evitare la fuoriuscita di acqua dalla carreggiata in caso di piogge intense.

Il progetto dell'intervento "1" prevede in corrispondenza del dissesto del ciglio stradale di valle, di mantenere la tubazione esistente, provvedendo al rifacimento dell'opera di valle in sassi realizzata in corrispondenza dello sbocco della tubazione, mediante posa in opera di alcuni massi ciclopici dello stesso materiale dell'esistente, al fine di evitare l'erosione causata dall'acqua di ruscellamento proveniente dalla tubazione.

In corrispondenza del dissesto presente in prossimità della tubazione è previsto il rifacimento della parte di valle della carreggiata con uno strato in misto cementato a protezione della tubazione esistente, previo ricoprimento della stessa con sabbia, e poi il ripristino della pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso.

Sono previsti lungo il tratto "2", due interventi puntuali di regimazione delle acque. L'intervento 2.1 prevede la sopraelevazione del muretto in calcestruzzo esistente al fine di evitare fuoriuscite di acqua sulla carreggiata, nonché la realizzazione di una briglia selettiva per trattenere il materiale solido trasportato, normalmente di dimensioni molto contenute, al fine di garantire maggiore pulizia e funzionalità della griglia posta in corrispondenza dell'attraversamento stradale che confluisce poi nella linea di scarico delle acque meteoriche della quale è previsto il mantenimento.

L'intervento 2.2 prevede l'integrazione del sistema di regimazione delle acque meteoriche esistente, mediante realizzazione di una nuova griglia posta in corrispondenza di un accesso esistente ad una proprietà a valle della strada, dove in caso di precipitazioni intense fuoriesce l'acqua di ruscellamento della strada, ed il collegamento della stessa al sistema di raccolta esistente, mediante realizzazione di un nuovo tratto di tubazione in PVC del diametro di 200 mm, della lunghezza di 10,60 ml.

Nel tratto oggetto di intervento è previsto inoltre il rifacimento del manto stradale per la larghezza interessata dai lavori di scavo.

Intervento "3"

E' prevista la posa di un tratto di barriera di sicurezza N2 bordo rilevato per uno sviluppo di 70,00 ml in prossimità dell'intervento 1 al fine del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale in un punto segnalato come critico dall'Amministrazione Comunale.

La barriera è prevista in acciaio zincato con tipologia analoga a quella degli altri tratti già posati lungo il tracciato stradale.

2)- il contratto applicativo avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 25 (venticinque) dalla data di effettivo inizio;

b)- i pagamenti saranno effettuati ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga un importo complessivo pari al 30% dei lavori, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza;

c)- il contratto sarà stipulato a misura;

d)- in data 03.07.2025 con nota prot. N. 0007660 la Comunità Montana, ancorché a termini del contratto di AQ possa procedere all'affidamento a suo insindacabile giudizio, ha invitato gli operatori economici sottoscrittori l'AQ a documentare la propria disponibilità all'affidamento di cui trattasi;

e)- è pervenuta, al prot. dell'Ente la nota n. 0007926 in data 09.07.2025, inerente la disponibilità dell'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988, all'assunzione delle opere in affidamento e alle condizioni di cui allo schema del contratto di appalto in approvazione, del capitolato speciale dell'AQ e del presente atto;

DATO atto che il RUP ha proposto l'aggiudicazione (intesa come proposta di stipula del contratto attuativo/esecutivo) in favore della ditta LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento arch. Casalini Alessandro preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la

regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la proposta del RUP di aggiudicazione (proposta di stipula del contratto attuativo) all'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988;
3. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati in argomento, con l'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988, per un importo complessivo di € 14.605,57 (quattordicimilaseicentocinque/57) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 13.536,88 per lavori ed € 1.068,69 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;
4. di rideterminare il quadro economico come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

| art.16 DPR 207 | | PROGETTO | CONTRATTO |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | Importo lavori lordi | 14.587,16 € | 14.587,16 € |
| | Ribasso contrattuale | 1.050,28 € | 1.050,28 € |
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA: | | |
| a.1 | Importo totale lavori escluso ribasso di gara | 13.536,88 € | 13.536,88 € |
| | importo totale lavori escluso oneri sicurezza | 13.536,88 € | 13.536,88 € |
| a.2 | Oneri per la sicurezza opere principali | 1.068,69 € | 1.068,69 € |
| | Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza | 14.605,57 € | 14.605,57 € |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| b.02 | Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u> | - € | - € |
| b.02 | Spese per accertamenti, rilievo, indagini, | - € | - € |
| b.02 | Spese per assistenza archeologica agli scavi | - € | - € |
| b.03 | Allacciamenti sottoservizi, ecc | - € | - € |
| b.04 | Imprevisti e arrot. | 289,92 € | 289,92 € |
| b.07 | Spese tecniche progettazione e DDLL, relazione geologica, coordinamento sicurezza, C.A., strutture | 2.099,17 € | 2.099,17 € |
| b.07 | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto | 292,11 € | 292,11 € |
| b.12 | I.V.A 22% su opere | 3.213,23 € | 3.213,23 € |
| | Sommano | 5.894,43 € | 5.894,43 € |
| TOTALE: | | 20.500,00 € | 20.500,00 € |

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

| Missione | 10 | Programma | 05 | Titolo | 2 | Macroaggregato | 05 | UEB | 1005205 |
|-----------------|----|-----------|----|--|---|----------------|----|-----|---------|
| Creditore | | | | Lanzetti Domenico srl | | | | | |
| Oggetto/Causale | | | | Lavori manutenzione straordinaria strada intercomunale "CEDEGOLO-PASPARDO-DERIA-GREVO" IN COMUNE DI CEDEGOLO - ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003 - CIG B797159F68 | | | | | |
| Importo | | | | € 17.818,80 | | | | | |

6. di precisare che la spesa di € 17.818,80 trova imputazione al cap. 2143/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;

7. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/16, è determinata nella misura del 10,00%, pari a Euro 1.460,58;

8. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il CIG: B797159F68;

9. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand stil" per la stipula del contratto;

10. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà

stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016;

11. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF161M;
13. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000;
14. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza, alla ditta e al D.L.;
15. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 364 del 10/07/2025

| | |
|------------------|--|
| OGGETTO : | ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS). AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "CEDEGOLO (GREVO-DERIA) - PASPARDO" IN COMUNE DI CEDEGOLO – ANNO 2023 - CUP. G87H24001560003 – CIG FIGLIO: B797159F68. |
|------------------|--|

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 10/07/2025

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
