COPIA

Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre"

PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione n. 133
del 14/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE – COD. CUP C51E16000540005.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con Decreto n. 02 del 15.01.2018 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Tecnica ed Economico-finanziaria;
- con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 24/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- con deliberazione n. 25 in data 24.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha confermato l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori "*REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE − COD. CUP C51E16000540005*", per l'importo di € 1.320.000,00, di cui 941.750,58 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 27.429,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 378.249,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto è finanziato per € 1.150.000,00 con risorse del Fondo Comuni Confinanti − intervento 3.4 MV della "Proposta di Programma dei Progetti Strategici" dell'ambito "Valle

Camonica" approvata con deliberazione del Comitato Paritetico n. 18/2016 e per i rimanenti € 170.000,00 con fondi trasferiti dal Comune di Capo di Ponte;
- i lavori sono previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale;
- l'attività di verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del Codice, si è conclusa con il verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 21.07.2020, (Prot. n. 0001731);
- si rende necessario avviare il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori che si concluderà con l'aggiudicazione e la stipula del contratto d'appalto;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. n. 31 del 24/11/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) Area Vasta Brescia con la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Camonica;

PRECISATO CHE:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione, in Comune di Capo di Ponte, di un parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative, favorendo lo sviluppo turistico del territorio;
- l'oggetto del contratto sono i lavori previsti nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta dell'Unione con l'atto suindicato;
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- le clausole contrattuali sono indicate negli elaborati del progetto (capitolato speciale d'appalto, schema di contratto) e nella documentazione di gara;

DATO ATTO che il D.L. 76/2020 non ha derogato all'articolo 36 comma 1 del Codice (a parte la sola rotazione degli inviti), che resta pienamente operativo, con la persistenza del rispetto dei principi fissati all'articolo 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss), e art. 60, del Dl.gs 50/2016, in quanto essa garantisce la più ampia partecipazione e la migliore concorrenza, e di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta al minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificati ed integrati dall'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (per procedure fino al 31.12.2021);

VALUTATO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

STABILITO:
- di procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

PRECISATO che:
- con successivo atto sarà impegnata la somma in favore della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"- Sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica −quale rimborso delle spese di personale e generali per l'espletamento delle attività di Centrale Unica di Committenza, calcolata ai sensi dell'allegato A del Regolamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia";
- non è dovuta la contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 65, della L. 23/12/2005, n. 266, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 che ne ha disposto l'esonero sino al 31/12/2020;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012.

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

RICHIAMATA la L. 13/08/2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni;

VISTI:
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "*Codice dei contrati pubblici*".
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per la parte ancora in vigore.
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL e l'art. 5 del vigente regolamento comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **di avviare** il procedimento di gara per l'appalto dei lavori di "*REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE − COD. CUP C51E16000540005* mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di Euro € 941.750,58, comprensivi di € 27.429,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3. **di stabilire** che:
a. ai sensi dell'art. 8, c1, lettera b) del D.L. n. 76/2020, a pena di esclusione, è obbligatoria e

indispensabile per l'operatore economico la verifica dei luoghi in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto legata alla molteplicità dei contenuti dell'opera, che si compone di parti strutturali, di lavori di giardinaggio, di verde e di arredo urbano, di impiantistica di pavimentazione ecc., imponendo un approfondimento dell'organizzazione del cantiere che dovrà garantire, anche durante i lavori, la sicurezza degli operatori e dei luoghi;

b. la scelta del contraente avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020;
c. oggetto del contratto sono i lavori di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 in data 24.07.2020;
d. il contratto sarà stipulato "a corpo" e "a misura" in forma pubblica amministrativa;
e. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
f. la consegna dei lavori potrà avvenire anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016;

4. **di affidare** la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e come da "Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" approvata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 31 del 24/11/2017, demandando a successivo atto l'impegno di spesa in suo favore e precisando che la redazione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi sarà gestita dalla suddetta CUC;

5. **di dare atto** che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori in argomento è previsto al Codice 09.07-2.02 - cap. 2906 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ed è finanziato per € 1.150.000,00 con risorse del Fondo Comuni Confinanti − intervento 3.4 MV della "Proposta di Programma dei Progetti Strategici" dell'ambito "Valle Camonica" approvata con deliberazione del Comitato Paritetico n. 18/2016, e per i rimanenti € 170.000,00 con fondi trasferiti dal Comune di Capo di Ponte;

6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Guerino Benaglio − Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capo di Ponte in posizione di comando presso questa Unione;

7. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

8. **di precisare** che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
  a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Capo di Ponte, lì 14/10/2020	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazione n° _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì 19/10/2020

IL SEGRETARIO dell'UNIONE
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 82/2005 s.m.i.

Capo di Ponte, lì 19/10/2020

IL SEGRETARIO dell'UNIONE
AVV. CARMEN MODAFFERI