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Sale Marasino, 10/08/2021

Lavori di “Sistemazione della sede stradale della ex SP510 S.O. 
funzionali alla declassificazione a strada comunale" nei Comuni di  Iseo, 
Sulzano, Sale Marasino e Marone.

COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

IL TECNICO
Ing. Giuseppe Florio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SUBPROGETTO A - ISEO  (SpCat 1)

1 / 1 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido e/o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 dei cubetti da recuperare nei luoghi indicati ... o al fine di permettere

la successiva asfaltatura del'area. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto.
centro storico di Pilzone 385,00

SOMMANO mq 385,00 11,60 4´466,00

2 / 2 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. Il presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, la rimozione dei cordoli, la
03/09/2020 loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. La voce comprende

pure la ricostituzione del piano di allettamento per ospitare la nuova
pavimentazione di progetto.
centro storico Pilzone (trasversali e linea longitudinale centrale) 6,00 7,50 45,00

60,00 60,00

SOMMANO   ml 105,00 6,42 674,10

3 / 3 Rimozione della pavimentazione in lastre in granito o in lastrame di
015 porfido compresa la demolizione del sottostante strato di
28/01/2021 allettamento, compreso il carico, lo scarico, il tras ... recuperato ed

accatastamento nell'area di cantiere del materiale riutilizzabile
(lastre di granito o lastrame porfido).
n.2 canalette ai lati della carreggiata 2,00 60,00 0,500 60,00

SOMMANO   mq 60,00 7,57 454,20

4 / 4 Formazione di cunetta stradale con sezione concava curva,
025 dimensioni cm 50x15 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,
22/02/2021 gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati,

compreso lo scavo e la formazione del piano di posa, nonchè i
relativi giunti ogni 4 metri.
per convogliamento acque alla caditoia zona di fronte al
fruttivendolo 30,00

SOMMANO m 30,00 27,08 812,40

5 / 5  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6

fino a cm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm.
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
Centro storico Pilzone 446,00

SOMMANO   mq 446,00 8,52 3´799,92

6 / 6  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... Il tutto

come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pista ciclabile.
Centro storico Pilzone: è compresa nella lavorazione la formazione
delle cunette laterali in asfalto il luogo delle precedenti lastre in
granito sagomate al fine di permettere il corretto scolo delle acque e
il raccordo perfetto ai chiusini presenti con superficie curva
(mantenendo le sezioni stradali, le giaciture dei piani ed i profili
uguali a quelli esistenti ante-operam). 446,00

SOMMANO   mq 446,00 5,84 2´604,64

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 12´811,26



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´811,26

7 / 7 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo al ml di taglio
02/09/2020 varie 200,00

SOMMANO   ml 200,00 0,87 174,00

8 / 8 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
tratto 1 982,00
tratto 2 1´045,00
tratto 3 175,00
tratto 4 191,00
tratto 5 130,00
tratto 6 6´132,00
tratto 7 3´130,00
tratto 8 610,00
tratto 9 (rotonda) 2´080,00
a detrarre aiuola rotonda e spartitraffico -552,00
dossi rossi centro storico Pilzone *(lung.=(8,00+9,00)) 17,00 8,500 144,50

Sommano positivi   mq 14´619,50
Sommano negativi   mq -552,00

SOMMANO   mq 14´067,50 2,74 38´544,95

9 / 9 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 500,00

SOMMANO   mq 500,00 2,74 1´370,00

10 / 10  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 982,00
tratto 2 1´045,00
tratto 3 175,00
tratto 4 191,00
tratto 5 130,00
tratto 6 6´132,00
tratto 7 3´130,00
tratto 8 610,00
tratto 9 (rotonda) 2´080,00
a detrarre aiuola rotonda e spartitraffico -552,00
dossi rossi centro storico Pilzone *(lung.=(8,00+9,00)) 17,00 8,500 144,50

Sommano positivi mq 14´619,50
Sommano negativi mq -552,00

SOMMANO mq 14´067,50 5,50 77´371,25

11 / 11  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 500,00

SOMMANO mq 500,00 5,50 2´750,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 133´021,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´021,46

12 / 12 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme a norme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere  ... sia

centrali che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 3,00 110,00 330,00
tratto 2 3,00 130,00 390,00
tratto 3 3,00 22,00 66,00
tratto 4 3,00 22,00 66,00
tratto 5 3,00 16,00 48,00
tratto 6 3,00 595,00 1´785,00
tratto 7 3,00 335,00 1´005,00
tratto 8 3,00 105,00 315,00
tratto 9 (rotonda) 485,00 485,00
passaggio a livello (vedi voce sopra) 64,00 64,00

LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
da confine nord a dosso cimitero 612,00
da dopo chiesa fino al fruttivendolo 3,00 420,00 1´260,00

SOMMANO   ml 6´426,00 0,60 3´855,60

13 / 13  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo la riquad ...

diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mq.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (da nord a sud) GIA
CONTEGGIATA ELIMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE CENTRO STORICO *(lung.=(0,50+2,50+0,50))*
(larg.=(8,00+8,50+5,50+14,00)) 3,50 36,000 126,00
strisce gialle rampe attraversamenti *(par.ug.=2*3*(0,50*2,20*3)) 19,80 19,80
simbolo rallentatori ottici (GIA CONTEGGIATA
ELIMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
CENTRO STORICO) *(par.ug.=9*7,00) 63,00 63,00
simbolo precedenze (triangolo grande) *(par.ug.=3*4,00) 12,00 12,00
simbolo precedenze (triangolini) 6,00
simbolo zebrature+ stop
fermata bus *(par.ug.=1*7,00) 7,00 7,00

segnaletica varia pista ciclabile in fregio alla strada nel tratto da
dosso Perla a Covelo 50,00

AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamenti pedonali con sfondo rosso *(larg.=(7,50+9,00)) 3,50 16,500 57,75
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=3*7,00) 21,00 21,00
simbolo zebratura + stop 15,00

SOMMANO   mq 377,55 4,50 1´698,98

14 / 14 Opere edili/murarie per formazione dell'attraversamento pedonale
113.2 illuminato come da caratteristiche della voce 115 (esclusa la
03/02/2021 fornitura).

Nella voce sono comprese le opere di sca ...  finito e completo a
perfetta regola d'arte per la formazione della struttura di
l'illuminazione del passaggio pedonale.
attraversamento a nord del centro storico in corrispondenza del bar
+ attraversamento in corrispondenza di via papa giovanni XXIII 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´293,00 2´586,00

15 / 15 Fornitura e posa in opera di sorgente  luminosa specifica per
115.1 attraversamento pedonale ottemperante alla nuova legge UNI/CT
16/02/2021 023/GL05 composta da :

- n.2 Palo per illuminazione pub ... llaudo e quanto necessario, con
la sola esclusione delle opere edili/murarie per dare l'impianto finito
e funzionante.
attraversamento a nord del centro storico in corrispondenza del bar
+ attraversamento in corrispondenza di via papa giovanni XXIII 2,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 2,00 141´162,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 141´162,04

SOMMANO cadauno 2,00 4´700,00 9´400,00
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COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 150´562,04



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´562,04

SUBPROGETTO B - SULZANO  (SpCat 2)

16 / 16 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo al ml di taglio
02/09/2020 varie 200,00

SOMMANO   ml 200,00 0,87 174,00

17 / 17 Sistemazione stradale di tratto con presenza di gravi disconnessioni
026 a causa di affioramento in superficie degli apparati radicali delle
23/04/2021 alberature stradali, mediante:

-	Scarifica ... di cm.5  spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo è compensata la sottrazione della fresatura in luogo della
scarifica.
tratto parcheggio palafitte 18,00 1,200 21,60

SOMMANO mq 21,60 32,10 693,36

18 / 18 Formazione di cunetta stradale con sezione concava curva,
025.1 dimensioni cm 40x12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,
23/04/2021 gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbric ... i

relativi giunti ogni 4 metri. Compreso il trasporto e lo smaltimento a
discarica del materiale di risulta degli scavi.
tratto da darsena 21 verso nord *(lung.=120+85) 205,00 205,00
ulteriore tratto da stabilire in fase di D.L. 300,00 300,00

SOMMANO m 505,00 16,50 8´332,50

19 / 19 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
dosso Carini 10,00 7,200 72,00
dosso Frantoio 10,00 7,200 72,00
dosso Comune (stralciato per progetto comunale)
dosso vivaio 10,00 8,500 85,00
tratto 1 (dal porto comm a Carini) 2´248,00
tratto 2 (dosso Carini) 1´001,00
tratto 3 1´077,00
tratto 4 790,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunale)
tratto 6 (stralciato per progetto comunale)
tratto 7 800,00
tratto 8 424,00
tratto 9 1´437,00
tratto 10 465,00
tratto 11 3´980,00

SOMMANO   mq 12´451,00 2,74 34´115,74

20 / 20 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 50,00

SOMMANO   mq 50,00 2,74 137,00

21 / 21  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 (da porto a Carini) 2´248,00
tratto 2 (dosso Carini) 1´001,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 3´249,00 194´014,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´249,00 194´014,64

tratto 3 1´077,00
tratto 4 790,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunale)
tratto 6 (stralciato per progetto comunale)
tratto 7 800,00
tratto 8 424,00
tratto 9 1´437,00
tratto 10 465,00
tratto 11 3´980,00

SOMMANO mq 12´222,00 5,50 67´221,00

22 / 22  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 50,00

SOMMANO mq 50,00 5,50 275,00

23 / 23  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... Il tutto

come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pista ciclabile.
dosso Carini 10,00 7,200 72,00
dosso Frantoio 10,00 7,200 72,00
dosso Comune (stralciato per progetto comunale)
dosso vivaio 10,00 8,500 85,00

SOMMANO   mq 229,00 5,84 1´337,36

24 / 24 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme a norme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere  ... sia

centrali che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 (da porto a Carini) 3,00 296,00 888,00
tratto 2 (dosso Carini) 3,00 141,00 423,00
tratto 3 3,00 153,00 459,00
tratto 4 3,00 105,00 315,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunale)
tratto 6 (stralciato per progetto comunale)
tratto 7 2,00 142,00 284,00
tratto 8 102,00 102,00
tratto 9 881,00 881,00
tratto 10 3,00 48,00 144,00
tratto 11 3,00 391,00 1´173,00

4,00 130,00 520,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
tratto 2 (dosso Carini) 3,00 35,00 105,00
tratto 8 100,00 100,00
incrocio via Camontaro 70,00 70,00
da ex retificio Ziliani al confine sud 3,00 909,00 2´727,00

SOMMANO   ml 8´191,00 0,60 4´914,60

25 / 25  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo la riquad ...

diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mq.
SU NUOVO ASFALTO + RIPASSO tratto 6
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (da nord a sud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))*(larg.=(7,20+7,20+8,50+5,50+8,50)) 3,50 36,900 129,15
strisce gialle rampe attraversamenti *(par.ug.=2*4*(0,50*2,20*3)) 26,40 26,40
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=8*7,00) 56,00 56,00
simbolo freccie *(par.ug.=4*2,00) 8,00 8,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 219,55 267´762,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219,55 267´762,60

simbolo precedenze (triangolo grande) *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00
simbolo precedenze (triangolini) 3,00
simbolo zebrature + stop incroci 60,00
area fermata bus *(par.ug.=3*7) 21,00 21,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamento ferramenta tratto 8 3,50 5,500 19,25
simbolo precedenze (triangolo grande) *(par.ug.=1*4,00) 4,00 4,00
simbolo precedenze (triangolini) 1,00

SOMMANO   mq 335,80 4,50 1´511,10

26 / 26 Demolizione e ricostruzione di murature sia in pietrame che in
012.1 calcestruzzo costituenti muri di recinzione, pavimentazioni di fondo
16/02/2021 e manufatti vari entro o fuori terra.

 Le demol ...  per rendere la struttura idonea staticamente alla
propria funzione in rapporto anche alla nuova condizione
progettuale.
tratto da confine nord a Carini - pali da n. 1 a n. 5 + palo n. 8 6,00 0,50 0,300 1,500 1,35

SOMMANO   mc 1,35 271,00 365,85

27 / 27 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi natura e
30/09/2020 consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia du ... to nel

presente prezzo, eventuali ripristini per rotture su linee segnalate
saranno a totale carico della stessa ditta.
tratto da confine nord a Carini (sezione=(0,90+0,40)*H1,00)/
2)=0,65mq 200,00 0,650 1,000 130,00
plinti 8,00 1,25 1,250 1,100 13,75

SOMMANO   mc 143,75 16,75 2´407,81

28 / 28 Fornitura e posa in opera di materiale per realizzazione di
020 fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
30/09/2020 naturale , compresa la eventuale fornitura dei materiali ... e per dare

il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurato in opera dopo costipamento.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 0,250 45,00

SOMMANO   mc 45,00 18,02 810,90

29 / 29 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
047 costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
30/09/2020 granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... , ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 0,300 54,00

SOMMANO   mc 54,00 41,65 2´249,10

30 / 30 Fondazione in tout-venant bitumato (strato di base) al 4% di bitume
048 penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti
30/09/2020 naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d' ... Public

Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura in spessori
finiti (misurati compressi). Spessore 10 cm
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00

SOMMANO   mq 180,00 11,05 1´989,00

31 / 31  Emulsionatura a semipenetrazione, in massicciata di nuovo
049 impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosa al 50%.
30/09/2020 Da utilizzarsi tra tout-venant e binder e tra battuto cls e tappeto

d'usura
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00

SOMMANO   mq 180,00 1,02 183,60

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 277´279,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´279,96

32 / 32  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
30/09/2020 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6

fino a cm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm.
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00

SOMMANO   mq 180,00 8,52 1´533,60

33 / 33  Fornitura e posa in opera di tubo autoportante per cavidotti in
071 PEAD, corrugato, a doppio strato, Ø esterno 110 mm., per cavidotti
30/09/2020 rete Enel/I.P., compresi i pezzi speciali, il so ... a fettuccia di p.v.c.

da porsi in opera a ca. ml. 0,40 dal piano stradale.Compreso onere
per innesto nei vari pozzetti.
tratto da confine nord a Carini 200,00 200,00

SOMMANO   ml 200,00 11,68 2´336,00

34 / 34  Realizzazione di basamento in cemento armato per posa pali di
084 illuminazione pubblica gettati in opera con cls. C25/30 (R'ck>=30
30/09/2020 N/mmq), compreso ferro e casseri, e relativo pozzet ... abbricati, nel

qual caso dovranno essere eseguiti getti integrativi sino a
raggiungere gli spessori minimi di progetto.
tratto da confine nord a Carini 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 352,27 2´818,16

35 / 35 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo NERI per
090 LAMPIONE STRADALE: lampada sospesa tipo
30/09/2020 SN223L121M314  in pressofusione  di alluminio con modulo Led,

temperatura di co ... niche preventive alla posa.Certificazione
dell'impianto rilasciata a norma di legge da parte di installatore
abilitato.
tratto da confine nord a Carini 8,00

SOMMANO   cadauno 8,00 1´820,00 14´560,00

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 298´527,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´527,72

SUBPROGETTO C - SALE MARASINO  (SpCat 3)

36 / 36 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi natura e
21/01/2021 consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia du ... to nel

presente prezzo, eventuali ripristini per rotture su linee segnalate
saranno a totale carico della stessa ditta.
caditoie stradali 3,00 0,90 0,900 0,800 1,94
x tubi di collegamento *(par.ug.=9,50+6,50+9) 25,00 0,90 0,900 0,800 16,20

SOMMANO   mc 18,14 16,75 303,85

37 / 37  Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
067 densità coestruso, a doppia parete, tipo Ecopal, per fognature,
21/01/2021 diametro nominale esterno Ø 160 mm.  forniti i ... ota ed il reinterro

dello scavo.. Compreso l'innesto nella tubazione esistente ove
presente ed il reinterro dello scavo.
collegamento tra le caditorie *(par.ug.=9,50+6,50+9,00) 25,00 25,00

SOMMANO   ml 25,00 9,22 230,50

38 / 38  Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale  prefabbricato in c.a.
076 completo di griglia in ghisa sferoidale di tipo autobloccante, a
21/01/2021 norma UNI EN 1563, di classe C250  a norma U ... lietilene, con

marcatura, montata in opera compresi ogni onere e
magistero.Pozzetto dimensioni interne cm. 50x50 x H=75.
in corrispondenza dei dossi Bar Sebino 3,00

SOMMANO   cadauno 3,00 208,88 626,64

39 / 39 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido e/o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 dei cubetti da recuperare nei luoghi indicati ... o al fine di permettere

la successiva asfaltatura del'area. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00

6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50

2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00

dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20

dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20

6,00 9,700 58,20
ZONA IMBARCADERO (solo cubetti di granito che vanno
recuperati per circa 150 mq, esclusi i binderi laterali che vanno
mantenuti in opera) 750,00

MARCIAPIEDE CMSB 105,00

Sommano positivi mq 1´280,40
Sommano negativi mq -13,70

SOMMANO mq 1´266,70 11,60 14´693,72

40 / 40 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. Il presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, la rimozione dei cordoli, la
03/09/2020 loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. La voce comprende

pure la ricostituzione del piano di allettamento per ospitare la nuova
pavimentazione di progetto.
dosso rontonda dell'olio 4,00 8,50 34,00
dosso ex dolce vita 4,00 10,50 42,00
dosso nord palazzo Martinengo 4,00 9,20 36,80
dosso sud palazzo Martinengo 4,00 9,70 38,80
ZONA IMBARCADERO 4,00 8,00 32,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 183,60 314´382,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183,60 314´382,43

SOMMANO   ml 183,60 6,42 1´178,71

41 / 41 Rimozione di esistenti cordoli in cemento o altro materiale. Il
002.1 presente prezzo comprende e compensa lo scavo, la rimozione dei
19/05/2021 cordoli, il carico, il trasporto, lo scarico ed oner ... azione esistente a

lato cordolo, nonchè la pulizia del piano di posa per la messa in
opera del nuovo cordolo in granito.
MARCIAPIEDE CMSB 41,00

SOMMANO   ml 41,00 6,42 263,22

42 / 42  Riposa in opera dei cordoli in precedenza recuperati .Compreso
058 preparazione del piano di posa, scavo a mano del cassonetto di
19/05/2021 fondazione, getto di calcestruzzo di sottofondo, crea ... i, creazione

di accessi, scivoli, manovalanza specializzata ed assistenza
muraria.Compreso carico, trasporto e scarico.
marciapede CMSB + rampa disabili *(par.ug.=31,00+4) 35,00 35,00

SOMMANO   ml 35,00 23,57 824,95

43 / 43 Riposa in opera di pavimentazione carrabile in lastre di granito
060.1 recuperate, per accessi carrai squadrate a spacco dimensioni medie
19/05/2021 cm 10x50x50 posate su letto di malta di spessore ... visionali, tagli e

sfridi e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta secondo le
indicazioni dei disegni esecutivi.
marciapiede CMSB (accesso parcheggio disabili + rampa) *
(par.ug.=10,00+(1,50*3)) 14,50 14,50

SOMMANO   ml 14,50 79,16 1´147,82

44 / 44 Solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra (granito,
056.1 porfido o luserna) di spessore complessivo cm. 12/14, formata da
19/05/2021 cubetti già oggetto di recupero  posati secondo ... 'arte.

Compreso manovalanza specializzata, assistenza muraria e onere
per eventuale realizzazione a cantieri alterni.
marciapiede CMSB 105,00

SOMMANO mq 105,00 34,72 3´645,60

45 / 45 Modifica strutturale dell'accesso all'autorimessa VV.FF. presso
116 interrato sede CMSB mediante demolizione di parte del muretto
19/05/2021 esistente e riconformazione dello stesso secondo diseg ... cluse in

accordo con le indicazioni della D.L.). Compreso ogni oneri e
magistero per dare l'opera compiuta e funzionale.
marciapiede CMSB 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

46 / 46 Taglio di piano stradale in pavimentazione autobloccanti o similare
001.1 eseguito con idonei mezzi meccanici. Prezzo al ml di taglio
08/06/2021 parcheggio CMSB: taglio in larghezza *(par.ug.=27+9) 36,00 36,00

SOMMANO   ml 36,00 1,50 54,00

47 / 47 Lievo di pianta di olivo presente in loco ed eventuale riposa in luogo
006.1 indicato dalla D.L. Nel caso la pianta non venga riposizionata, il
10/06/2021 prezzo comprende e compensa il taglio, la  ... er la sicurezza

stradale. Intervento da effettuarsi su area a parcheggio pubblico.
Esemplari di altezza fino a ml. 6,00.
parcheggio CMSB: olivo in corrispondenza dei n.2 nuovi stalli 1,00

SOMMANO   cadauno 1,00 163,00 163,00

48 / 48 Rimozione dell'esistente pavimentazione in autobloccanti, erbablock
015.2 o similari, pavimentazione in massi, posti su sabbia o malta, intasati

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 323´659,73
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R I P O R T O 323´659,73

08/06/2021 o meno con terreno vegetale, compreso il  ... re la successiva riposa
di pavimentazione in autobloccante. Compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto.
parcheggio CMSB:
- area parcheggio esistente 123,00
- area aiuola da traformare in n.2 posti auti 45,00

SOMMANO mq 168,00 19,80 3´326,40

49 / 49  Riposa in opera dei cordoli in precedenza recuperati .Compreso
058 preparazione del piano di posa, scavo a mano del cassonetto di
08/06/2021 fondazione, getto di calcestruzzo di sottofondo, crea ... i, creazione

di accessi, scivoli, manovalanza specializzata ed assistenza
muraria.Compreso carico, trasporto e scarico.
parcheggio CMSB:
- delimitazione aiuola nuovi posti auto (cordoli in elevazione) *
(par.ug.=5,00+2,50+8,25+2,00) 17,75 17,75
- cordolo a livello in corrispondenza del taglio strada in larghezza
(cordoli a raso) *(par.ug.=27+9) 36,00 36,00

SOMMANO   ml 53,75 23,57 1´266,89

50 / 50  Pavimentazione esterna con MASSELLI PREFABBRICATI IN
056.3 CALCESTRUZZO, autobloccanti, di colore grigio o colore a scelta
08/06/2021 della D.L. (monocolore), posti in opera con semplice accostame ...

ore di cm 10. Compreso ogni onere e magistero per rendere finito il
piano di parcheggio secondo indicazioni progettuali.
parcheggio CMSB:
- area parcheggio esistente 123,00
- area n.2 posti auto nuovi 45,00

SOMMANO mq 168,00 37,80 6´350,40

51 / 51 Rimozione di aiuola composta da sassi intasati con terreno vegetale
097.1 in presenza di piante, pozzetti, idrante, compreso di carico,
08/06/2021 trasporto, scarico e oneri di accesso a discarica  ... ni onere e

magistero per rendere di decoroso aspetto l'aiuola secondo disegni
esecutivi. Superficie massima 5,50mx3,20m.
parcheggio CMSB: aiuola tra area parcheggio esistente e i nuovi 2
posti auto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

52 / 52 Rinfianco su un solo lato, della dimensione di 20x10 cm circa, in
030 calcestruzzo a 250 kg di cemento 325, gettato in opera, di binderi in
02/02/2021 granito e/o altra pietra e risigillatura deg ... imitazione della

banchina stradale in pavimentazione di pietra per la successiva
asfaltatura della carreggiata stradale.
ZONA IMBARCADERO: cordonature laterali in binderi di granito
(da mantenere) tra la banchina in porfido da mantenere e la
carreggiata in cubetti di granito da demolire 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 12,00 3´120,00

53 / 53  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6

fino a cm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm.
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00

6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50

2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00

dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20

dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 353,50 338´723,42
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R I P O R T O 353,50 338´723,42

6,00 9,700 58,20
ZONA IMBARCADERO 750,00

Sommano positivi   mq 1´175,40
Sommano negativi   mq -13,70

SOMMANO   mq 1´161,70 8,52 9´897,68

54 / 54  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... Il tutto

come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pista ciclabile.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00

6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50

2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00

dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20

dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20

6,00 9,700 58,20
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
ZONA IMBARCADERO 750,00

Sommano positivi   mq 1´294,40
Sommano negativi   mq -13,70

SOMMANO   mq 1´280,70 5,84 7´479,29

55 / 55 Sistemazione stradale di tratto con presenza di gravi disconnessioni
026 a causa di affioramento in superficie degli apparati radicali delle
16/03/2021 alberature stradali, mediante:

-	Scarifica ... di cm.5  spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo è compensata la sottrazione della fresatura in luogo della
scarifica.
tratto fronte Villa Kinzica-Cimitero *(lung.=(80+19)) 99,00 1,200 118,80
lato sud rotonda martinengo 6,00 1,200 7,20

SOMMANO mq 126,00 32,10 4´044,60

56 / 56 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo al ml di taglio
02/09/2020 varie 500,00

SOMMANO   ml 500,00 0,87 435,00

57 / 57 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
prima e dopo dosso rotonda dell'olio 90,00
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
tratto 1 (zona Motta) *(par.ug.=415+1368) 1783,00 1´783,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 468,00
tratto 3 882,00
tratto 6 1´593,00
tratto 7 625,00
tratto 8 490,00
tratto 9 1´688,00
tratto 10 1´400,00
tratto 11 2´038,00
tratto 12 1´537,00
tratto 13 2´526,00
tratto 14 2´295,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 17´534,00 360´579,99
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R I P O R T O 17´534,00 360´579,99

tratto 15 4´223,00
rotonda Martinengo 1´802,00
a detrarre aiuola centrale rotonda -312,00

Sommano positivi   mq 23´559,00
Sommano negativi   mq -312,00

SOMMANO   mq 23´247,00 2,74 63´696,78

58 / 58 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
tratti da sistemare su pista ciclabile 1´000,00

SOMMANO   mq 1´000,00 2,74 2´740,00

59 / 59  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
prima e dopo dosso rotonda dell'olio 90,00
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
tratto 1 (zona Motta) *(par.ug.=415+1368) 1783,00 1´783,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 468,00
tratto 3 882,00
tratto 6 1´593,00
tratto 7 625,00
tratto 8 490,00
tratto 9 1´688,00
tratto 10 1´400,00
tratto 11 2´038,00
tratto 12 1´537,00
tratto 13 2´526,00
tratto 14 2´295,00
tratto 15 4´223,00
rotonda Martinengo 1´802,00
a detrarre aiuola centrale rotonda -312,00

Sommano positivi mq 23´559,00
Sommano negativi mq -312,00

SOMMANO mq 23´247,00 5,50 127´858,50

60 / 60  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
20/01/2021 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... Il tutto

come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pista ciclabile.
tratti da sistemare su pista ciclabile 1´000,00

SOMMANO   mq 1´000,00 5,84 5´840,00

61 / 61 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in acciaio zincato Ø
109 60 mm. con scanalatura di bloccaggio,  h= ml. 3,30, per sostegno
22/02/2021 segnale triangolare, circolare, quadrato, ottag ...  bloccaggio con

dimensioni minime cm. 30x30xH50, staffe di fissaggio e quant'altro
occorrente a dare il lavoro compiuto.
paletti per nuovo attraversamento pedonale imbarcadero 2,00

SOMMANO   cadauno 2,00 70,00 140,00

62 / 62 Fornitura e posa in opera di segnale quadrato,  lato cm. 60, in
109.5 lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e
22/02/2021 rinforzata, completa di attacchi speciali, staffe, verni ...  pellicola

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 560´855,27
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R I P O R T O 560´855,27

catarifrangente di classe II^a pezzo unico, per tutti i simboli.
Comprese staffe di fissaggio e quant'altro.
segnali attraversamento pedonale per nuovo attraversamento
pedonale zona imbarcadero 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00

63 / 63 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme a norme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere  ... sia

centrali che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 (zona Motta) 769,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 176,00
tratto 3 350,00 350,00
tratto 6 2,00 256,00 512,00

153,00 153,00
tratto 7 3,00 90,00 270,00
tratto 8 3,00 64,00 192,00
tratto 9 3,00 239,00 717,00
tratto 10 3,00 98,00 294,00
tratto 10 accesso CMSB *(lung.=(190+80+35)) 305,00 305,00
tratto 11 3,00 264,00 792,00
tratto 12 516,00 516,00
tratto 13 3,00 337,00 1´011,00
tratto 14 830,00 830,00
tratto 15 3,00 510,00 1´530,00
rotonda Martinengo 516,00
ZONA IMBARCADERO 120,00

LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
dalla rotonda dell'olio fino all'Emporio 3,00 150,00 450,00
tratto 1 + tratto 2 *(par.ug.=191+104) 295,00 295,00
dal dosso del Dolce Vita (tratto 4-5) 3,00 202,00 606,00
tratto 6 + tratto 12 *(lung.=95+27) 122,00 122,00

SOMMANO   ml 10´526,00 0,60 6´315,60

64 / 64  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo la riquad ...

diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mq.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (da nord a sud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))*(larg.=(8,50+7,50+10,50+5,50+7,00+
7,00+7,00+7,50+7,70+9,15+9,70+7,50)) 3,50 94,550 330,93
attraversamenti ZONA IMBARCADERO *(lung.=(0,50+2,50+
0,50))*(larg.=8,00+8,00) 3,50 16,000 56,00
strisce gialle rampe attraversamenti *(par.ug.=2*6*(0,50*2,20*3)) 39,60 39,60
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=24*7,00) 168,00 168,00
simbolo freccie *(par.ug.=5*2,00) 10,00 10,00
simbolo precedenze (triangolo grande) *(par.ug.=6*4,00) 24,00 24,00
simbolo precedenze (triangolini) 6,50
simbolo zebrature+ stop CMSB+BUS 90,00
linee fermata bus *(par.ug.=(6*7,00)) 42,00 42,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversanti pedonali da ripassare su vecchio asfalto (da nord a sud)
*(lung.=(0,50+2,50+0,50))*(larg.=7,500+6,500) 1,00 3,50 14,000 49,00
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=4*7,00) 28,00 28,00
simbolo precedenze (triangolo grande)
simbolo precedenze (triangolini)
simbolo zebratura 20,00

SOMMANO   mq 864,03 4,50 3´888,14

65 / 65 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato
112 elastoplastico, autoadesivo, retroriflettente con reinserimento di
28/01/2021 materiale ad alto potere di rifrazione. Compreso ... isteraiale e

secondo norme codice della strada. Prezzo per ogni metro di banda
sonora completa della larghezza di 15 cm.

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 571´179,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 571´179,01

prima e dopo incrocio Soni Pizza (8 bande da 320cm)*2 *
(par.ug.=2*8) 16,00 3,20 51,20

SOMMANO m 51,20 21,00 1´075,20

66 / 66 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi natura e
30/09/2020 consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia du ... to nel

presente prezzo, eventuali ripristini per rotture su linee segnalate
saranno a totale carico della stessa ditta.
tratto sotto via fontane  (sezione=(0,90+0,40)*H1,00)/2)=0,65mq 75,00 0,650 1,000 48,75
plinti 3,00 1,25 1,250 1,100 5,16

SOMMANO   mc 53,91 16,75 902,99

67 / 67 Fornitura e posa in opera di materiale per realizzazione di
020 fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
30/09/2020 naturale , compresa la eventuale fornitura dei materiali ... e per dare

il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurato in opera dopo costipamento.
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 0,250 16,88

SOMMANO   mc 16,88 18,02 304,18

68 / 68 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
047 costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
30/09/2020 granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... , ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 0,300 20,25

SOMMANO   mc 20,25 41,65 843,41

69 / 69 Fondazione in tout-venant bitumato (strato di base) al 4% di bitume
048 penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti
30/09/2020 naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d' ... Public

Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura in spessori
finiti (misurati compressi). Spessore 10 cm
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 67,50

SOMMANO   mq 67,50 11,05 745,88

70 / 70  Emulsionatura a semipenetrazione, in massicciata di nuovo
049 impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosa al 50%.
30/09/2020 Da utilizzarsi tra tout-venant e binder e tra battuto cls e tappeto

d'usura
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 67,50

SOMMANO   mq 67,50 1,02 68,85

71 / 71  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
30/09/2020 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6

fino a cm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm.
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 67,50

SOMMANO   mq 67,50 8,52 575,10

72 / 72  Fornitura e posa in opera di tubo autoportante per cavidotti in
071 PEAD, corrugato, a doppio strato, Ø esterno 110 mm., per cavidotti
30/09/2020 rete Enel/I.P., compresi i pezzi speciali, il so ... a fettuccia di p.v.c.

da porsi in opera a ca. ml. 0,40 dal piano stradale.Compreso onere
per innesto nei vari pozzetti.
tratto sotto via fontane 75,00 75,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 75,00 575´694,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,00 575´694,62

SOMMANO   ml 75,00 11,68 876,00

73 / 73  Realizzazione di basamento in cemento armato per posa pali di
084 illuminazione pubblica gettati in opera con cls. C25/30 (R'ck>=30
30/09/2020 N/mmq), compreso ferro e casseri, e relativo pozzet ... abbricati, nel

qual caso dovranno essere eseguiti getti integrativi sino a
raggiungere gli spessori minimi di progetto.
tratto sotto via fontane 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 352,27 1´056,81

74 / 74 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo NERI per
090 LAMPIONE STRADALE: lampada sospesa tipo
30/09/2020 SN223L121M314  in pressofusione  di alluminio con modulo Led,

temperatura di co ... niche preventive alla posa.Certificazione
dell'impianto rilasciata a norma di legge da parte di installatore
abilitato.
tratto sotto via fontane 3,00

SOMMANO   cadauno 3,00 1´820,00 5´460,00

75 / 75  Realizzazione di pozzetti in calcestruzzo  per collegamento
078 cavidotti (ENEL e I.P.), dati in opera completi di chiusino di
28/01/2021 ispezione in ghisa sferoidale  a norma UNI EN 1563 di cl ... n

marcatura, montata in opera compresi ogni onere e
magistero.Compreso drenaggio con materiale inerta al piede
pozzetto.
pozzetto in via fontane per futuro allaccio a rete IP comunale 1,00

SOMMANO   cadauno 1,00 166,22 166,22

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 583´253,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 583´253,65

SUBPROGETTO D - MARONE  (SpCat 4)

76 / 76 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido e/o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 dei cubetti da recuperare nei luoghi indicati ... o al fine di permettere

la successiva asfaltatura del'area. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50
dosso rotonda dell'olio 6,00 8,500 51,00

SOMMANO mq 93,50 11,60 1´084,60

77 / 77 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. Il presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, la rimozione dei cordoli, la
03/09/2020 loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. La voce comprende

pure la ricostituzione del piano di allettamento per ospitare la nuova
pavimentazione di progetto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 8,50 17,00

SOMMANO   ml 17,00 6,42 109,14

78 / 78  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6

fino a cm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm.
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50

6,00 8,500 51,00

SOMMANO   mq 93,50 8,52 796,62

79 / 79  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... Il tutto

come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pista ciclabile.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50

6,00 8,500 51,00

SOMMANO   mq 93,50 5,84 546,04

80 / 80 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo al ml di taglio
02/09/2020 varie 400,00

SOMMANO   ml 400,00 0,87 348,00

81 / 81 Sistemazione stradale di tratto con presenza di gravi disconnessioni
026 a causa di affioramento in superficie degli apparati radicali delle
16/03/2021 alberature stradali, mediante:

-	Scarifica ... di cm.5  spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo è compensata la sottrazione della fresatura in luogo della
scarifica.
zona ingresso campeggio Riva S.Pietro 6,00 1,200 7,20

SOMMANO mq 7,20 32,10 231,12

82 / 82 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
tratto 1 617,00
tratto 2 3´334,00
tratto 3 1´002,00
tratto 4 1´160,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 6´113,00 586´369,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´113,00 586´369,17

tratto 5 1´582,00
tratto 6 1´665,00
tratto 7 2´891,00
Area CaraiPark (no fresatura su parcheggio a monte e su metà
parcheggio a lago) 124,00
Rotonda dell'olio 1´357,00
a detrarre aiuola centrale rotonda -350,00

Sommano positivi   mq 13´732,00
Sommano negativi   mq -350,00

SOMMANO   mq 13´382,00 2,74 36´666,68

83 / 83 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del
25/08/2020 traffico nonchè per il carico, il trasporto, ... l tutto come da

prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore  minimo
della fresatura da cm. 3 sino a cm. 5.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 300,00

SOMMANO   mq 300,00 2,74 822,00

84 / 84  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 617,00
tratto 2 3´334,00
tratto 3 1´002,00
tratto 4 1´160,00
tratto 5 1´582,00
tratto 6 1´665,00
tratto 7 2´891,00
Area CaraiPark 685,00
Rotonda dell'olio 1´357,00
a detrarre aiuola centrale rotonda -350,00

Sommano positivi mq 14´293,00
Sommano negativi mq -350,00

SOMMANO mq 13´943,00 5,50 76´686,50

85 / 85  Fornitura ed applicazione di tappeto di usura in conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola

d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutiva da DL) 300,00

SOMMANO mq 300,00 5,50 1´650,00

86 / 86 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme a norme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere  ... sia

centrali che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 1,00 90,00 90,00
tratto 2 3,00 450,00 1´350,00
tratto 3 4,00 110,00 440,00
tratto 4 3,00 170,00 510,00
tratto 5 3,00 230,00 690,00
tratto 6 795,00
tratto 7 3,00 385,00 1´155,00
area parcheggi CaraiPark 350,00 350,00
Rotonda dell'olio 250,00 250,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
corsia a lago da fine tratto 5 a area sosta ciclabile a sbalzo 1,00 110,00 110,00
corsia a lago su tratto 6 fino a inizio tratto 7 1,00 100,00 100,00

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

A   R I P O R T A R E 5´840,00 702´194,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´840,00 702´194,35

SOMMANO   ml 5´840,00 0,60 3´504,00

87 / 87  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo la riquad ...

diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mq.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (da nord a sud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))*(larg.=(7,50+7,50+7,50+7,00+7,00+
7,50+7,50+7,50+8,50)) 3,50 67,500 236,25
strisce gialle rampe attraversamenti *(par.ug.=2*1*(0,50*2,20*3)) 6,60 6,60
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=19*7,00) 133,00 133,00
simbolo freccie *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00
simbolo precedenze (triangolo grande) *(par.ug.=4*4,00) 16,00 16,00
simbolo precedenze (triangolini) 4,50
simbolo zebrature+ stop 25,00
fermata bus *(par.ug.=4*7) 28,00 28,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamenti pedonali su vecchio asfalto *(lung.=(0,50+2,50+
0,50))*(larg.=(10,00+10,00)) 3,50 20,000 70,00
strisce gialle rampe attraversamenti *(par.ug.=2*2*(0,50*2,20*3)) 13,20 13,20
simbolo rallentatori ottici
simbolo precedenze (triangolo grande)
simbolo precedenze (triangolini)
simbolo zebratura

SOMMANO   mq 536,55 4,50 2´414,48

88 / 88 Rimozione esistenti pali di I.P. completi di lampada, compreso e
096 compensato il distacco dei collegamenti elettrici e dei relativi cavi, il
30/09/2020 carico,  lo smaltimento a discarica autor ... li oneri per stacco

energia elettrica dalla rete elettrica pubblica.Compreso onere per
movieri e/o impianto semaforico.
dalla villa Romana al cimitero 5,00

SOMMANO   cadauno 5,00 120,00 600,00

89 / 89 Fornitura e posa in opera di apparecchio d'arredo multifunzionale
092 tipo DISANO modello IRIDE 3167 composto da due sezioni
30/09/2020 troncoconiche contrapposte ad altezze (8mt, 6mt o comunque  ... ma

di legge da parte di installatore abilitato. La ditta può, allo stesso
prezzo, utilizzare il palo della ditta Disano.
dalla villa Romana al cimitero 5,00

SOMMANO   cadauno 5,00 2´850,00 14´250,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 722´962,83

T O T A L E   euro 722´962,83
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----------------------------------------------
----------------------------------------------
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----------------------------------------------
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----------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SUBPROGETTO A - ISEO 150´562,04
  002 SUBPROGETTO B - SULZANO 147´965,68
  003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO 284´725,93
  004 SUBPROGETTO D - MARONE 139´709,18
  005 SICUREZZA ONERI SPECIALI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 722´962,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 722´962,83 100,000

M:001 SUBPROGETTO A - ISEO euro 150´562,04 20,826

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 5´594,30 0,774
M:001.007      PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 126´614,76 17,513
M:001.009      SEGNALETICA STRADALE euro 5´554,58 0,768
M:001.010      ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 11´986,00 1,658
M:001.012      OPERE VARIE euro 812,40 0,112

M:002 SUBPROGETTO B - SULZANO euro 147´965,68 20,467

M:002.007      PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 103´260,10 14,283
M:002.009      SEGNALETICA STRADALE euro 6´425,70 0,889
M:002.010      ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 29´254,02 4,046
M:002.012      OPERE VARIE euro 9´025,86 1,248

M:003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO euro 284´725,93 39,383

M:003.001      DEMOLIZIONI euro 16´135,65 2,232
M:003.006      RETE ACQUE METEORICHE euro 1´160,99 0,161
M:003.007      PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 221´991,85 30,706
M:003.009      SEGNALETICA STRADALE euro 11´538,94 1,596
M:003.010      ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 10´999,44 1,521
M:003.012      OPERE VARIE euro 22´899,06 3,167

M:004 SUBPROGETTO D - MARONE euro 139´709,18 19,325

M:004.001      DEMOLIZIONI euro 1´193,74 0,165
M:004.007      PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 117´746,96 16,287
M:004.009      SEGNALETICA STRADALE euro 5´918,48 0,819
M:004.010      ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 14´850,00 2,054

TOTALE  euro 722´962,83 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 SUBPROGETTO A - ISEO;  002 SUBPROGETTO B - SULZANO;  003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO;  004
SUBPROGETTO D - MARONE

euro 722´962,83 100,000

T O T A L E   euro 722´962,83 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 722´962,83

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 35´000,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 35´000,00

     Sale Marasino, 10/08/2021

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Florio
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