

Decreto n. 692 del 28/10/2021

OGGETTO: Attivazione delle procedure per l'“Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” - Affidamento incarico per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica inerenti n.5 interventi di seguito elencati: Casa della Comunità Breno, Casa della Comunità Darfo, Casa della Comunità Ponte di Legno, Ospedale di Comunità + Casa della Comunità Edolo, Ospedale di Comunità Esine.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr.ssa Roberta Chiesa
del Direttore Amministrativo:	Dott Guido Avaldi
del Direttore Socio-Sanitario:	Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.427/2021 dando seguito alle indicazioni ricevute da funzionari regionali, facendo tesoro dell'esperienza derivante dalla pandemia da COVID-19 in ambito territoriale, nell'ottica di un nuovo approccio alla gestione del paziente, anche in relazione alla nascente riforma del Sistema Sanitario Lombardo e in ragione della peculiarità morfologica della Valle Camonica, venne predisposto e approvato un "Piano di fattibilità" volto a riqualificare le strutture della rete territoriale dell'ASST della Valcamonica";

- nell'allegato 1 alla DGR XI/5373/2021: "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del servizio socio sanitario regionale", la Giunta Regionale ha approvato per il territorio dell'ATS della Montagna ed in particolare per l'ASST della Valcamonica i seguenti interventi:

- Casa della Comunità Breno;
- Casa della Comunità Darfo;
- Casa della Comunità Ponte di Legno;
- Ospedale di Comunità + Casa della Comunità Edolo;
- Ospedale di Comunità Esine;

- con nota registrata al prot. ASST il 15.10.2021, al n.22640/21, la DG Welfare forniva le prime indicazioni per l'attuazione di quanto autorizzato con la DGR XI/5373/2021, anche al fine di rispettare il cronoprogramma indicato nel provvedimento stesso. Nella fattispecie è chiesta la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica sugli edifici di proprietà del SSR, i quali dovranno essere verificati e validati dalla ATS territorialmente competente;

- nella già citata nota n.22640/21 veniva inoltre stabilito quanto segue:

- trasmissione entro il 31.10.2021 alla DG Welfare dell'elenco, corredato da una sintetica relazione descrittiva, delle strutture esistenti idonee a svolgere le attività previste per le Case della Comunità o Ospedali di Comunità, già utilizzate dal SSR per l'erogazione di attività sanitaria-sociosanitaria ma non di proprietà;

- individuazione, nelle zone prive di edifici SSR idonei di cui alla Fase n.1, di edifici di proprietà degli Enti Locali ritenuti idonei per svolgere la funzione di Casa della Comunità o Ospedale di Comunità con specifica degli eventuali interventi necessari, sentiti gli Enti locali del territorio, da trasmettere alla DG Welfare entro il 30 novembre 2021;

- per quanto sopra espresso, vista l'urgenza, il Responsabile del STP, Geom. Francesco Minolfi, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel, n.146716119, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) del DL 76/2020, per l'affidamento dell'incarico per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica per realizzazione di n.5 interventi di seguito elencati: Casa della Comunità Breno, Casa della Comunità Darfo, Casa della Comunità Ponte di Legno, Ospedale di Comunità + Casa della Comunità Edolo, Ospedale di Comunità Esine", con una base d'asta ai sensi del DM143/2013 di € 135.229,44, oltre a CNPAIA 4% ed IVA al 22%;

VISTA e ritenuta congrua l'offerta presentata dalla A&I Progettazione Integrata Scarl;

RICHIAMATE:

- la DGR XI/5160 del 2.8.2021 recante oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028 - approvazione schede tecniche a seguito DGR XI/5066/2021";



- la DGR XI/5161 del 2.8.2021 recante oggetto "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n.XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento";

CONSIDERATO che vista l'urgenza e l'improcrastinabilità della realizzazione dei progetti di fattibilità, la Direzione Strategica ha stabilito che al fine della copertura finanziaria verranno utilizzati fondi disponibili, reperiti nei piani investimenti attualmente approvati;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare alla A&I Progettazione Integrata Scarl di Brescia, a seguito delle risultanze della procedura SinTel 146716119, l'incarico per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica per realizzazione di n.5 interventi di seguito elencati: Casa della Comunità Breno, Casa della Comunità Darfo, Casa della Comunità Ponte di Legno, Ospedale di Comunità + Casa della Comunità Edolo, Ospedale di Comunità Esine", per un importo complessivo di € 78.000,00, oltre a CNPAIA al 4% ad IVA al 22% e alle condizioni tecnico-economiche previste dalla richiesta di offerta e dal report di procedura che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 98.966,40 (di cui € 3.120,00 per CNPAIA al 4% e € 17.846,40 IVA al 22%), così suddiviso:

Sede	Base d'asta IVA esclusa	Prezzo offerto IVA esclusa	Prezzo offerto IVA e CNPAIA inclusi
CASA DELLA COMUNITÀ BRENO	€ 20.273,11	€ 11.693,53	€ 14.836,77
CASA DELLA COMUNITÀ DARFO	€ 20.273,11	€ 11.693,53	€ 14.836,77
CASA DELLA COMUNITÀ PONTE DI LEGNO	€ 17.273,88	€ 9.963,58	€ 12.641,80
OSPEDALE DI COMUNITÀ + CASA DELLA COMUNITÀ EDOLO	€ 43.161,86	€ 24.895,77	€ 31.587,69
OSPEDALE DI COMUNITÀ ESINE	€ 34.247,48	€ 19.753,59	€ 25.063,37
Totale	€ 135.229,44	€ 78.000,00	€ 98.966,40

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'“ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA INERENTI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITÀ BRENO, CASA DI COMUNITÀ DARFO, CASA DI COMUNITÀ PONTE DI LEGNO, OSPEDALE DI COMUNITÀ + CASA DI COMUNITÀ EDOLO, OSPEDALE DI COMUNITÀ ESINE.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/10/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 22/10/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 98.966,40 (di cui € 3.120,00 per CNPAIA al 4% e € 17.846,40 IVA al 22%), annotata nel Bilancio 2021, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2021	Studio di fattibilità Casa di Comunità Breno"	0208000435 Forn.c/ant.-Case di Comunità DGR XI_5373_2021 2002000705 Donazioni_COVID-19	Donazioni COVID	DN_COVID	€ 0,00	€ 14.836,77	€ 14.836,77	
2021	Studio di fattibilità Casa di Comunità Darfo	0208000435 Forn.c/ant.-Case di Comunità DGR XI_5373_2021 2002000705 Donazioni_COVID-19	Donazioni COVID	DN_COVID	€ 0,00	€ 14.836,77	€ 14.836,77	
2021	Studio di fattibilità Casa di Comunità Ponte di Legno	0208000435 Forn.c/ant.-Case di Comunità DGR XI_5373_2021 2002000705 Donazioni_COVID-19	Donazioni COVID	DN_COVID	€ 0,00	€ 12.641,80	€ 12.641,80	
2021	Studio di fattibilità Ospedale di Comunità + Casa di Comunità Edolo	0208000435 Forn.c/ant.-Case di Comunità DGR XI_5373_2021 2002000705 Donazioni_COVID-19	Donazioni COVID	DN_COVID	€ 0,00	€ 31.587,69	€ 31.587,69	
2021	Studio di fattibilità Ospedale di Comunità Esine	0208000435 Forn.c/ant.-Case di Comunità DGR XI_5373_2021 2002000705 Donazioni_COVID-19	Donazioni COVID	DN_COVID	€ 0,00	€ 25.063,37	€ 25.063,37	
		TOTALE			€ 0,00	€ 98.966,40	€ 98.966,40	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione servizi sanitari territoriali – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6201000300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 26.10.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Spett.le/Egregio

ASST DELLA VALCAMONICA

Via Nissolina n. 2

25043 BRENO (BS)

C.F.: 03775830981 - P.IVA: 03775830981

Esine, lì 20/10/2021

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI:

CASA DI COMUNITA' BRENO

CASA DI COMUNITA' DARFO

CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO

OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO

OSPEDALE DI COMUNITA ESINE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) CDC DARFO	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 1'000'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9811%	
Grado di complessità [G]: 1.2	
Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	7'539.59 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	837.73 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'675.46 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	8'377.32 €
Totale	18'430.10 €

2) CDC BRENO

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 1'000'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9811%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	7'539.59 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	837.73 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'675.46 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	8'377.32 €
Totale	18'430.10 €

3) CDC PONTE DI LEGNO

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 811'800.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3273%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	6'424.17 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	713.80 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'427.59 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	7'137.96 €
Totale	15'703.52 €

4) ODC ESINE

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 1'950'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0478%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri

riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	12'736.67 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	1'415.19 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	2'830.37 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	14'151.84 €
Totale	31'134.07 €

5) ODC + CDC EDOLO

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 2'600'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.7165%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	16'051.93 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	1'783.55 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	3'567.10 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	17'835.48 €
Totale	39'238.06 €

TOTALE PRESTAZIONI 122'935.85 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	12'293.59 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	12'293.59 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	122'935.85 €
Spese ed oneri accessori	12'293.59 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	135'229.44 €
TOTALE DOCUMENTO	135'229.44 €
NETTO A PAGARE	135'229.44 €
Diconsi euro centotrentacinquemila-duecentoventinove/44.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Minolfi Francesco)

ALLEGATO

Esine, lì 20/10/2021

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI:

CASA DI COMUNITA' BRENO
CASA DI COMUNITA' DARFO
CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO
OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO
OSPEDALE DI COMUNITA ESINE

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. [10% * 122'935.85 €]	12'293.59 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	12'293.59 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Minolfi Francesco)

Report della Procedura INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI... n. 146716119 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	146716119
<i>Nome Procedura</i>	INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO OSPEDALE DI COMUNITA ESINE
<i>Codice CIG</i>	8949511A1A
<i>Num. Protocollo</i>	2485883
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Codice CPV principale</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.03.01 - STUDI DI FATTIBILITA'.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	135.229,44000 EUR
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 20 ottobre 2021 17.12.46 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	giovedì 21 ottobre 2021 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL
<i>Login</i>	user_179869

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04023930987
<i>Indirizzo</i>	VIA SAVONA 22, 25125 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0303373852

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1634744842947
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 20 ottobre 2021 17.47.22 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	78.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL
-------------	-----------------------------------

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (04023930987)
<i>Indirizzo email</i>	info@pec.consorzioprogettazioneintegrata.it
<i>Num. telefono</i>	0303373852
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 ottobre 2021 12.05.05 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITÀ BRENO CASA DI COMUNITÀ DARFO CASA DI COMUNITÀ PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITÀ + CASA DI COMUNITÀ EDOLO OSPEDALE DI COMUNITÀ ESINE (ID 146716119) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 21 ottobre 2021 12.04.38 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITÀ BRENO CASA DI COMUNITÀ DARFO CASA DI COMUNITÀ PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITÀ + CASA DI COMUNITÀ EDOLO OSPEDALE DI COMUNITÀ ESINE (ID 146716119) è iniziata.
giovedì 21 ottobre 2021 12.04.36 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1634744842947) della Procedura

Report della Procedura INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI... n. 146716119 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		ra INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO OSPEDALE DI COMUNITA ESINE (ID 146716119) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 ottobre 2021 12.04.31 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_179869 sulla Procedura con ID 146716119 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 21 ottobre 2021 12.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO OSPEDALE DI COMUNITA ESINE (ID 146716119).
mercoledì 20 ottobre 2021 17.47.22 CEST	Invio Offerta	L'offerente A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLO OSPEDALE DI COMUNITA ESINE (ID 146716119).

Report della Procedura INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI... n. 146716119 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 20 ottobre 2021 17.13.06 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE DI N 5 INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI: CASA DI COMUNITA' BRENO CASA DI COMUNITA' DARFO CASA DI COMUNITA' PONTE DI LEGNO OSPEDALE DI COMUNITA' + CASA DI COMUNITA' EDOLLO OSPEDALE DI COMUNITA ESINE (ID 146716119).
mercoledì 20 ottobre 2021 17.12.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 146716119). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.