



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne

Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA: 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E-mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet: <http://www.comune.pisogne.bs.it>



PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DETERMINA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 98 DEL 31/05/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLI 107 E 192 DEL D.LGS. N°267 DEL 18/08/2000 E ATTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE CAGNI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA" - CUP: D58H22001400007" - PNRR M4C1I1.2.- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA SEDE STACCATA TERRITORIALE DEL SEBINO BRESCIANO.

FINANZIATO CON IL PNRR

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

**Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense**



COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 98 DEL 31-05-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLI 107 E 192 DEL D.LGS. N°267 DEL 18/08/2000 E ATTIVAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE CAGNI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA" - CUP: D58H22001400007" - PNRR M4C1I1.2.- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA C.U.C. AREA VASTA BRESCIA SEDE STACCATA TERRITORIALE DEL SEBINO BRESCIANO.

C.I.G :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/05/2023 con la quale il Comune di Pisogne ha deliberato l'approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza - Area vasta Brescia, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 37 del D. lgs n. 50/2016;
- la convenzione di cui sopra sottoscritta dalle parti in data 16/05/2023;

Premesso che:

- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha approvato il bando "FUTURA - scuola per l'Italia di domani" per l'assegnazione di contributi ripartiti su base regionale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative;
- con DGR n. 5685 del 15/12/2021 la Regione Lombardia ha approvato il bando "Spazio alla Scuola" e la manifestazione di interesse per la programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2: "piano di estensione del tempo pieno e mense" (M4C1I1.2);
- l'Amministrazione Comunale, con l'intento di partecipare al bando citato in precedenza al fine di realizzare la mensa della scuola primaria sita in via Padre Cagni a Pisogne, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2022 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa e sala polifunzionale" Cup: D54E22000000007";
- con comunicazione pervenuta agli atti è stato comunicato che il progetto presentato, per l'accesso al contributo sopra indicato, è stato escluso poiché non conforme all'art. 5 comma 2 lettera i) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 343 del 02/12/2021;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 07/09/2022 si è pertanto provveduto ad approvare in linea tecnica la revisione del progetto definitivo “Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa” – Cup: D54E22000000007;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 08/09/2022 si è provveduto a rettificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 07/09/2022 e si è provveduto contestualmente ad approvare in linea tecnica la revisione del progetto definitivo “Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa” – Cup: D58H22001400007;
- con comunicazione pervenuta al prot. 1289 del 24/01/2023 è stata trasmessa la proposta di sottoscrizione della convenzione per l'accettazione del contributo concesso con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29 dicembre 2022, n. 111, per l'importo complessivo di € 446.520,00; che la convenzione è stata sottoscritta e caricata per l'accettazione del contributo in data 20/02/2023 e la stessa è risultata accettata e sottoscritta dal Direttore Generale come da comunicazione pervenuta al prot. 2926 del 21/02/2023;
- il progetto esecutivo dell'intervento sopraccitato risulta:
 - a) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24/05/2023;
 - b) validato con verbale allegato alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo in precedenza indicata;

Dato Atto che si rende necessario procedere, tramite l'utilizzo della C.U.C. Area Vasta di Brescia istituita presso la Sede Distaccata Territoriale del Sebino Bresciano, ad indire apposita gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Considerato che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto, che sarà stipulato dall'Amministrazione comunale in qualità di committenza, si intende realizzare i lavori di cui all'oggetto consistenti sommariamente in € 591.311,62 oltre IVA di legge;
2. il contratto tra le parti, che avrà per oggetto l'effettuazione del lavoro di cui sopra, sarà disciplinato dal capitolato speciale d'appalto e dalle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (per la parte ancora vigente);
3. la scelta del contraente sarà effettuata mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dell'area/servizio;

DETERMINA

1. di indire, per i motivi descritti in premessa, gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive motivazioni e integrazioni, per l'appalto dei lavori di “Ampliamento Scuola Primaria Via Padre Cagni Per Realizzazione Della Mensa” - CUP: D58H22001400007” - PNRR M4C1I1.2.;
2. di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori risulta:

- approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24/05/2023;
 - validato con verbale allegato alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo in precedenza indicata;
3. di dare atto che l'importo a base d'appalto è di € 650.442,78, di cui € 576.000,00 per lavori a misura assoggettati a ribasso, € 15.311,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 59.131,16 per IVA al 10%;
 4. di prenotare l'impegno di spesa complessivo pari ad € 650.442,78 con i fondi di cui al capitolo 3446 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - bilancio 2023-2025 anno 2023 finanziato con il contributo citato in premessa per € 365.126,48, con Avanzo per € 235.316,30 e con il contributo BIM per € 50.000,00;
 5. di stabilire che si procederà all'affidamento dell'appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
 6. di demandare alla C.U.C. Area Vasta Brescia l'onere di staccare il CIG padre impegnandosi, nel successivo subentro alla procedura, a staccare il CIG figlio per procedere a tutti gli adempimenti di competenza comunale connessi all'acquisizione del CIG stesso;
 7. di demandare alla C.U.C. Area Vasta Brescia al versamento del compenso SIMOG a favore dell'A.N.A.C., tramite bollettino "MAV per centro di costo" che verrà reso disponibile dall'Autorità stessa, impegnandosi al rimborso della spesa alla C.U.C.;
 8. di impegnare la somma di € 6.571,80, in favore della C.U.C. Area Vasta di Brescia – Sede staccata del Sebino Bresciano c/o Comunità Montana Sebino Bresciano come qui di seguito specificato:
 - **€ 1.000,00** quale tariffa forfettaria per indagine di mercato svolta direttamente dalla C.U.C., come previsto dall'Allegato A – tariffe di compartecipazione" del regolamento approvato, finanziato con "Avanzo";
 - **€ 250,00** quale rimborso del CIG SIMOG versati a titolo di anticipazione dalla stazione appaltante, finanziato con "Avanzo";
 - **€ 2.365,25** pari allo 0,40 % dell'importo a base di gara, quale rimborso spese di funzionamento della C.U.C., come previsto dall' "Allegato A – Tariffe di compartecipazione dei Comuni" del regolamento approvato (elevato allo 0,5% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una tariffa minima di € 1.500,00 ed una tariffa massima di € 8.000,00) finanziato con "Avanzo";
 - **€ 2.956,56** pari ad 1/4 del 2% dell'importo a base d'asta per i compiti svolti dal personale della C.U.C. nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice (al lordo del 20% spettante all'amministrazione ai sensi dello stesso articolo) finanziato con "Avanzo";
 9. di dare atto che per l'affidamento alla CUC le somme in precedenza indicate sono già previste nel Quadro economico di spesa approvato unitamente al progetto esecutivo;
 10. di dare atto che il responsabile del procedimento trasferirà il presente provvedimento alla C.U.C. Area Vasta di Brescia – Sede staccata del Sebino Bresciano c/o Comunità Montana Sebino Bresciano per lo svolgimento della gara in conformità alle norme vigenti.

11. di dare altresì atto che i relativi impegni di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione della gara, verranno assunti con apposite successive determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica comunale, unitamente agli eventuali rimborsi spese per pubblicazioni, SIMOG o altri adempimenti economico-amministrativi connessi alla procedura di gara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente