



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 155 DEL 28-07-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.EMMA COSTRUZIONI S.R.L. DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE CAGNI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA" - CUP: D58H22001400007" - PNRR M4C1I1.2. CIG: 9862488E8D

C.I.G :9862488E8D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/05/2023 con la quale il Comune di Pisogne ha deliberato l'approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza - Area vasta Brescia, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 37 del D. lgs n. 50/2016;
- la convenzione di cui sopra sottoscritta dalle parti in data 16/05/2023;

Premesso che:

- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha approvato il bando "FUTURA - scuola per l'Italia di domani" per l'assegnazione di contributi ripartiti su base regionale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative;
- con DGR n. 5685 del 15/12/2021 la Regione Lombardia ha approvato il bando "Spazio alla Scuola" e la manifestazione di interesse per la programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del PNNR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2: "piano di estensione del tempo pieno e mense" (M4C1I1.2);
- l'Amministrazione Comunale, con l'intento di partecipare al bando citato in precedenza al fine di realizzare la mensa della scuola primaria sita in via Padre Cagni a Pisogne, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2022 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa e sala polifunzionale" Cup: D54E22000000007";
- con comunicazione pervenuta agli atti è stato comunicato che il progetto presentato, per l'accesso al contributo sopra indicato, è stato escluso poiché non conforme all'art. 5 comma 2 lettera i) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 343 del 02/12/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 07/09/2022 si è pertanto provveduto ad approvare in linea tecnica la revisione del progetto definitivo "Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa" – Cup: D54E22000000007;

- con Deliberazione di Giunta Comunane n. 190 del 08/09/2022 si è provveduto a rettificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 07/09/2022 e si è provveduto contestualmente ad approvare in linea tecnica la revisione del progetto definitivo “Ampliamento scuola primaria via Padre Cagni per realizzazione mensa” – Cup: D58H22001400007;
- con comunicazione pervenuta al prot. 1289 del 24/01/2023 è stata trasmessa la proposta di sottoscrizione della convenzione per l'accettazione del contributo concesso con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29 dicembre 2022, n. 111, per l'importo complessivo di € 446.520,00; che la convenzione è stata sottoscritta e caricata per l'accettazione del contributo in data 20/02/2023 e la stessa è risultata accettata e sottoscritta dal Direttore Generale come da comunicazione pervenuta al prot. 2926 del 21/02/2023;
- il progetto esecutivo dell'intervento sopraccitato risulta:
 - a) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24/05/2023;
 - b) validato con verbale allegato alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo in precedenza indicata;
- con determinazione a contrattare dell'Area Tecnica n. 98 del 31/05/2023 si è provveduto ad affidare alla C.U.C. Area Vasta di Brescia istituita presso la Sede Distaccata Territoriale del Sebino Bresciano, l'indizione dell'apposita gara per l'affidamento dei lavori in oggetto tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione di G.C. 111 del 01/06/2023 si è provveduto ad approvare la tavola n. All. d01 stima fabbisogno energetico rev.001.pdf;

Dato atto che è pervenuta al protocollo n. 11049 del 13/07/2023 la comunicazione da parte della C.U.C. Area vasta di Brescia di trasmissione della determina dirigenziale della CUC n. 1503 del 13/07/2023 con la quale i lavori in oggetto vengono aggiudicati provvisoriamente alla società “G.Emma Costruzioni s.r.l.” con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 la quale ha offerto un ribasso del 12,5000 % sull'importo a base di gara;

Dato atto che, con protocollo n. 11171 del 17/07/2023 sono pervenuti da parte della C.U.C. Area vasta di Brescia i controlli circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria;

Ritenuto pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in applicazione del principio dell'inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del Codice, alla società “G.Emma Costruzioni s.r.l.” con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 per un importo pari ad € 504.000,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 164.399,68 quali costi della manodopera, € 13.397,67 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 15.311,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a **€ 519.311,62**;

Dato atto che, in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 42 del 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 15, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo RUP al sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

Visti i decreti del sindaco n. 6 del 01.07.2021, n. 13 del 31.08.2021 e n.1 del 04.01.2022, relativi alla nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione pervenuta al protocollo n. 11049 del 13/07/2023 da parte della C.U.C. Area vasta di Brescia con la quale viene trasmessa la proposta di aggiudicazione alla società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163, che ha offerto un ribasso del 12,500 % sull'importo a base di gara, nonché di tutta la documentazione in essa contenuta, ovvero:
 - determinazione dirigenziale n. 1503 del 13/07/2023 e relativi verbali di approvazione degli stessi e di presa d'atto degli esiti della procedura di gara;
 - documentazione contenuta nella busta amministrativa della concorrente aggiudicataria;
 - offerta economica e documento d'offerta in Sintel;
 - verbale di gara n°1 del 12/07/2023 con allegati check list ammissibilità e report del procedimento di gara in Sintel;
2. di aggiudicare definitivamente, in applicazione del principio dell'inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del Codice, i lavori di "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE CAGNI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA" - CUP: D58H22001400007" - PNRR M4C1I1.2. - alla società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 per un importo pari ad € 504.000,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 164.399,68 quali costi della manodopera, € 13.397,67 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 15.311,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € **519.311,62** oltre IVA di legge;
3. di dare atto che il quadro economico dell'opera risulta così determinato:

Opere a base d'asta	504.000,00
Oneri della sicurezza	15.311,62
TOTALE OPERE	519.311,62
Somme a disposizione dell'A.C.	
IVA 10% su opere e oneri della sicurezza	51.931,16
Spese tecniche	54.900,00
IVA e 4% su spese tecniche	14.757,12
Somme per RUP e Fondo Innovazione	11.234,92
Spese per collaudi	3.172,00
Spese per accatastamento	4.440,80
Spese per APE	3.172,00
Spese per indagini geologiche	2.347,28
Spese per coordinamento e adeguamento pratica CPI	6.217,12
ANAC	250,00
ANAC - progettazione	60,00
Imprevisti	5.500,00
Diritti segreteria pratica Antincendio	400,00
Spese per CUC	6.321,80
Altre somme a disposizione	80.984,17
TOTALE Somme a disposizione	245.688,38
TOTALE PROGETTO	765.000,00

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a clausola risolutiva espressa intendendosi l'aggiudicazione definitiva risolta di diritto qualora a carico dei soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
5. di dare atto altresì che a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo all'aggiudicatario di cui i primi esiti, non ancora esaustivi, sono pervenuti al prot. n. 1823 del 17/07/2023;
6. di impegnare in favore della società "G.Emma Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Pezza n.5 a Osio Sopra (BG) - CF. e P.IVA n. 03304830163 - l'importo di € **571.242,78** IVA compresa a valere sul capitolo 3446 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - bilancio 2023-2025 anno 2023, finanziato per € 365.126,48 con il finanziamento Bando Futura, per € 50.000,00 con il contributo BIM ed € 156.116,30 con Avanzo di Amministrazione;
7. di dare atto, inoltre, che:
 - che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato è il seguente: **9862488E8D**;
 - la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il servizio "Lavori Pubblici" è **PPIJ6C**;
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
8. di dichiarare, in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 42 del 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 15, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al RUP e al sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
9. di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente