



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 97 DEL 15/09/2023

Servizio: AREA TECNICA

Ufficio: Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: Dott. Matteo Tonsi

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L.76/2020 E SS.MM.II. E DELL'ART.225 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CSP E CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA ADIBITA A SCUOLA ELEMENTARE IN VIA SAN LORENZO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ANNESSE BATTERIE DI ACCUMULO" FINANZIATI DAL PNRR – MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PICCOLE OPERE – INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP G44D23001650001 AL DOTT.ING. DAMIANO BONOMELLI C.F. BNMDMN81R04B157V - CIG A00E7FC15A.



IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la delibera del Commissario Straordinario, avente i poteri del Consiglio Comunale, n.64 del 16.12.2022 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023.2025 e nota di aggiornamento del documento unico di programmazione”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, avente i poteri della Giunta Comunale, n.70 del 30.12.2022 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023.2025 e individuazione dei Responsabile di servizio”;
- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

RAMMENTATO che con decreto sindacale n.7 prot. 3142 del 30.5.2023 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell'Area Tecnica;

ATTESO che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.01052.02.1604 del bilancio di previsione triennio 2023/2025 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

PREMESSO CHE:

- l'art.1 comma 29 della L. n.160/2019 prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di Contributi di investimento destinati all'efficientamento energetico, tra i quali rientrano quelli destinati al risparmio energetico di edifici pubblici;
- ai sensi dell'art.1 comma 30 della medesima Legge, il contributo per i Comuni aventi fino a 5.000 abitanti per l'anno 2023 è pari ad € 50.000,00, somma stanziata con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.1.2020;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN del 13.7.2021 recante “approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, in data 31.7.2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021 che ha individuato le misure di applicazione del PNRR;
- il Ministero dell'Economia e Finanze ha emanato in data 6.8.2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni titolari;
- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la linea di investimento PNRR 2.2. “Investimenti di resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, all'interno della quale sono confluiti gli interventi di cui all'art.1 comma 139 della L. n.145/2018 e l'art.1 comma 29 della L. n.160/2019;

RICHIAMATO il D.L. n.13/2023 convertito nella L. n.41/2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione della politica agricola comune”

RAMMENTATO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 del 17.3.2023 si è provveduto ad affidare al Dott.Ing Damiano. Bonomelli, con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 C.F. BNMDMN81R04B157V, l'incarico per i servizi tecnici per la progettazione degli interventi volti all'implementazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ed opere a corredo sugli immobili di proprietà del

Comune di Berzo Demo al fine dell'attuazione del PNRR ed in particolare della "Misura 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica";

- sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, il summenzionato progettista ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, quest'ultimo depositato in data 6.9.2023 e registrato al prot. n.4900, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 7.9.2023;

DATO ATTO che è stata espressa volontà da parte di questa Amministrazione di destinare il sopra menzionato finanziamento ad interventi di efficientamento energetico e tra questi le opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*", intervento previsto nel novero delle idee progettuali individuate nel suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica identificandolo al CUP G44D23001650001;

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 93 del 14.9.2023 di approvazione del "Verbale di Validazione e Verifica" del progetto inerente alle opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*" identificato al CUP G44D23001650001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 14.9.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo presentato al protocollo comunale in data 13.9.2023 al n. 5056 dal Dott.Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 relativo ai lavori di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*" identificato al CUP G44D23001650001 dando atto che la conseguente esecuzione del progetto in parola è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 Investimento 2.2 Piccole Opere in ordine agli "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";

RAMMENTATO che il servizio di progettazione dell'intervento in parola è stato finanziato dal "Fondo Progettazione territoriale" di cui al DPCM 17 dicembre 2021 n.22A00987;

ATTESO che il Decreto di istituzione del suddetto finanziamento riporta tra le spese non ammissibili al contributo la Direzione dei Lavori e il CSE e pertanto detto servizio non è stato affidato unitamente all'incarico di progettazione commissionato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 del 17.3.2023;

RILEVATO:

- pertanto la necessità di affidare il servizio di Direzione dei Lavori, CSE e contabilità finale per le opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo*;
- che l'attuale ridotta dotazione di personale di Area tecnica all'interno dell'Ente, in grado quindi di poter assolvere a tali adempimenti tecnici, non è strutturalmente idonea all'assolvimento del servizio di direzione dei lavori, CSE e contabilità finale dell'intervento in oggetto, pertanto sussistendo la necessità di procedere all'affidamento di tale servizio all'esterno in favore di un professionista specializzato;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per il servizio di DL, CSE, Contabilità Finale per le opere in oggetto sono pari ad € 1.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% ed Iva di Legge al 22% così per € 1.268,80, come si evince dall'elaborato "Quadro economico" parte integrante della documentazione progettuale;
- che il CIG di riferimento del presente affidamento è il A00E7FC15A;

APPURATO CHE

- l'art.225 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023 dispone che *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*
- l'importo stimato è inferiore ad € 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'assegnazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, del dl 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha modificato l'art. 1, comma 1 del dl 76/2020 in deroga al comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00;
- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 Iva di legge esclusa;

DATO ATTO CHE:

- il Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955, già progettista delle opere, ha espresso la propria disponibilità a svolgere il servizio di Direzione dei Lavori, CSE e Contabilità finale dietro il pagamento di un compenso pari ad € 1.000,00 oltre Cassa previdenziale al 4% ed Iva di Legge al 22% così per € 1.268,80 e pertanto nei limiti delle somme a disposizione per detto servizio;
- l'offerta risulta conveniente per l'Ente e coerente con i prezzi di mercato;
- il professionista ha svolto il servizio di progettazione delle opere con notevole soddisfazione dell'Ente;

CONSIDERATO che il Codice Unico Progetto (CUP) di riferimento del presente affidamento è il G44D23001650001;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di Direzione dei Lavori, CSE e Contabilità finale dei lavori di *“Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesso batterie di accumulo”* al Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955, il quale risulta in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni in parola e pertanto di procedere in merito e nel contempo assumere idoneo impegno di spesa

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. n.174 del 10.10.2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18.01.2013;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
- la Legge n.120 del 11.9.2020 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare**, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.76/2020 e ss.mm.ii. e per quando disposto dall'art.225 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023 tramite affidamento diretto al Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V con studio in Cevo (Bs) in Via Roma n.15, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.5955 i servizi tecnici di Direzione dei Lavori, CSE e Contabilità finale per le opere di "*Efficientamento energetico della struttura adibita a Scuola Elementare in Via San Lorenzo mediante l'installazione di impianto fotovoltaico e annesse batterie di accumulo*" come descritto nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 14.9.2023 dietro pagamento di un corrispettivo economico indicato in sede di offerta pari ad oltre Cassa previdenziale al 4% ed Iva di Legge al 22% così per € 1.268,80;
3. **di impegnare**, per quanto sopra, la somma in favore del Dott. Ing. Damiano Bonomelli C.F. BNMDMN81R04B157V imputandola al macroaggregato n.01052.02.1604 del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
4. **di disporre** che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio;
5. **di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816, il codice CIG è A00E7FC15A;
 - il Codice Unico Progetto è G44D23001650001;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFW30;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. **di autorizzare** sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
7. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
9. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed al professionista incaricato;

Il Responsabile
F.to Dott. Matteo Tonsi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
14559	2023	01052.02.1604	P.N.R.R. MISSIONE M2 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	1.268,80

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/09/2023

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22/09/2023 al 07/10/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Bernardi Lucia

Copia per albo
Berzo Demo, 22/09/2023

Il Responsabile Dei Lavori Pubblici
Dott. Matteo Tonsi