COMUNE di CORTENO GOLGI

(Provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizi Tecnici attinenti ’Architettura e I'Ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attivita connesse, relativamente all’intervento di
realizzazione parcheggio interrato in Loc. Baradello, frazione San Pietro di Corteno Golgi (Bs). CUP:
161B21004890006.
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CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO J

I signor , iscritto all'Ordine dei della Provincia di
al n. , libero professionista, con studio in , Via
(codice fiscale , partita IVA

in qualita di:
[0 libero professionista singolo;

O libero professionista in studio associato - art. 46 c. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (indicare la
denominazione dello studio)

O legale rappresentante di societa di professionisti - art. 46 c¢. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
O legale rappresentante di societa di ingegneria - art. 46 ¢, 1 lett. ¢) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

O componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 46 c. 1 Jett. ) D. Lgs. 50/2016 e
S.MLL;

O legale rappresentante di consorzio - art. 46 c. 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - denominato

O prestatori di servizi di ingegneria e architettura - art. 46 c. 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente di detti servizi, rappresentanti
da

in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad assumere
I'incarico, affidato dal Comune di Corteno Golgi, relativo alla redazione del progetto definitivo, esecutivo,
nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell’articolo 23, commi 6, 7
e 8, e dell’articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.1,, e
seguenti relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle
disposizioni di cui al presente disciplinare ed a quanto previsto nel bando di gara, dovranno essere
conformi, come previsto dall'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,, al regolamento approvato con
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, dall'art. 14 a 43), per quanto ancora applicabile, nonché ai criteri e alle
procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 9, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del Codice, come individuati all’articolo 2
del Contratto.

2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, & meglio individuato nella
documentazione di cui all’articolo 3.

3. Le modalita di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1,
al D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate, al Decreto MIT n. 49 del 07.03.2018, devono



conformarsi alle linee-guida emanate dall’Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché ai
criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli
articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del Contratto, sono attribuiti
i seguenti codici identificativi:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: CUP: 161B21004890006.

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attivita riportate nel
documento di determinazione dei compensi, allegato alla presente.

Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

L.

L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali é cosi individuato negli atti dell’Amministrazione
committente: Patto Territoriale “Comprensori Aprica - Corteno Golgi e Teglio 2030". Intervento di
realizzazione parcheggio interrato in Loc. Baradello, frazione San Pietro di Corteno Golgi (Bs). CUP:
161B21004890006.

Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del
Contratto, 'entitad economica stimata dell’'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1
allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U.n. 174 del 27 luglio 2016) nel seguito semplicemente «decreto
Tariffa»), & il seguente:

e ID. OPERE Grado Importo a base
Categorie d'opera i :
Cod. complessita di gara

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', P.01 0,85 € 51.500,00
FORESTE
EDILIZIA E.02 0,95 € 752.259,65
IMPIANTI 1A.04 1,30 € 245.140,00
STRUTTURE S.05 1,05 €434.300,35
IMPIANTI 1A.02 0,85 € 139.050,00

Art. 4. (Obblighi legali)

1. 1l Tecnico affidatario & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del

codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’'oggetto dell'incarico.

Il Tecnico affidatario e altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto
e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla
disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale;
I’Amministrazione committente non & invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In
particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all’articolo 7 (incarichi collegiali) e
all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.

Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario & obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo-le
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indicazioni impartite dall’Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai
principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento
degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo
periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, I'incarico € espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario.
Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti
direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche,
ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione
infungibile, e affidato al seguente professionista (persona fisica): 3
dello Studio/Societa

Art. 5. (Stato degli atti disponibili)

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilita dell’Amministrazione
committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:

a) Progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59
del 24.06.2022;
2. 1l Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell’attivita precedentemente svolta, oggetto
della documentazione di cui al comma 1 e che dovra costituire base per le successive fasi progettuali.
3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero
rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere
ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.

4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, cosi come costituiscono obbligazioni
contrattuali inderogabili le modalita esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella
predetta offerta.

5. Ladocumentazione di cui al comma 1 pud essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il
quale puo altresi farne copia a propria cura e spese.

Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)

1. Il Tecnico affidatario e obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata
dall’Amministrazione committente o altro accorde risultante da apposito verbale, alle previsioni degli
atti disponibili di cui all’articolo 5; e altresi obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche
imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e all'importanza del lavoro,
nonché ai diversi orientamenti che ’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti
fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o
modifiche.

2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle
prescrizioni alle quali & tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni
od ordini del’Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o
di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una
soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all’articolo 4, comma 3;
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c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o
altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento
economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di
natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;

d) prestareleale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare
riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall’ Amministrazione committente, per
lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le
prestazioni del Contratto.

Capo 2. PROGETTAZIONE

Art. 7. (Progettazione di fattibilita tecnica ed economica)

1. 11 progetto di fattibilita tecnica ed economica, di cui all’articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti
e gia a disposizione del’Amministrazione Comunale e non e oggetto del presente incarico.

Art. 8. (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva, di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in
conformita agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i, fatte salve le deroghe previste dal
Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente.

2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione committente e dal progetto di
fattibilita tecnica ed economica.

3. Deve altresi determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa, nonché il cronoprogramma.
4. 1l servizio di progettazione e 'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni
connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti,
previsti dall’'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti
conseguenti ¢ la gestione dei rapporti con le relative autorita competenti al loro rilascio.

Art. 9. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in
conformita agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i,, fatte salve le deroghe previste dal
Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente.

2. Deve consentire I'immediata appaltabilita e cantierabilitd dei lavori progettati senza ulteriori
adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto
generale e particolare in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione, se non in
caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente.

Art. 10. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione di fattibilita tecnica ed economica, in materia:
a) il documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
2. Costituiscono parte integrante della progettazione definitiva, in materia:
a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
b) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera a) del presente punto.
2. Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia:
a) il Piano disicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il Fascicolo informativo di cuiall’articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.
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¢) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del
professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale ai fini degli
articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, in quanto prestazione infungibile, & affidato al seguente professionista (persona fisica):
, dello Studio/Societa

Art. 11. (Disposizioni particolari sulla progettazione)

1. Aisensi dell’'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e con riferimento all’articolo 23, comma 16,
del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il
prezziario di Regione Lombardia, vigente al momento della stesura del computo metrico estimativo e
dell’elenco prezzi unitari, nonché le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario.
Deve altresi individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i
contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima
del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell’intervento. Qualora le risorse per la
realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale
precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile
soluzione.

2. 1l Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a
confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine
agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente
all’altra parte in forma scritta.

3. Il servizio di progettazione e l'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni
connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara
perl'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di
affidamento dei lavori progettati;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, definitivo e esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del
validatore di cui all’articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta
concertando I'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per I'affidamento dei lavori progettati;

e) 'espressiane di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione
a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino
direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono
essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 del Visto il
decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come modificato dall'articolo
1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2016) e integrato dall'allegato 2 del
decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), ampliati e implementati con
I'offerta tecnica del Tecnico affidatario e con le eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP.
5. La progettazione deve tener conto delle possibilitd di applicazione dell’affidamento dei lavori
secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualita e prezzo, determinato quest’ultimo
anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalita
ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.




6. 1l Tecnico affidatario & obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che gia
elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso
imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e
all’acquisizione degli atti di assenso.

7. 1l Tecnico affidatario e altresi obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che
gia elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni resesi necessarie a giudizio del RUP,
senza che cio dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a
progetto gia elaborato, comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte
dell’Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione
gia approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico
affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all’articolo 20, comunque
in proporzione all’entita delle modifiche.

Art. 12, (Proprieta legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario,
I’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed &
autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico,
e cio anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri
interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. 1 diritti sulle opere dell'ingegno di cui all‘articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno
del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia ’Amministrazione committente senza il consenso del
Tecnico affidatario non puo utilizzare gli atti prodotti per finalita diverse da quelle perseguite con il
Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.

3. In Capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obhligo di comunicazione al Tecnico
affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico
affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso
d'opera di cui all'articolo 18, che potranno recare lindicazione del Tecnico affidatario con la
precisazione “autore del progetto originario” o altra precisazione analoga.

Art. 13. (Modalita tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. 1l Tecnico affidatario deve produrre al’Amministrazione committente tutta la documentazione
progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e
programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP.
Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con
adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché
liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 2
(due) copie, debitamente sottoscritte, oltre alle copie necessarie per I'ottenimento delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente
dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con
sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in
origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Capo 3. DIREZIONE DEI LAVORI ED ESECUZINE

Art. 14. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione)

1. L'avvio delle prestazioni di cui al presente Capo 3 & subordinato all'avvenuta aggiudicazione dei
lavori progettati nonché ad appaosita dichiarazione del Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del D.M.




MIT n. 49 del 07.03.2018, rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla predetta aggiudicazione, con la quale
attesta:

a) I accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) I'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto;

2. La dichiarazione di cui al comma 1 é rilasciata prima della pubblicazione del bando di gara per
I'affidamento dei lavori progettati, qualora in quel momento il Direttore dei lavori sia giad stato
individuato. In tal caso la stessa dichiarazione é reiterata dal Direttore dei lavori prima della stipulazione
del contratto d’appalto relativo agli stessi lavori.

Art. 15. (Direzione dei lavori)

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire I'esecuzione in
piena conformita alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da
parte del Tecnico affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni
inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale
ed economico dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente
connesse, le prestazioni di misurazione e contabilita dei lavori.

2. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, le
disposizioni in materia contenute nel Codice dei Contratti, nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i,, per la parte
ancora in vigore, nel D.M. MIT n. 49 del 07.03.2018 e le eventuali disposizioni contenute in
provvedimenti ANAC.

3. Ladirezione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle operazioni
di collaudo:

a) di una o piu planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell’'intervento e dei manufatti
limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

b] gli elaborati esecutivi as built delle opere da collaudare.

4. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono
essere comunicati al RUP prima dell’inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in
coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) numero __ (__ ) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all’articolo 101, comma 4, del
Codice dei contratti;

b) numero __ (__) assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all’articolo 101, comma 5, del
Codice dei contratti.

5. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale del Direttore
dei lavori, anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori composte da pit professionisti, in quanto
soggetto alla responsabilita erariale di cul all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei
lavori, in quanto prestazione infungibile, & individuato il seguente professionista (persona fisica):
, dello Studio/Societa

Art. 16, (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione
ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. 1l coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull’attuazione del
Piano di coordinamento per la scurezza, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la
vigilanza e 'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere.
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3. 1l coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende la produzione, a lavori ultimati e
prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo
informativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale ai fini degli
articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione & affidato al seguente professionista (persona fisica): , dello
Studio/Societa (oppure) al medesimo professionista di cui all’articolo 10.

Art. 17. (Modalita tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)

1. Ladocumentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalita di
cui all’articolo 13, comma 2, in coerenza con le metodologie di cui allo stesso articolo 13, comma 1, in
quanto compatibili.

2. La documentazione contabile, fermo restando quanto previsto al comma 1, deve essere redatta,
prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni.

3. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell’articolo 18, trovano applicazione le modalita
tecniche di produzione di cui all'articolo 13.

Art. 18. (Varianti in corso d’opera)

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché
ordinate dall’Amministrazione committente e salvo che quest’ultima intenda affidarle a professionisti
diversi.

2. L'affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa
approvazione e dall'indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie per la loro
esecuzione nonché dell’eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base
dell’articolo 20.

3. Laredazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettiva di cui al
comma 2 la cui determinazione, se non & raggiunto 'accordo tra le parti,  rinviata ad altra sede e, se del
caso, allarisoluzione del contenzioso, senza che questo ostacoli o rallenti la progettazione e l'esecuzione
delle varianti ordinate.

4. Alla redazione delle varianti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per la
progettazione esecutiva.

5. 1l Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di
ogni variante e, nei casi di cui all’articolo 106, comma 14, del Codice del contratti, fornisce, a semplice
richiesta del’Amministrazione committente, adeguata motivazione tecnica che ha condotto alla
variante e copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione all’ANAC.

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 19. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012,
convertito dalla legge n. 27 del 2012, il corrispettivo dovuto per le prestazioni contrattuali e quelle ad esse
sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del
decreto “Tariffe”, &€ determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, parial

____ percento (in cifre)

percento (in lettere)

sul corrispettivo posto a base di gara, pari a complessivi € 234.124,27, (euro
duecentotrentaquattromialcentoventiquattro/27) e di seguito dettagliato:
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} b.lI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA €63.954,79 |

| blll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA €64.268,17 |

| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI €102.366,35 |
bll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) €3.534,96
Totale Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi €234.124,27 |
dispese (Tav. Z-2 eart. 5 del DM 17/06/2016)

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e
onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario
prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati
all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo
comma, del codice civile.

3. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono
insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:

a) insede di approvazione della progettazione affidata;

b) in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione
delle eventuali proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei
lavori qualora applicato il criterio dell'offerta economicamente piti vantaggiosa.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'l.V.A, alle aliquote di legge.

5. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute,
estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalita dello stesso, ove non
diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia,
ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso
unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

7. lcoefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché
utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha
offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1,
non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni
contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi
o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate
singole prestazioni.

Art. 20. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di
pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario
determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando 'importo in
proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro
attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute
nella medesima proporzione.

2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui ail’articolo 18, purché ammesse
dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione
committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo ¢ adeguato ricalcolando i corrispettivi in
proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.
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3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita
del Tecnico affidatario;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore
al 10% (dieci per cento), cumulativamente se pit di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia
assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli
eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell’affidamento per quanto riguarda le
prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo
per quanto attiene le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, inteso in quest'ultimo caso come
importo liquidabile, al lordo degli eventuali ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi
accordati alle stesse in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non
risarcitorio, senza considerare le eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico
affidatario.

Art. 21. (Modalita di erogazione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, cosi come stabiliti all’articolo 19, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 20 e
diminuiti delle penali di cui all’articolo 24, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti
dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi  Fasidi progettazione decorrenza dei termini di pagamento

b.Il) | Progettazione definitiva - 90% all'approvazione del progetto definitivo;
' - 10% all'approvazione del progetto esecutivo;

b.lI)  Progettazione esecutiva e
coordinatore della
- sicurezza in fase di

- 90% all’approvazione del progetto esecutivo;
- 10% al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi
dall'approvazione del progetto esecutivo se la

. progettazione : : :
; consegna dei lavori non avviene entro lo stesso
termine.
Fasi  Fasidi esecuzione decorrenza dei termini di pagamento |
cl) - Direzione Lavori e '

- 90% in proporzione agli stati di avanzamento dei
lavori appaltati;
- - 10% all’'emissione del collaude provvisorio.

- coordinatore della
sicurezza in fase di
esecuzione

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.
Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si
verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45
(quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della
documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto
in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 22, per il pagamento dei
corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. Incasodiritardo nei pagamentiicrediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E.
di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato
di 4 (quattro) punti percentuali.

4. 1 corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da
individuare ai sensi del successivo articolo 34, comma 1.
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5. Laliquidazione dei corrispettivi ¢ subordinata:

a) al permanere dell’efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 29;

b) all'accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602
del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;

c) all'accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il
Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all'accertamento di inadempimenti contributivi e
assicurativi mediante consultazione del DURC;

d) alla presentazione della seguente documentazione:

---nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformita al Contratto;

---fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all’articolo 1,
comma 4;

---indicazione delle modalita di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma
5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;

---annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267
del 2000.

6. Iterminidicuial comma 1 eal comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative
o0 in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.

7. 1l Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o
altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di
qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente
colposi dell’Amministrazione committente.

Art. 22. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola
prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda piu di una; tiene luogo della
comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione committente, sempre che sia stata
comunicata I'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. 1 termini per I'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono
calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte
del’Amministrazione committente, e sono determinati come di seguito riportato:

Termini per lo svolgimento del ,

Fasi | Fasi di progettazione e B
servizio in giorni

b.Il)  progettazione definitiva 60
 progettazione esecutiva, incluso coordinamento |

b.Ill)  sicurezza in fase di progetto art. 91, d.Igs. n. 81 del f 40
2008 ;

3. [termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari
e accessorie connesse alla predetta progettazione.

4. Qualoraunasingola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento dell’ Amministrazione committente, tale singola prestazione
non pud essere iniziata se naon a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo




adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione
precedente. L’Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, puo derogare a tali condizioni.
5. | termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario
all’Amministrazione committente o altra autoritd pubblica o altro soggetto competente al rilascio
dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere all’'emissione di questo o alla scadenza del termine per il
silenzio assenso o I'assenso tacito se previsti dall’'ordinamento.

La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o piu atti di assenso:

a) dipende da attivita istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da
errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o
dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione
degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando
invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di
loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono
essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell’ordinamento;

¢) non e pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente
proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni puo essere solo
parziale, il periodo di sospensione é ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalita, di
comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini é ridotto di conseguenza.

6. | termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3,
corrispondono a quelli delle prestazioni connesse all’'andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o
da ordini specifici del RUP. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a
tempestivita.

Art. 23. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente puo chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle
prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita; qualora la
sospensione perduri per pit di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico puo recedere dal contratto; qualora
la sospensione perduri per piti di un anno il contratto & risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la
risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a
favore del Tecnico affidatario ma solo [a corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente
svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra
alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da
qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se
formalmente competente all'ordine, puo essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto
sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro
pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per
iscritto al RUP.

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 24. (Penali)

1. Iritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per
mille dell'importo dei corrispettivi di cui all’articolo 19, per ogni giorno oltre i termini stabiliti
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all'articolo 22, come specificato nel seguito.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero
importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e
pertanto sia rispettato il termine finale, la penale & ridotta della meta.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto
dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto
diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’'uno per
mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni
e gli inadempimenti sanzionabili, 'omessa riservatezza di cui all’articolo 25 e le omesse o tardive
segnalazioni di cui all’articolo 25. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, é
determinata dal RUP in relazione alla gravita della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura I’Amministrazione
committente pud procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Tecnico affidatario per eventuali
maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti,
esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more
o altri oneri che 'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico
affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

6. Il ritardo in fase di esecuzione di cui al Capo 3, comporta I'applicazione della penale nella misura
di cui al comma 1, all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni
giorno oltre I termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

b)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni
accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare
esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritarda.

Art. 25. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Tecnico affidatario ¢ tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle
procedure.

2. 1l Tecnico affidatario & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per 'espletamento delle
prestazioni, nonche della loro riservatezza ed & obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione delllAmministrazione committente & preclusa al Tecnico affidatario ogni
possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di
redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione
committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell’Amministrazione
committente, nonché alle Autorita pubbliche competenti coinvolte nell’emissione degli atti di assenso.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
I'andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve
coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti
all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorita e alle persone fisiche e
giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare
tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo
potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi
per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari
durante I'esecuzione siano trattati dall’Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresi prende atto dei diritti e delle
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condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

Art. 26. (Astensione, incompatibilita, norme comportamentali)

1. 1l Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in
qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente
all’Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresi astenersi dal prendere decisioni o
svolgere attivita inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto pud
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di
voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente
Contratto, con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i
doveri comportamentali e di condotta:

a)informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti
contrattualizzati con 'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attivita o
decisioni inerenti all'incarico;

b)astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere
attivita inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);
c)rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni
contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dal’Amministrazione committente in
attuazione rispettivamente dell’articolo 1, commi 5 e 6, e dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190
del 2010;

d)fermo restando I'obbligo di denuncia all’autoritd giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali
situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Utficio Territoriale del
Governo e all’Autorita giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile.

4, La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice
civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articolo 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319- quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5. Gli abblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque
professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o
titolare della Direzione tecnica.

Art. 27. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. E facolta dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico
affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad
ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la
produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o
inadeguati nei confronti di Autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in
ordine all’'oggetto delle prestazioni.

2. E’ altresi facolta dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario,
in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione




committente, si discosta dalle modalita di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi
contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, commi 3 e 4, il contratto puo altresi essere risolto
in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

a)accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 25;

b)revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei
professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura
di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c)perdita o sospensione della capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d)superamento del limite massimo delle penali di cui all’articoloc 24 comma 4;

e)accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 32;

f)mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello
di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto.

4.In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la
risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), & disposta quando la struttura del Tecnico affidatario
non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un
direttore tecnico.

5. Il contratto e risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) sentenza dicondanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
b) un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pilt misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo 80, comma
2, del Codice dei contratti.

6. L'amministrazione committente pud altresi recedere unilateralmente dal Contratto oppure
interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione I'articolo 2237 del codice
civile.

7. In ogni caso I"Amministrazione committente dall’erogazione del corrispettivo relativo alle
prestazioni utilmente svolte, fatti salvi I'eventuale applicazione delle penali se maturate o 'addebito di
eventuali danni risarcibili.

8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera
intellettuale di cui agli articoli .

Art. 28. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano
contestazioni scritte circa I'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che cio
sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente
'ammissibilita di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale
imputazione delle responsabilita. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la
trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all’Amministrazione committente. Le
disposizioni di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo
criteri di analogia.

2 Anche al di fuori dei casi nei quali e previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1,
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione
dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
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5 La procedura di cui al comma 2 pud essere esperita, in quanto compatibile, anche per le
controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia e devoluta all’autorita
giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, & esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia é estesa all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni. Sulle somme
riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini di
cui all'articolo 21, commi 2 e 3

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non puo rallentare o
sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione
committente.

Art. 29. (Conferimenti verbali)

1.11 Tecnico affidatario & obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente,
nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano
necessario o anche solo opportuno.

2.11 Tecnico affidatario & obbligato a far presente allAmministrazione committente, evenienze,
emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che
rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3.Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 18 e
non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organo
dell’Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle
prestazioni.

4.1l Tecnica aftidatario & inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali
o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall’ Amministrazione committente, o in
conferenze di servizi indette da qualunque Autorita pubblica, per l'illustrazione del risultato delle
prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’ Amministrazione committente ed anche in
orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica
o conferenza e prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui
all’articolo 11, comma 3, limitato a un solo professionista.

5.Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario e redatto un sintetico verbale,
sottoscritto dalle parti.

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art, 30. (Garanzie e assicurazioni)

1. In applicazione dell’art. 103 comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta al tecnico la produzione
della garanzia definitiva.

2. Secondo indicazioni di cui al punto 4.1 del capo Il delle Linee Guida n. 1 di ANAC, recanti: “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura”, dovra essere presentata,
copertura assicurativa per la responsabilita civile professionale;

3. La polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita
di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione o maggiori costi, avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
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4. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei
lavori, IVA esclusa, con il limite minimo di € 500.000,00.

5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell’approvazione del progetto
esecutivo esonera I'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

6. L’Amministrazione puo richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi
ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

7. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 2 esonera 'Amministrazione committente
dal pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 31. (Adempimenti legali)

1. [l Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione
del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a)non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

b)non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 26,
commi 3, 4 e 5.

2.E stato altresi acquisito documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015),

Articolo 32. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1.Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non puo
essere ceduto, a pena di nullita.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto per tutte le
prestazioni per le quali € necessaria I'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara,
con l'eccezione di quanto segue:

a)e possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano I'abilitazione
professionale, quali indagini geoclogiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli
elaborati, nei limiti del 30 per cento del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto
dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;

b)non & considerato subappalto I'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori
autonomi, ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

3. 1 subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e
termini di cui all’articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto
compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente
all'Amministrazione committente.

4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilita del coordinatore di cui all’articolo 4, comma
5, del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell’operatore economico mandatario. L’erogazione dei
corrispettivi pud avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono
il raggruppamento temporaneo a condizione che:

a)l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;

b)la possibilita sia prevista e disciplinata nell’atto di mandato di cui all’articolo 48, comma 13, del Codice
dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore
alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.

5. L’Amministrazione committente ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli
eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al
comma 4.

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 33. (Sostituzioni soggettive)

1. Nonsono ammesse modifiche ad una o piti d'una delle persone fisiche titolari delle professionalita
relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti gia appartenenti con
immedesimazione organica nel Tecnico affidatario.

2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che
causano o possono causare larisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 28, ovvero
nel caso di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all’articolo 110 del Codice dei
contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalita che hanno consentito
'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalita non presente al momenta della stipula del
Contratto, & ammessa solo previa consenso dell’Amministrazione committente. In assenza di diniego
motivato alla sostituzione, il Contratto e risolto.

3. Inognicaso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 & data tempestiva comunicazione al RUP
da parte del Tecnico affidatario.

Art. 34. (Tracciabilita dei pagamenti)

1.Se non gia effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8,
della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri
rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione
committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza
delle predette comunicazioni '’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a)per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di
soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire
mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b)i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite
i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell’intervento.

3.1 pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 1'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e
'obbligo di documentazione della spesa.

4.0gni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di
cui all'articolo 1, comma 4.

5.La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta I'annullabilita del contratto qualora
reiterata per pil di una volta.

6.1 soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente I’Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7.Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del
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comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.
Art. 35. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1.1l Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
, all'indirizzo (oppure) presso la propria sede in

2.1l Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed
economico  connesso  al  presente  contratto, il seguente rappresentante legale

3.L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all’articolo 31 del Codice dei
contratti.

4.0gni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al
domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si
intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento
che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all’ Amministrazione committente & trasmesso al RUP di
cui al comma 3.

Art. 36. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto & immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo
sara invece per 'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilita del provvedimento
formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; &€ comunque fatta salva la riserva di cui al comma
2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto e vincolante per I"Amministrazione
committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali & stato assunto specifico impegno di
spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate
forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione
preliminare;
b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che
I"Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o piu
delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell’assunzione del relativo
impegno di spesa.
3.E' sempre facolta discrezionale delll Amministrazione committente non procedere all’affidamento
oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle
procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di
registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni
altro onere diverso dall'lLV.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di
appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico affidatario.

o

Il Tecnico affidatario: Per ’Amministrazione committente

2020




