

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 85 DEL 08 LUGLIO 2024

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 affidamento mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 previa manifestazione di interesse per i lavori di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – TERZO STRALCIO – Risanamento conservativo galleria 2-3” .
CUP MASTER C45F18000040002 - CUP COLLEGATO C47H20000000001 – CIG: B16B9E668D

Approvazione nuovo Quadro Economico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e allegati;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 19 del 02 gennaio 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo il Dott. Jacopo Baraldi

Premesso che:

- è stato sottoscritto l'Accordo Quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica - Valle Trompia - Valle Sabbia), pubblicato sul BURL di Regione Lombardia - serie ordinaria n. 32 del 31 maggio 2019;
- gli interventi inseriti nell'Accordo Quadro, per il triennio 2019/2021, riguardante il territorio del Comune di Artoagne sono:

	Descrizione opere	importo intervento
CMVC01	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello PRIMO STRALCIO "Risanamento cedimenti stradali"	€ 620.000,00
CMVC02	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello SECONDO STRALCIO "Risanamento conservativo muri di sostegno"	€ 444.000,00
CMVC03	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello TERZO STRALCIO "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3"	€ 525.000,00
CMVC04	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello QUARTO STRALCIO "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 1- A8"	€ 524.000,00
CMVC05	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello QUINTO STRALCIO - Risanamento conservativo tratti non interessati da precedenti interventi	€ 348.000,00
CMVC06	Realizzazione in loc. Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico, turistico ricreativo e a servizio dell'antiincendio boschivo	€ 820.932,48

- con atto di determinazione del responsabile del servizio gestione assetto del territorio n. 62 del 21 giugno 2019 è stata accertata la somma in entrata del contributo richiamato nell'accordo quadro relativamente al PRIMO e SECONDO STRALCIO;

- con atto di determinazione del responsabile del servizio gestione assetto del territorio n. 187 del 24 dicembre 2020 è stata accertata la somma in entrata del contributo richiamato nell'accordo quadro relativamente "Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello TERZO STRALCIO "Risanamento conservativo galleria 2-3";

- l'intervento inserito inizialmente nell'Accordo Quadro relativo al TERZO STRALCIO era:

	Descrizione opere	importo intervento
3	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 3° - Risanamento conservativo galleria 2 - 3	€ 525.000,00

- l'intervento risulta finanziato come di seguito esposto:

3	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 3 - Risanamento conservativo galleria 2-3	€ 245.175,00 Regione Lombardia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 245.175,00 anno 2021) € 148.575,00 Comunità Montana di Valle Camonica (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 148.575,00 anno 2021) € 131.250,00 Provincia di Brescia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 131.250,00 anno 2021)
---	--	--

Vista la DGR N. XI/5673 del 15/12/2021 con cui è stato deliberato "in sintesi" di approvare le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'accordo quadro di Sviluppo Territoriale relativamente anche alla richiesta del Comune di Artogne di riutilizzare le economie dei primi due progetti CMVC01 e CMVC02 pari ad €. 54.984,57 da reinvestire sul progetto CMVC06;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9650 del 04/07/2022 con cui la Regione Lombardia impegna la somma di €. 54.984,57 per riutilizzo economie dei progetti CMVC01 e CMVC02 da reinvestire sul progetto CMVC06;

Vista la DGR N. XI/5673 del 15/12/2021 con cui è stato deliberato "in sintesi" di approvare le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'accordo quadro di Sviluppo Territoriale prorogando la scadenza dell'AQST al 31/12/2023 per gli interventi che non termineranno entro il 31/12/2021;

Vista la richiesta avanzata in data 27/07/2022 prot. n. GE/2022/0007016 alla Direzione Generale Enti Locali, per il tramite dell'U.T.R. di Brescia, con cui si domandava di avere una diversa allocazione degli importi del progetto CMVC06 "Realizzazione in località Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico turistico ricreativo e a servizio dell'antincendio boschivo" in quanto lo stesso era stato ampiamente sottostimato e, di fatto, non realizzabile con quanto preventivato;

Vista la DGR n. XI/7641 del 28/12/2022 con cui è stato deliberato di prorogare la scadenza di tutto AQST al 31/12/2024 e di disporre lo stralcio del progetto CMVC06 "Realizzazione in località Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico turistico ricreativo e a servizio dell'antincendio boschivo" e del relativo impegno e la redistribuzione delle risorse del contributo regionale pari ad €. 438.360,04;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1359 datato 03/02/2023 avente ad oggetto "Impegno di spesa a favore del Comune di Artogne per i progetti CMVC03, CMVC04 E CMVC05 a seguito della DGR N. XI/7641 del 28/12/2022 per rinuncia progetto CMVC06" che impegna a valere sul capitolo di spesa di Regione Lombardia 18.01203.8443 come di seguito specificato per un totale complessivo di €. 438.359,70:

COD. PROG.	INTERVENTO	RIALLOCAZIONE RISORSE DA PROGETTO CMVC06 AI PROGETTI CMVC 03 -04 -05		
		RISORSE REGIONE LOMBARDIA	RISORSE COMUNE	RISORSE COMUNITA' MONTANA
CMVC03	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 3 "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3	€ 132.579,86	€ 62.071,92	€ 70.265,27
CMVC04	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 4 "RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 1- A8"	€ 169.655,26	€ 79.430,07	€ 89.914,67
CMVC05	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 5 - Risanamento conservativo tratti non interessati da precedenti interventi.	€ 136.124,58	€ 63.731,50	€ 72.143,92

Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 23/01/2023 della Comunità Montana di Valle Camonica con la quale c'è la presa d'atto della delibera Regionale n. 7641 del 28/12/2022 e del conseguente impegno a favore dei progetti CMVC03 – CMVC04 E CMVC05;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24/02/2023 del Comune di Artogne con la quale c'è la presa d'atto della DGR Regionale n. 7641 del 28/12/2022 e del conseguente impegno a favore dei progetti CMVC03 – CMVC04 e CMVC05 ed il conseguente stralcio del progetto CMVC06;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2023 del Comune di Artogne avente ad oggetto "Costituzione FPV/VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'" con cui si procede alla re imputazione delle somme connesse al 3° 4° e 5° stralcio re imputando le quote previste sul 2022 sul 2023 con contestuale variazione di esigibilità;

Considerato che a seguito della riallocazione delle risorse, inizialmente previste per il progetto CMVC06 sugli altri tre progetti, il finanziamento previsto per il progetto CMVC 03 risulta il seguente:

- l'intervento previsto nell'Accordo Quadro relativo al TERZO STRALCIO risulta essere

	Descrizione opere	importo intervento
3	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 3° - Risanamento conservativo galleria 2 - 3	€ 789.917,05

- l'intervento risulta finanziato con DGR 7641/2022 come di seguito esposto:

3	Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe	€ 377.754,86 Regione Lombardia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 245.175,00 anno 2021 ed €. 132.579,86 con DGR 7641/2022)
---	---	---

Rosello STRALCIO 3 - Risanamento conservativo galleria 2-3	<p>€ 218.840,27 Comunità Montana di Valle Canonica (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 148.575,00 anno 2021 ed €. 70.265,27 con DGR 7641/2022)</p> <p>€ 131.250,00 Provincia di Brescia (di cui piano finanziario proposto nell'accordo € 131.250,00 anno 2021)</p> <p>€ 62.071,92 Comune di Artogne a seguito DGR 7641/2022</p>
--	---

Vista la determina n. 39 del 13/04/2021, successivamente integrata con determina n. 45 del 08/05/2023, per affidamento dell'incarico tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi, indagini e relazioni geologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, d.l., contabilità, redazione C.R.E. e attività connesse, relativamente al progetto CMVC03;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 02/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva esaminato ed approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualficazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello – terzo stralcio – Risanamento conservativo galleria 2-3", redatto dall'Ing. Damiano Mariotti libero professionista con ufficio in via Nazionale, 88 – Piancogno (BS) – (c.f. MRTDMN79R31D391J – P.IVA 02629200987) per l'importo complessivo di € 789.917,05 I.V.A. 22% e spese tecniche comprese e così suddivise: lavori: €. 559.491,75, oneri per la sicurezza €. 17.258,25, somme a disposizione dell'amministrazione € 213.167,05 come da quadro economico del progetto esecutivo sotto riportato:

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUATIVO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 576.750,00	€ 576.750,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 500.000,00	€ 559.491,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara XXX%		
Importo lavori al netto ribasso contrattuale		
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 76.750,00	€ 17.258,25
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO		
Somme a Disposizione Amministrazione		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.156,29	€ 4.151,29
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 44.900,03	€ 44.900,03
Oneri previdenziali	€ 1.796,00	€ 1.796,00
Iva su spese tecniche	€ 10.273,13	€ 10.273,13
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs.36/2023)	€ 11.535,00	€ 10.093,12
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 5.517,03	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 220,68	€ 180,00
Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 1.262,30	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.246,60	€ 2.307,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.441,88
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00
Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00

Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 126.885,00	€ 126.885,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 213.167,05	€ 213.167,05
IMPORTO TOTALE	€ 789.917,05	€ 789.917,05

Preso atto che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato mediante procedura negoziata, senza bando, da espletarsi previa manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 1 del medesimo Decreto (metodo A allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023) con gara mediante sistema informatico per tramite del portale SINTEL della Regione Lombardia;

Evidenziato che così come prescritto all'art. 62, D. Lgs. 36/2023, il Comune di Artogne ha proceduto all'acquisizione del servizio in oggetto mediante ricorso ad apposita Centrale di Committenza (CUC), costituita presso la Comunità Montana di Valle Camonica – federate con la Provincia di Brescia;

Richiamata la determina n. 40 del 15/04/2024 a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, previa manifestazione di interessi, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/23;

Considerato che con nota del 16/04/2024 prot. 3645 è stata inoltrata richiesta di indizione di procedura di gara alla Centrale di Committenza (CUC), costituita presso la Comunità Montana di Valle Camonica;

Considerato che con nota del 19/04/2024 prot. n. 3795 la CUC chiedeva alla Stazione Appaltante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, dal 19/04/2024 al 06/05/2024, dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse con relativi allegati;

Considerato che con nota del 03/05/2024 prot. 4270 la CUC trasmetteva bozza del disciplinare di gara con richiesta di verificarne i contenuti a cura del RUP Ing. Laura Alberti, e che tale riscontro veniva dato con nota prot. del 07/05/2024 nr. 4356;

Visto i verbali di gara n. 1 e n. 2 in data 28 maggio 2024 redatti dal Geom. Gianluca Guizzardi in qualità di Autorità di gara – Responsabile del Procedimento di gara – della C.U.C. Area Vasta Brescia – Sede Comunità Montana Valle camonica;

Vista la determinazione dirigenziale n° 1077/2024 in data 29/05/2024 pervenuta insieme ai verbali di cui sopra in data 29/05/2024 prot. n. 5197 al Comune di Artogne, con la quale venivano approvati i verbali di gara e si proponeva l'ammissione/esclusione operatori economici nonché la proposta di aggiudicazione come di seguito specificato:

l'aggiudicazione al concorrente VITALI COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 04373040163), con sede legale in via Saletti n. 4 a Co-sta Volpino (BG), in avvalimento con l'operatore economico AVENI SRL (C.F. e P.IVA 02675130831), con sede legale in via Moleti n. 20 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

Dato atto altresì che a norma dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'aggiudicazione diverrà immediatamente efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente;

Vista la comunicazione in data 04/06/2024 prot. n. 5370 integrata con prot. n. 6285 del 01/07/2024 della CUC Area Vasta Brescia – CM VALLECAMONICA – di trasmissione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario, compreso l'esito pervenuto dalla BDNA relativo al rilascio della comunicazione Antimafia a carico dell'operatore economico AVENI SRL (ditta Ausiliaria);

Considerato che ad oggi non è pervenuto esito dalla BDNA relativo al rilascio della comunicazione Antimafia a carico dell'operatore economico VITALI COSTRUZIONI SRL (ditta Aggiudicatrice) e che

tale ditta risultava iscritta alla White List della Prefettura di Bergamo avete iscrizione in data 27/04/2023 e scadenza in data 27/04/2024 e che agli atti della Prefettura risulta in corso di Aggiornamento la richiesta a far data 05/04/2024;

Ravvisata l'urgenza di sottoscrivere il contratto in oggetto e di procedere con i lavori in affidamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011, si stabilisce di procedere alla sottoscrizione del contratto con la CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO OSTATIVO O INTERDITTIVO DELLA COMUNICAZIONI ANTIMAFIA, che prevede che il Contratto venga risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni o comunicazioni ostative o interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.lgs. 159/2011;

Visto il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS n. 44252746 e depositato agli Atti, dal quale la ditta VITALI COSTRUZINI SRL – C.F 04373040163 risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L e CNCE;

Visto il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS n. 44491293 e depositato agli Atti, dal quale la ditta AVENI SRL – C.F. 02675130831 risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L e CNCE;

Ritenuto necessario procedere con l'adeguamento del quadro economico secondo gli esiti della procedura di gara inserendo altresì le spese relative alla CUC Area Vasta Brescia per la procedura di gara stessa come da quadro economico sotto riportato

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO	QE AGGIUDICAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 576.750,00	€ 576.750,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 500.000,00	€ 559.491,75	€ 559.491,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 10,51%			€ 58.802,58
Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€ 500.689,17
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 76.750,00	€ 17.258,25	€ 17.258,25
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO			€ 517.947,42
Somme a Disposizione Amministrazione			
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.156,29	€ 4.151,29	€ 77.534,37
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 44.900,03	€ 44.900,03	€ 44.900,03
Oneri previdenziali	€ 1.796,00	€ 1.796,00	€ 1.796,00
Iva su spese tecniche	€ 10.273,13	€ 10.273,13	€ 10.273,13
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.356,07
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs.36/2023)	€ 11.535,00	€ 10.093,12	€ 10.093,12
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 5.517,03	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 220,68	€ 180,00	€ 180,00
Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 1.262,30	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.246,60	€ 2.307,00	€ 2.307,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.441,88	€ 1.441,88
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00

Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00	€ 200,00
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 126.885,00	€ 126.885,00	€ 113.948,43
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 213.167,05	€ 213.167,05	€ 271.969,63
IMPORTO TOTALE	€ 789.917,05	€ 789.917,05	€ 789.917,05

Ritenuto di rispettare i principi generali di cui al Titolo art. da 1 a 10 del D. Lgs. 36/2023;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità finanziaria su classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.202, piano finanziario 2.02.01.09.013, cap. 13300 “RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 3° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3”, del bilancio di previsione finanziaria 2024/2026, annualità 2024 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*”;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** le premesse e la narrativa contenute nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** le risultanze delle operazioni di gara per l'intervento in oggetto, come da verbali di gara redatti in data 28/05/2024 e trasmessi dalla C.U.C. Area Vasta Brescia – Comunità Montana di Valle Camonica così come approvati con determina dirigenziale n° 1077/2024 in data 29/05/2024 pervenuta in data 29/05/2024 prot. n. 5197 Ufficio CUC CM VALLECAMONICA, nella quale si propone l'aggiudicazione all'operatore economico VITALI COSTRUZIONI SRL – C.F./P.IVA 04373040163 con sede legale in via Saletti n.4 – Costa Volpino (BG), in avvalimento con l'Operatore Economico AVENI SRL – C.F./P.IVA 02675130831 con sede legale in via Moleti n.20 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha presentato la migliore offerta in seguito ad uno sconto del 10,51 % e quindi un importo ribassato di € 500.689,17 (di cui € 131.877,69 quali costi della manodopera ed € 2.650,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.258,25, per un importo contrattuale comprensivo pari a € 517.947,42 oltre IVA al 22%;

3. **di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta VITALI COSTRUZIONI SRL – C.F./PIVA 04373040163 con sede legale in via Saletti n.4 – Costa Volpino (BG), individuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 50 comma 1, lettera c del D.Lgs. 36/2023 per i lavori denominati “RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL’ALPE ROSELLO - 3° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3”, il tutto secondo quanto previsto nella lettera d’invito alla procedura negoziata e nella documentazione tecnica che regolerà i rapporti tra le parti, le relative modalità di pagamento, accettata senza riserva dalla ditta;
4. **di impegnare** la somma di € 517.947,42 di cui € 500.689,17 per l’intervento + € 17.258,25 per oneri della sicurezza + € 113.948,43 per I.V.A. al 22 %, a favore del creditore VITALI COSTRUZIONI SRL – C.F./PIVA 04373040163 con sede legale in via Saletti n.4 – Costa Volpino (BG), imputando la somma di € **631.895,85** alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.202, piano finanziario 2.02.01.09.013, cap. 13300 “RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL’ALPE ROSELLO - 3° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO GALLERIA 2-3”, del bilancio di previsione finanziaria 2024/2026, annualità 2024 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste (prenotazioni n. 2024/267/1, n.2024/279/2 per importo tot. di € 703.635,00 di cui alla determina n. 40 del 15/04/2024);
5. **di dare atto** che il nuovo quadro economico dell’intervento, dopo l’appalto, risulta essere il seguente:

	PROG. DEFINITIVO	PROG. ESECUTIVO	QE AGGIUDICAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 576.750,00	€ 576.750,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 500.000,00	€ 559.491,75	€ 559.491,75
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 10,51%			€ 58.802,58
Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€ 500.689,17
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 76.750,00	€ 17.258,25	€ 17.258,25
IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO			€ 517.947,42
Somme a Disposizione Amministrazione			
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.156,29	€ 4.151,29	€ 77.534,37
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 44.900,03	€ 44.900,03	€ 44.900,03
Oneri previdenziali	€ 1.796,00	€ 1.796,00	€ 1.796,00
Iva su spese tecniche	€ 10.273,13	€ 10.273,13	€ 10.273,13
Spese collaudi e accertamenti (iva e cassa compresi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.356,07
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs.36/2023)	€ 11.535,00	€ 10.093,12	€ 10.093,12
Supporto ed assistenza al RUP - compenso (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 5.517,03	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Supporto ed assistenza al RUP - Oneri previdenziali (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 220,68	€ 180,00	€ 180,00
Supporto ed assistenza al RUP - Iva su spese tecniche (art.15 comma 6 D.Lgs 36/23)	€ 1.262,30	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.246,60	€ 2.307,00	€ 2.307,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.441,88	€ 1.441,88
Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00

Spese per informazione e pubblicità		€ 200,00	€ 200,00
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 126.885,00	€ 126.885,00	€ 113.948,43
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 213.167,05	€ 213.167,05	€ 271.969,63
IMPORTO TOTALE	€ 789.917,05	€ 789.917,05	€ 789.917,05

- 6) **di dare atto** che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell'ufficio tecnico, destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: OIJ4H4;
- 7) **Di dare atto che:**
- l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- 8) **di dare atto** che l'importo oggetto di impegno con il presente atto trova copertura finanziaria come accertato con determina n. 187 del 24 dicembre 2020 ed aggiornato con determina n. 41 del 17 Aprile 2023 così specificato:

classifica D. Lgs. 11 8/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo accordo
4.02.00	4.02.01.02.001	2300	Contributo della Regione Lombardia 3° stralcio - risanamento conservativo galleria 2-3	2020	€ 245.175,00
4.02.00	4.02.01.02.006	3030	CONTRIBUTO CMVC - 3° STRALCIO - risanamento conservativo galleria 2-3	2020	€ 148.575,00
4.02.00	4.02.01. 02.002	3300	CONTRIBUTO PROVINCIA - 3° STRALCIO - risanamento conservativo galleria 2-3	2020	€ 131.250,00

classifica D. Lgs. 11 8/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CA P	IM PORTO	ACCERTAMENTO
4020100	4.02.01.02.001	2023- 2025	2030	132.579,86	75/2023
4020100	4.02.01.02.006	2023- 2025	3003	70.265,27	72/2023

- 9) **di dare atto** che il restante importo di €. 62.071,92 è finanziato mediante fondi propri comunali
- 10) **di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio Elettronico per 15 giorni consecutivi;
- 11) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in

materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- 12) **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
- 13) **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 14) **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addi, 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addi, 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della prenotazione/spesa.

CLASS. D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	IMPEGNO
10.05.2.02	2.02.01.09.013	2024/20 26	13300 (intervento)	€ 631.895,85	2024/267/2 2024/279/3

Addi, 09/07/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Jacopo Baraldi

Jacopo Baraldi

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addi, **11 LUG. 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Barbara Bonicelli