



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	367
DATA	08/07/2024

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO IN VALLE CAMONICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. STRALCIO 2 – TRATTO 4A – LOCALITÀ ISCLA IN MONNO E INCUDINE” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI SPECIALI A FAVORE DELLA MONTAGNA DI CUI AL FONDO RIPRESA ECONOMICA REGIONE LOMBARDIA - DGR 30 NOVEMBRE 2020 N. XI/3962

TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE

**STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA
DELL'OGGIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO
STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL
PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO"**

**CUP: G57H21023930002; CIG PADRE: 9616737E69 - CIG
DERIVATO: B24BF607C5**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che:

- nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto (rif. DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021) un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria;
- nella Relazione di accompagnamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026- Sezione Operativa - Settore Parco Adamello e Tutela Ambientale - punto 6/D, sulla base del quadro esigenziale e di massima esistente, è stata disposta la realizzazione di nuovi tratti o varianti del percorso in sede propria, manutenzione straordinaria finalizzata all'allargamento di alcuni tratti del tracciato esistente, realizzazione e completamento di raccordi tra il tracciato esistente e altri tracciati in aree limitrofe, realizzazione di sottopassi stradali e passerelle distribuiti lungo il percorso della Ciclovía dell'Oglio - tratto camuno;
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 200 del 06/11/2023 veniva approvato il progetto definitivo avente ad oggetto: *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine"*, progetto redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati per un importo complessivo di € 1.525.000,00;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 54 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto ad indire la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli interventi di *"Nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica e di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello"*, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, anticipata da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del Codice;

ATTESO che, con Determinazione n. 232 del 10.05.2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG)
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC)
- GRUPPO ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in Piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM)

per una durata di 2 anni (opzione rinnovo ulteriori due anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00 oltre IVA (con opzione integrazione dell'importo di Euro 1.300.000,00 oltre IVA), con un ribasso offerto pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che

- con propria Determinazione n. 309 del 05.06.2024, a seguito della fase autorizzativa, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine"*, progetto redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati, per un importo complessivo di € 1.525.000,00,
- nella formazione del quadro economico del progetto esecutivo è stato considerato il ribasso offerto dagli operatori economici risultanti vincitori della procedura di gara per la stipula di un accordo quadro di cui sopra, pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il progetto esecutivo sopracitato presenta il seguente quadro economico:

	LAVORI		
A.0	Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.104.639,84	
	Totale Lavori soggetti a base d'asta A.0		1.104.639,84
	RIBASSO ASTA DA AQ		
R.1	Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	-92.016,50	
	Totale ribasso d'asta R.1		-92.016,50
	Totale Lavori A.1 = A.0 + R.1		1.012.623,34
	ONERI DI SICUREZZA		
A.2	Oneri di Sicurezza	39.159,29	
	Totale Oneri di Sicurezza A.2		39.159,29
	TOTALE LAVORI A.1+A.2		1.051.782,63
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	22.631,27	
B.2.1	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza	95.376,79	
B.2.2	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo e statico	18.655,47	
B.2.3	Spese tecniche per supporto amministrativo	8.750,00	
B.3.1	Contributo previdenziale 4% di B.2.1	3.815,07	
B.3.2	Contributo previdenziale 4% di B.2.2	746,22	
B.3.3	Contributo previdenziale 4% di B.2.3	350,00	
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	10.000,00	
B.5	Fondo interno per le funzioni tecniche e l'innovazione (art. 45 Codice)	22.875,98	
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	29.369,57	
B.7	Accantonamenti ex articolo 106 primo comma lett. a) Codice (compreso IVA)	10.517,83	
B.8	Diritti di Segreteria, Oneri e spese varie per ottenimento concessioni e licenze	2.000,00	
B.9.1	I.V.A. su A) aliquota del 10%	105.178,26	
B.9.2	I.V.A. su B.1, B.2, B.3, B.4, B.6 (aliquota del 22%)	41.732,76	
B.9	Economia di gara (compreso IVA)	101.218,15	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		473.217,37
	TOTALE PROGETTO		1.525.000,00

CONSIDERATO che in data 12.06.2023 (REP 42/2023) è stato sottoscritto il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) di cui sopra con la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC), giunto 2° in graduatoria, il quale con nota prot. 4646 del 02.05.2023 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria per un ribasso del 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento sulla base dei progetti esecutivi di intervento
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento delle singole prestazioni, previa assunzione della Determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VALUTATO pertanto che è necessario procedere all'appalto dei lavori di *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria - STRALCIO 1 - Stralcio 2 - Tratto 4A - Località Iscla in Monno e Incudine"* mediante la stipula di apposito contratto attuativo con il contraente dell'Accordo quadro, per un importo contrattuale a seguito di ribasso offerto del 8.33% pari a € 1.012.623,34 oltre oneri della sicurezza pari a € 39.159,29 per un totale complessivo di € 1.051.782,63 esclusa IVA (10%);

VISTA altresì la documentazione contrattuale dell'affidamento dei lavori in oggetto sulla base delle indicazioni emergenti dal progetto esecutivo dell'intervento *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria - Stralcio 2 - Tratto 4A - Località Iscla in Monno e Incudine"* consistenti in:

- Schema contratto applicativo accordo quadro (allegato alla presente)
- Progetto esecutivo (approvato con Determinazione n. 309 del 05.06.2024);

RITENUTO conveniente ed opportuno interpellare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi l'operatore economico con la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC) secondo classificato nell'ambito della sopra citata procedura di accordo quadro;

CONSIDERATO che:

- 1) con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e*

manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine” nell’ambito dell’accordo quadro sopra menzionato ed in attuazione degli interventi previsti a carico della Comunità Montana di Valle Camonica nell’ambito del fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9 e della DGR 30/11/2020 n° 3962;

- 2) il contratto attuativo avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
- a) il termine per l'espletamento e l'ultimazione dei lavori è fissato in 195 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna
 - b) i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;

CONSIDERATO che in data 06.06.2024 (rif. prot. CMVC n. 0006538) si è provveduto a richiedere la disponibilità all'accettazione dell'affidamento dei lavori alla ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), indicando le clausole essenziali del contratto ed allegando alla stessa la documentazione contrattuale dei lavori oggetto di affidamento, allo scopo di verificarne e condividerne i contenuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, i prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali non contenuti integralmente nel Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2023 devono essere concordati in sede di stipula del contratto attuativo; pertanto l'accettazione dell'affidamento dei lavori in oggetto determina l'accettazione dei nuovi prezzi (come significativamente richiamati nell'allegato progettuale All. 5.02_analisi giustificativa dei nuovi prezzi), precisando che gli stessi sono soggetti a ribasso d'asta offerto del 8,33%;

PRESO ATTO che in data 21.06.2024 è pervenuta la nota inerente la disponibilità dell'operatore economico ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. all'affidamento dei lavori, rif. prot. CMVC n. 0007101;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo), in favore dell'operatore ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione n. 232 del 10.05.2023, un contratto attuativo, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine"*, con l'operatore economico ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC), per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 8.33% pari a € 1.012.623,34 oltre oneri della sicurezza pari a € 39.159,29 per un totale complessivo di € 1.051.782,63 esclusa IVA (10%);
3. di approvare lo Schema di contratto applicativo accordo quadro allegato alla presente;
4. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'affidamento dei lavori come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

	LAVORI		
A.0	Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.104.639,84	
R.1	Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	-92.016,50	

	Totale Lavori A.1 = A.0 + R.1		1.012.623,34
	ONERI DI SICUREZZA		
A.2	Oneri di Sicurezza	39.159,29	
	Totale Oneri di Sicurezza A.2		39.159,29
	TOTALE LAVORI A.1+A.2		1.051.782,63
B.9.1	I.V.A. su A) aliquota del 10%	105.178,26	
	TOTALE LAVORI CON IVA		1.156.960,89

5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento è finanziata per € 1.525.000,00 con fondi del contributo regionale descritto in premessa e che, ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, dalla realizzazione del medesimo non deriveranno all'Ente oneri aggiuntivi, né diretti, né indotti;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 1.156.960,89 come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	9999999
Creditore				ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.					
Codice fiscale				01413200336					
Oggetto/Causale				Lavori di "Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria - Stralcio 2 - Tratto 4A - Località Iscla in Monno e Incudine"					
Importo				€ 1.156.960,89					

7. di imputare la spesa di € 1.156.960,89 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	2.05.99.99.999	2559/0 LR9/2020 Attuazione progetti strategici di valenza comprensoriale	€ 1.156.960,89

8. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand still" per la stipula del contratto;
9. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente intervento è il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

12. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.