



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **GESTIONE DEL TERRITORIO**

<b>NUMERO GENERALE</b>	371
<b>DATA</b>	08/07/2024

#### **OGGETTO :**

**DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 - ART. 192, COMMA 1, DEL TUEL - D.LGS. N. 267/2000 S.M.I. PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "OCDP 929-/2022 E O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA TERZA DECADE DEL MESE DI LUGLIO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRAONE, CETO, NIARDO IN PROVINCIA DI BRESCIA - REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE**

**PALOBIA IN COMUNE DI BRAONE (BS) INTERVENTI ID 929-22-BS-049 (CUP G62B22010670001), ID 929-22-BS-050 (CUP G62B22010680001), ID 929-22-BS-051 (CUP G62B22010690001)".**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

### PREMESSE

Sul territorio lombardo si sono verificati, durante il mese di luglio, eventi meteorologici avversi di significativa intensità, che hanno causato dissesti e danni intensi, in particolare nei territori delle province di Brescia, Pavia, Lodi e Cremona e, in misura minore, anche in altri areali provinciali.

In particolare, nel territorio della Valcamonica, nella notte tra il 27 e 28 luglio u.s., eventi meteorologici avversi di particolare intensità hanno causato dissesti e danni ingenti nei comuni di Niardo, Braone e Ceto. Nel corso dell'evento sono state interrotte importanti arterie di comunicazione, tra cui la Strada Statale 42, la linea ferroviaria Brescia - Edolo e la viabilità provinciale, nonché varie strade comunali. La sede della linea ferroviaria è stata colpita e coperta anche da massi e fango per lunghi tratti. Il transito sulla Strada Statale 42 è stato interrotto e la luce del ponte sul Torrente Re è stata completamente ostruita. I centri abitati di Niardo e Braone sono stati colpiti dall'esonazione e dalle colate detritiche provenienti dai bacini dei Torrente Re, Cobello, e Palobbia; il materiale trasportato, con massi anche di grosse dimensioni, ha interessato i centri urbani e le relative infrastrutture, ostruito le sezioni idrauliche dei ponti, interrotto i servizi pubblici essenziali, investito immobili privati e di attività economiche, commerciali e produttive, causando danni e interruzione delle attività, costringendo all'evacuazione durante l'evento di circa 260 persone a Niardo e 25 a Braone.

Con Ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 (OCDPC 929/2022) emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e relativa agli eventi calamitosi verificatisi nella terza decade di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Niardo, Ceto e Braone in provincia di Brescia, veniva disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza;

VISTA la nota regionale n. 0014336 del 30/10/2023 con la quale la Comunità Montana di Valle Camonica viene individuata quale soggetto attuatore:

- dell'intervento di regimazione idraulica del torrente Palobbia, in Comune di Braone: *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per proteggere dall'erosione l'alveo e le fondazioni delle spalle dei ponti della SP89 e della ferrovia Brescia-Edolo, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e il ripristino dell'efficienze delle opere danneggiate"* - ID 929-22-BS-049, per un importo di € 600.000,00;
- dell'intervento di regimazione idraulica del torrente Palobbia, in Comune di Braone: *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per proteggere le scarpate di sponda e le fondazioni delle spalle dei ponti della SS42 e della strada comunale Braone-Ceto, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e scogliere e il ripristino dell'efficienza delle opere danneggiate"* - ID 929-22-BS-050, per un importo di € 1.040.000,00;
- dell'intervento di regimazione idraulica del torrente Palobbia, in Comune di Braone: *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per contenere i fenomeni di erosione nel tratto apicale del conoide e la successiva deposizione di materiale, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e il ripristino dell'efficienza delle opere danneggiate"* - ID 929-22-BS-051, per un importo di € 280.000,00;

#### RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 130 in data 01.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *"OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-049 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE"*, che prevede una spesa complessiva di Euro 600.000,00 di cui € 420.039,70 per lavori assoggettati a ribasso, € 10.260,30 per oneri della sicurezza ed € 169.700,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 128 in data 01.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *"OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-050 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE"*, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.040.000,00 di cui € 737.762,63 per lavori assoggettati a ribasso, € 17.237,37 per oneri della sicurezza ed € 285.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 129 in data 01.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *"OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-051 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE"*, che

prevede una spesa complessiva di Euro 280.000,00 di cui € 185.058,68 per lavori assoggettati a ribasso, € 9.941,32 per oneri della sicurezza ed € 85.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere all'appalto per l'affidamento dei suddetti interventi di "REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PALOBBIA IN COMUNE DI BRAONE (BS) ID 929-22-BS-049 (CUP G62B22010670001), ID 929-22-BS-050 (CUP G62B22010680001), ID 929-22-BS-051 (CUP G62B22010690001)".
- il contratto dell'intervento 929-22-BS-049 avrà per oggetto l'esecuzione delle opere di *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per proteggere dall'erosione l'alveo e le fondazioni delle spalle dei ponti della SP89 e della ferrovia Brescia-Edolo, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e il ripristino dell'efficienze delle opere danneggiate"*, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura;
  - il subappalto sarà ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- il contratto dell'intervento 929-22-BS-050 avrà per oggetto l'esecuzione delle opere di *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per proteggere le scarpate di sponda e le fondazioni delle spalle dei ponti della SS42 e della strada comunale Braone-Ceto, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e scogliere e il ripristino dell'efficienza delle opere danneggiate"*, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura;
  - il subappalto sarà ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- il contratto dell'intervento 929-22-BS-051 avrà per oggetto l'esecuzione delle opere di *"Messa in sicurezza delle opere di sistemazione idraulica esistenti, realizzate per contenere i fenomeni di erosione nel tratto apicale"*

*del conoide e la successiva deposizione di materiale, con la realizzazione di nuove soglie di fondo e il ripristino dell'efficienza delle opere danneggiate",* sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura;
  - il subappalto sarà ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative.

VERIFICATO che:

- I contributi concessi, pur essendo divisi su tre diversi interventi, riguardano opere strettamente correlate e da eseguirsi su aree contigue, al punto che in fase di progettazione non è stato possibile operare una netta divisione spaziale e temporale tra le opere previste nei tre interventi;
- I tre progetti sopra richiamati riguardano l'esecuzione di lavori strettamente correlati tra loro, in quanto prevedono interventi interferenti sia in alveo che, soprattutto, per la preventiva formazione della pista di accesso, necessaria alla cantierabilità dei lavori;
- La suddivisione in lotti dunque non inerisce la funzionalità degli stessi ma obbedisce alla necessità di mantenere distinte le relative procedure amministrative in funzione dei diversi "titoli di finanziamento". In altri termini l'intervento complessivo non permette di individuare parti che abbiano le caratteristiche di lotti funzionali; non è possibile, date le caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità di singole porzioni indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti
- Risulta opportuno e necessario l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa al fine di garantirne l'esecuzione nei tempi previsti e di evitare l'insorgere di difficoltà dovute al coordinamento delle attività lavorative ripartite su tre diversi progetti, da svolgere in stretta successione e/o concomitanti, anche tenuto conto che trattasi di opere volte alla prevenzione del rischio in materia di protezione civile classificate come interventi di cui alla lettera b), art. 25, comma 2, D.Lgs. 1/2018 - Interventi di prima emergenza;
- Già in fase di affidamento delle attività tecniche si è ritenuto opportuno affidare la progettazione e successiva gestione tecnica dei tre interventi al medesimo professionista, al fine di garantire la migliore qualità progettuale ed il migliore e più razionale svolgimento delle funzioni connesse all'esecuzione dei lavori;

VALUTATO alla luce di quanto sopra richiamato, che risulta opportuno e conveniente per l'Amministrazione procedere ad un'unica procedura di appalto per tutti e tre i progetti, con affidamento degli interventi ad unica impresa.

CONSIDERATO che:

- in base al quadro delle esigenze di gestione e le stringenti scansioni temporali di realizzazione dell'intervento nella sua unitarietà funzionale, si ritiene opportuno procedere mediante la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023;
- l'istituto dell'accordo quadro consentirà di provvedere tempestivamente e contemporaneamente a realizzare tutte le parti dell'intervento finalizzato al superamento del dissesto determinatasi a seguito degli eventi meteorologici descritti in premessa;
- l'Accordo Quadro di cui sopra, avente durata annuale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, avrà come obiettivo la stipula di un contratto riguardante la realizzazione delle opere urgenti sul torrente Palobbia (Intervento 929-22-BS-049, 929-22-BS-050 e 929-22-BS-051) nel territorio del Comune di Braone e a seguito dell'evento alluvionale del 28/07/2022, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di affidamento ad un solo operatore economico dell'accordo quadro per l'esecuzione degli interventi "OCDP 929-/2022 E O.C.D.P.C. 947/2022 – RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA TERZA DECADE DEL MESE DI LUGLIO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRAONE, CETO, NIARDO IN PROVINCIA DI BRESCIA – REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PALOBBIA IN COMUNE DI BRAONE (BS) INTERVENTI ID 929-22-BS-049, ID 929-22-BS-050, ID 929-22-BS-051";
- l'oggetto dell'affidamento è: Stipula di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023;
- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in quanto la suddetta tipologia di scelta del contraente consente il soddisfacimento del principio del risultato dell'affidamento del contratto con maggiore celerità ed efficienza, oltre che la massima partecipazione possibile degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 36/2023.

RILEVATO che alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione

dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, i tre interventi oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

RITENUTO opportuno avvalersi del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata di Valle Camonica), per l'espletamento della procedura di gara;

VISTO lo schema di disciplinare di gara che recepisce le considerazioni che precedono e redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**CONSIDERATO:**

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente

all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei seguenti interventi:
  - OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-049 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE, per un importo a base d'asta di € 430.300,00, di cui € 420.039,70 per lavori assoggettati a ribasso ed € 10.260,30 per oneri della sicurezza;
  - OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-050 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE, per un importo a base d'asta di € 755.000,00 di cui € 737.762,63 per lavori assoggettati a ribasso ed € 17.237,37 per oneri della sicurezza;
  - OCDP 929-/2022 e O.C.D.P.C. 947/2022 - RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3. INTERVENTO ID: 929-22-BS-051 SUL TORRENTE PALOBBIA NEL COMUNE DI BRAONE, per un importo a base d'asta di € 280.000,00 di cui € 185.058,68 per lavori assoggettati a ribasso ed € 9.941,32 per oneri della sicurezza;
3. di dare atto che la scelta del contraente avverrà con il criterio del minor prezzo a termini dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 1 del medesimo decreto (metodo A allegato II.2 D.Lgs. 36/2023);
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata di Valle Camonica), per l'assunzione delle procedure di gara utili all'aggiudicazione dei lavori;
5. di approvare lo schema di bando di gara predisposto dal Servizio Centrale Unica di Committenza da estendere alle ditte da invitare alla gara, contenente le norme disciplinanti la gara, depositato agli atti;

6. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 660,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0901205
Creditore				AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Oggetto/Causale				Contributo gara ""OCDP 929-/2022 E O.C.D.P.C. 947/2022 – RIMODULAZIONE CON INTEGRAZIONI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA TERZA DECADE DEL MESE DI LUGLIO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRAONE, CETO, NIARDO IN PROVINCIA DI BRESCIA – REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PALOBBIA IN COMUNE DI BRAONE (BS) INTERVENTI ID 929-22-BS-049, ID 929-22-BS-050, ID 929-22-BS-051”					
Importo				€ 660,00					

8. di imputare la spesa di € 660,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	U.2.05.99.99.999	2397/0	€ 660,00

9. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Gestione del Territorio  
**Gian Battista Sangalli / InfoCert S.p.A.**