



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	397
DATA	17/07/2024

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO. AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI A PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLE AREE ATTREZZATE IN LOCALITÀ VAL PAGHERA IN COMUNE DI VEZZA D’OGLIO E BAZENA IN COMUNE DI BRENO”

L.R. 9/2020 - “CONTRIBUTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE, AI SENSI DELLA L.R. N° 12/2011” DGR N. 5692 DEL

15.12.2021

**TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA
DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO
STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL
PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO"**

**CUP: G42H22000520002; CIG PADRE: 9616737E69 - CIG
DERIVATO: B27FD397A1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO inoltre che:

- nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, con DGR n. 5692 in data 15.12.2021 "*Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 8, comma 5.*", Regione Lombardia ha destinato ai Parchi Regionali e ad alcune Riserve Naturali (come disposto dalla l.r. n. 12/2011, art. 8, comma 5) un contributo a fondo perduto nella misura del 100% per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite;
- la Comunità Montana di Valle Camonica, quale ente gestore del Parco dell'Adamello, risulta assegnataria di un contributo complessivo di € 665.000,00 proporzionalmente impegnati sulle tre annualità di bilancio regionale 2022/2023/2024.
- con Decreto n° 2934 in data 07/03/2022 del Dirigente dell'U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica di Regione Lombardia sono state stabilite le modalità attuative di assegnazione delle risorse di cui sopra, comprese le disposizioni per la presentazione dei progetti per la realizzazione degli interventi di potenziamento strutturale ed infrastrutturale.
- con successiva Deliberazione n° XI/6451 del 31/05/2022 e Decreto n. 8163 del 09/06/2022 Regione Lombardia ha aumentato lo stanziamento di bilancio

portando il contributo assegnato alla Comunità Montana/Parco dell'Adamello ad un importo complessivo di € 950.000,00;

VISTA la Deliberazione n° 169 in data 05/09/2022 con la quale la Giunta esecutiva, al fine di presentare una proposta di intervento da sottoporre all'approvazione di Regione Lombardia, approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "*Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno*" - Piano Lombardia LR 9/2020: Contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali istituite, ai sensi della L.R. n° 12/2011, redatto dallo studio di progettazione L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati e trasmesso all'Ente in data 30 agosto 2022 prot. 8894, per un importo complessivo degli interventi a livello previsionale pari a € 550.000,00;

ATTESO che Regione Lombardia con Decreto n° 16777 in data 22/11/2022 del Dirigente della U.O. Parchi, aree protette, Consorzi di bonifica e politiche ittiche ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili tra i quali è presente l'intervento in oggetto (rif. ID domanda n° 3900099) al quale risulta attribuito un contributo regionale ammontante ad € 550.000,00;

VISTA la Determinazione n° 496 in data 15/11/2022 con la quale il Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale affidava l'incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, direzione dell'esecuzione lavori per gli interventi di "*Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno*" (in attuazione dell'Accordo Quadro per l'affidamento di "Servizi di ingegneria e architettura nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica (BS), ai sensi degli articoli 35, 54 e 60 del d.lgs. 50/2016. Lotto 3 - Infrastrutture per la mobilità") al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 54 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto ad indire la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli interventi di "*Nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica e di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello*", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, anticipata da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale

sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del Codice;

ATTESO che, con Determinazione n. 232 del 10.05.2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice Consorzio Con.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG)
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC)
- Gruppo ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in Piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM)

per una durata di 2 anni (opzione rinnovo ulteriori due anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00 oltre IVA (con opzione integrazione dell'importo di Euro 1.300.000,00 oltre IVA), con un ribasso offerto pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 39 in data 11/03/2024 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo avente ad oggetto: *Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno* datato Febbraio 2024 redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati, trasmesso con nota in data 01.03.2024 rif. Prot. CMVC n. 0002675 in data 01/03/2024, come successivamente integrato con nota in data 10.03.2024 rif. Prot. CMVC n. 3071 in data 11/03/2024, per un importo complessivo di € 630.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 138 in data 08.07.2024 veniva approvato il progetto esecutivo trasmesso con nota in data 05/07/2024 protocollo n 0007697.XI.10/PA dell'intervento denominato *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"* – progetto redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati, per un importo complessivo pari a € 630.000,00;

- con la stessa Deliberazione della Giunta Esecutiva veniva individuato quale Responsabile unico del Procedimento il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
- nella formazione del quadro economico del progetto esecutivo è stato considerato il ribasso offerto dagli operatori economici risultanti vincitori della procedura di gara per la stipula di un accordo quadro di cui sopra, pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il progetto esecutivo sopraccitato presenta il seguente quadro economico:

	TOTALE
LAVORI	
A.0.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta - Lotto Bazena	331.480,06
A.0.2 Lavori soggetti a ribasso d'asta - Lotto Val Paghera	131.337,51
Totale Lavori soggetti a base d'asta A.0	462.817,57
RIBASSO ASTA DA AQ	
R.1.1 Ribasso d'asta del 8,33% di AQ - Lotto Bazena	-27.612,29
R.1.2 Ribasso d'asta del 8,33% di AQ - Lotto Val Paghera	-10.940,41
Totale ribasso d'asta R.1	-38.552,70
Totale Lavori A.1 = A.0 + R.1	424.264,87
ONERI DI SICUREZZA	
A.2 Oneri di Sicurezza	12.469,12
Totale Oneri di Sicurezza A.2	12.469,12
TOTALE LAVORI A = A.1+A.2	436.733,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Spese tecniche PD, PE, DL, sicurezza (compresa cassa previdenziale)	26.513,86
B.1.1 Spese tecniche PFTE (compresa cassa previdenziale)	5.923,78
B.2 Fondo interno per le funzioni tecniche e l'innovazione (art. 45 Codice)	8.734,68
B.3 Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc.	2.220,00
B.3.1 Incarico per relazione archeologica (compresi oneri previdenziali)	780,00
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti	37.202,89
B.5.1 I.V.A. su A) aliquota del 22%	96.081,48
B.5.2 I.V.A. su B.1, B.1.1, B.3, B.4 aliquota del 22%	15.809,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	193.266,01
TOTALE PROGETTO	630.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 630.000,00 per la realizzazione dell'intervento è finanziata per l'importo di € 550.000,00 con fondi del contributo regionale richiamato in premessa e per l'importo di € 80.000,00 con fondi propri dell'Ente;

VISTO l'attestazione di validazione del progetto esecutivo redatta ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Dott. Guido Calvi in qualità di responsabile unico del procedimento, alla presenza dell'Arch. Elena Palestri, in qualità di supporto al RUP (incarico affidato con Determinazione n. 419 del 11/10/2022 e successiva integrazione) ed in contraddittorio con il progettista Ing Sandro D'Agostini del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati, assunto al protocollo dell'ente in data 15.07.2024 con il n. 0008070.XI.10/PA;

CONSIDERATO che in data 29.06.2023 (REP 50/2023) è stato sottoscritto il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) di cui sopra con la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e

P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), giunto 1° in graduatoria, con un ribasso del 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento sulla base dei progetti esecutivi di intervento
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento delle singole prestazioni, previa assunzione della Determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VALUTATO pertanto che è necessario procedere all'appalto dei lavori di *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"* mediante la stipula di apposito contratto attuativo con il contraente dell'Accordo quadro, per un importo contrattuale a seguito di ribasso offerto del 8.33% pari a € 424.264,87 oltre oneri della sicurezza pari a € 12.469,12 per un totale complessivo di € 436.733,99 esclusa IVA (22%);

VISTA altresì la documentazione contrattuale dell'affidamento dei lavori in oggetto sulla base delle indicazioni emergenti dal progetto esecutivo dell'intervento *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"* consistenti in:

- Schema contratto applicativo accordo quadro (allegato alla presente)
- Progetto esecutivo (approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 138 in data 08.07.2024);

RITENUTO conveniente ed opportuno interpellare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi l'operatore economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA) primo classificato nell'ambito della sopra citata procedura di accordo quadro;

CONSIDERATO che:

- 1) con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a"*

servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno" nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9 riportato in premessa;

- 2) il contratto attuativo avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
- a) il termine per l'espletamento e l'ultimazione dei lavori è fissato in 210 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna
 - b) i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;

CONSIDERATO che in data 10.07.2024 (rif. prot. CMVC n. 007867.XI.10/PA) si è provveduto a richiedere la disponibilità all'accettazione dell'affidamento dei lavori alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378); contestualmente si è provveduto a trasmettere alla ditta la documentazione contrattuale dei lavori oggetto di affidamento (progetto esecutivo e bozza di contratto attuativo), allo scopo di verificarne e dividerne i contenuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, i prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali non contenuti integralmente nel Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2023 devono essere concordati in sede di stipula del contratto attuativo; pertanto l'accettazione dell'affidamento dei lavori in oggetto determina l'accettazione dei nuovi prezzi (come significativamente richiamati nell'allegato progettuale All. 5.02_analisi giustificativa dei nuovi prezzi), precisando che gli stessi sono soggetti a ribasso d'asta offerto del 8,33%;

PRESO ATTO che in data 16.07.2024 (rif. prot. CMVC n. 0008110) è pervenuta la nota inerente alla disponibilità dell'operatore economico all'affidamento dei lavori;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo con efficacia condizionata all'esito della verifica della permanenza della regolarità dei requisiti, sulla base dei controlli effettuati sull'affidatario), in favore dell'operatore Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378) – rif. CIG contratto attuativo B27FD397A1;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di

contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione n. 232 del 10.05.2023, un contratto attuativo, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"*, con l'operatore economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 8.33% a € 424.264,87 oltre oneri della sicurezza pari a € 12.469,12 per un totale complessivo di € 436.733,99 esclusa IVA (22%) - rif. CIG contratto attuativo B27FD397A1;
3. di approvare lo Schema di contratto applicativo accordo quadro allegato alla presente;
4. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'affidamento dei lavori come segue, all'esito dell'applicazione delle

condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

	LAVORI		
A.0	Lavori soggetti a ribasso d'asta	462.817,57	
R.1	Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	-38.552,70	
A.1	Totale Lavori A.1 = A.0 + R.1		424.264,87
	ONERI DI SICUREZZA		
A.2	Oneri di Sicurezza	12.469,12	
	Totale Oneri di Sicurezza A.2		12.469,12
A	TOTALE LAVORI A.1+A.2		436.733,99
B.5.1	I.V.A. su A) aliquota del 22%	96.081,48	
	TOTALE LAVORI CON IVA		532.815,47

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 630.000,00 per la realizzazione dell'intervento è finanziata per l'importo di € 550.000,00 con fondi del contributo regionale richiamato in premessa e per l'importo di € 80.000,00 con fondi propri dell'Ente;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 532.815,47 come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	9999999
creditore	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.								
codice fiscale	00966060378								
oggetto	<i>"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"</i>								
importo	Euro 532.815,47								

7. di imputare la spesa di € 532.815,47 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	2.05.99.99.999	2560/0 <i>LR9/2020 Piano Lombardia. Attuazione interventi finanziati con contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale</i>	€ 532.815,47

8. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand still" per la stipula del contratto;
9. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente intervento è il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
12. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.