



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Ing. Andrea Bortolo Pedrali

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 108 DEL 30/12/2020

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. PRANDINI - ING. SANTICOLI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA” - CIG: 8580194813.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 16.05.2020 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 21.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2020/2022";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.11.2020, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 e del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con la quale è stata conferita al sottoscritto la nomina di responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.;
- RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Mottironi, nominata con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 74 del 22.10.2020;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 01062.02 del bilancio di previsione 2020/2022 capitolo 3006 di P.E.G. per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Cedegolo intende realizzare un'area attrezzata in sponda destra del fiume Oglio, nonché una passerella pedonale in carpenteria metallica per il collegamento tra i due argini;
- CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Oglio e di area attrezzata ad uso pubblico in sponda destra";
- ACCERTATA la carenza di organico presso l'ufficio tecnico comunale in relazione ai compiti istituzionali dello stesso nonché alla complessità degli adempimenti ed alla specializzazione richiesta per le prestazioni sopra indicate;
- RITENUTO quindi di conferire specifico incarico professionale ad idonea figura esterna;
- CONSIDERATO che, come si evince dalla determinazione dei corrispettivi depositata agli atti, l'importo della prestazione è inferiore ad € 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e

dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO che l'importo del servizio è inferiore alla soglia di € 75.000,00 e pertanto si ritiene opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante affidamento diretto sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia SINTEL;
- DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante, (elenco fornitori telematico della piattaforma informatica ARIA-SINTEL di Regione Lombardia);
- PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- CONSIDERATO che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL, è stato individuato lo Studio Tecnico Associato Arch. Gianni Prandini - Ing. Federico Santicoli, con sede in Via Taglierini n. 14 a Breno (BS), istituzionalmente registrato e qualificato in SINTEL, il quale ha presentato offerta per il servizio richiesto entro il termine ultimo stabilito;
- VISTO il report della procedura di affidamento n. 133154644, dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica e la regolarità dell'offerta presentata;
- DATO ATTO che, ai sensi del punto 6 della lettera di invito, la Stazione Appaltante si è riservata di assumere gli impegni di spesa per le varie fasi dell'incarico in base alla disponibilità economica, previo reperimento dei fondi, senza nulla pretendere da parte del tecnico incaricato per le prestazioni non svolte;
- RITENUTO di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per la sola redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, impegnando pertanto la somma di € 4.200,00 oltre al contributo integrativo 4% e IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 5.328,96;
- CONSIDERATO che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni sono incluse nella proposta disciplinare di incarico allegata;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di provvedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Oglio e di area attrezzata ad uso pubblico in sponda destra”, tramite piattaforma regionale ARIA-SINTEL;
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico e l’allegato report n. 133154644;
3. di impegnare, a favore dello Studio Tecnico Associato Arch. Gianni Prandini - Ing. Federico Santicoli, con sede in Via Taglierini n. 14 a Breno (BS), la somma di € 5.328,96, contributo integrativo 4% e IVA 22% inclusi, imputando la spesa al macroaggregato 01062.02 capitolo 3006 di P.E.G. esercizio finanziario 2020, che presenta adeguata disponibilità;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della lettera di invito, gli impegni di spesa per le successive fasi dell'incarico verranno assunti a finanziamento dell'opera, senza nulla pretendere da parte del tecnico incaricato per le prestazioni non svolte;
5. di dare atto che l'affidamento dell'incarico è finanziato con risorse proprie dell'ente;
6. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;
7. di dare atto che il CIG assegnato è 8580194813. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
9. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica ARIA-SINTEL ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
10. di dare atto che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
13. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line;
14. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e allo Studio Tecnico Associato Arch. Gianni Prandini - Ing. Federico Santicoli, con sede in Via Taglierini n. 14 a Breno (BS).

Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Andrea Bortolo Pedrali

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
141731	2020	01062.02.3006	SPESE PER STUDI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, CONCORSI DI IDEE ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI IN GENERE	5.328,96

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/12/2020

Il Responsabile Del Servizio
F.to Luigi Fadda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 30/12/2020

Il Responsabile Del Servizio

Report della Procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA... n. 133154644 effettuata da Comune di Cedegolo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	5
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	8

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	133154644
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA”
<i>Codice CIG</i>	8580194813
<i>Num. Protocollo</i>	2785212
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7855/2020
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

Codici categorie Professioni Regolate PRO.06.04.01.07.E19 - ARREDAMENTI CON ELEMENTI SINGOLARI, PARCHI URBANI, PARCHI LUDICI ATTREZZATI, GIARDINI E PIAZZE STORICHE, OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE DI AREE URBANE.; PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE, FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PARTE - PISTE CICLABILI.

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento Antonella Mottironi

Nome Ente Comune di Cedegolo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 66.710,32000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 29 dicembre 2020 12.21.11 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte mercoledì 30 dicembre 2020 14.17.01 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
INFORMATIVA PRIVACY Regolamento	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REG.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiarazione di presa visione e di accettazione

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
679/2016/ UE Informativa	(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'informativa completa è disponibile sul sito http://www.comune.cedegolo.bs.it/pagine/privacy/					
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 2 - DICHIARAZIONE	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DI NOTORIETÀ	RAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.					
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 3 - SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. GIANNI PRANDINI-ING. FEDERICO SANTICOLI
<i>Login</i>	user_83295
<i>Indirizzo e-mail</i>	arch.g.prandini@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03308280985
<i>Indirizzo</i>	via Taglierini n. 14, 25043 BRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036422706

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1609320844722
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7882
<i>Fornitore</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. GIANNI PRANDINI-ING. FEDERICO SANTICOLI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 30 dicembre 2020 10.34.04 CET
<i>Prezzo offerto</i>	61.200,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Mottironi Antonella
<i>Login</i>	user_234579
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cedegolo (00557440989)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0364630331

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. GIANNI PRANDINI-ING. FEDERICO SANTICOLI
<i>Login</i>	user_83295
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. GIANNI PRANDINI-ING. FEDERICO SANTICOLI (03308280985)
<i>Indirizzo email</i>	arch.g.prandini@pec.it

Num. telefono	036422706
Commento all'aggiudicazione	ok

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 30 dicembre 2020 14.23.46 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID#133154644) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 30 dicembre 2020 14.23.36 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 30 dicembre 2020 14.23.06 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644) è iniziata.

Report della Procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" n. 133154644 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 30 dicembre 2020 14.23.01 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1609320844722) della Procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 dicembre 2020 14.18.23 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_83295 sulla Procedura con ID 133154644 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 dicembre 2020 14.17.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644).
mercoledì 30 dicembre 2020 10.34.04 CET	Invio Offerta	L'offerente STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. GIANNI PRANDINI-ING. FEDERICO SANTICOLI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNAPASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644).
martedì 29 dicembre 2020 12.21.21 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei

Report della Procedura Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" n. 133154644 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
		lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA" (ID 133154644).
martedì 29 dicembre 2020 12.21.11 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 133154644). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

CONTRATTO DISCIPLINARE SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti preliminare, definitivo, esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008, relativamente a REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME OGLIO E DI AREA ATTREZZATA AD USO PUBBLICO IN SPONDA DESTRA - CIG: 8580194813"

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. Il signor arch. Giovanni Prandini, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia al n. 367, associato e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato arch. Gianni Prandini-ing. Federico Santicoli, con sede a Breno (Bs), via Taglierini n. 14 (c.f. e partita IVA 03308280985), tel 036422706 Fax 0364326441 cell. 3355485453 email: arch.g.prandini@gmail.com email certificata: arch.g.prandini@pec.it si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Cedegolo, relativo alle seguenti prestazioni:
 - a. Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, (ex progetto preliminare), costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c. Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - f. Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016;relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al punto 10 della lettera di invito e di cui al precedente comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 50/2016, alle successive linee guida dell'ANAC ed ai decreti attuativi, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi

Ultima
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giovanni prandini, FEDERICO SANTICOLI e stampato il giorno 21/10/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
 - a. Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, (ex progetto preliminare), costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c. Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e. Prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e come dettagliatamente indicate nella proposta disciplinare di incarico;
 - f. Eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), e), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
 - g. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - h. Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - i. Attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **speciali** e specialistiche, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:
 - a)- Relazione paesistica.
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **accessorie**, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:
 - a)- Progettazione opere strutturali.
 - b)- Certificazione Energetica (se necessaria).
5. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
6. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico incaricato, oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, le seguenti prestazioni:
 - a) Relazione geologica
 - b) Relazione idraulica
 - c) Relazione forestale
 - d) Progettazione impiantistica

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo informativo, il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giovanni prandini, FEDERICO SANTICOLI e stampato il giorno 21/10/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) del decreto.
 3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4, del decreto, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
 4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
 5. Vengono con la presente definite, in base alla complessità dell'opera la redazione di almeno un verbale settimanale di coordinamento con l'impresa, la cui copia il professionista è tenuto a consegnare al RUP contestualmente alla fattura delle prestazioni inerenti il coordinamento;
 6. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione al progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - produrre tutte le copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché il numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato necessarie, a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza la corresponsione di alcun compenso; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - produrre, per ogni fase progettuale, un esemplare su supporto informatico in formato .pdf;
 - produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto informatico (sia in formato editabile quali .dwg, .doc, .xls etc., che in formato .pdf) di ogni elaborato tecnico e allegato al progetto esecutivo;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto 2 sono di seguito riportati:
 - a) Prestazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a): giorni 35 a decorrere dalla comunicazione di affidamento delle prestazioni;
 - b) Prestazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) giorni 60 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - c) Prestazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) e d) giorni 45 a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - d) Prestazioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera e) e f): secondo l'andamento dei lavori.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascuna prestazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica:	€	4.200,00
b) progetto definitivo	€	19.550,00
c) progetto esecutivo	€	12.150,00
d) direzione e contabilità dei lavori:	€	11.300,00

Totale (escluso articolo 4 del disciplinare) € **47.200,00**

e) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: (compresi piano di sicurezza e fascicolo)	€	4.300,00
f) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:	€	9.700,00

Totale (articolo 4 del disciplinare) € **14.000,00**

TOTALE GENERALE € **61.200,00**

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:

a.1) accatastamenti o variazioni catastali: per il tipo mappale	€	1.500,00
a.2) accatastamenti o variazioni catastali: per ogni unità immobiliare urbana	€	900,00
b) perizie modificative e suppletive (cadauna)	€	2.500,00

4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

1. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

2. I compensi per le prestazioni di cui all'art. 3 comma 3 si intendono compresi nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo;

3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo della competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - entro 30 giorni dall'approvazione del progetto preliminare: 90% dell'importo medesimo;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo: 90% dell'importo medesimo e saldo del progetto preliminare;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo: 90% del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del collaudo delle opere ovvero dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione del saldo della progettazione definitivo-esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera d), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabilito all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, o con ricorso a finanziamenti di altre Amministrazioni Statali e Locali, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
7. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Brescia.

Art. 16. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)), mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (lettera b), nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (lettera c), solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione;
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Cedendolo, li

Il tecnico incaricato:



Il responsabile del servizio

ALLEGATI:

- Curriculum Vitae;
- Attestati dimostrativi del possesso dei requisiti (diploma, laurea, formazione sicurezza, ecc..)

CURRICULUM PROFESSIONALE

dott. Arch. GIOVANNI PRANDINI

via Taglierini, 14 Breno (Bs)
tel. 0364/22706 - fax. 0364/326441

Breno, dicembre 2020



EDILIZIA CIVILE E RESIDENZIALE PUBBLICA - EDIFICI SCOLASTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI

- 1 **Committente:** Parrocchia di S. Antonio Abate - Piancamuno.
Oggetto: Progetto per la creazione di un "Centro di aggregazione e socializzazione giovanile" mediante la riconversione e adeguamento di un immobile sito in via S. Giulia", nonchè sistemazione area circostante (dicembre 2000).
(Importo di progetto: € 428.659,23)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Pratiche catastali..
Località: PianCamuno (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Centro diurno per anziani - ex casa Poli- (dicembre 2001).
(Importo di progetto: € 1.032.913,80)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Pratiche catastali.
Località: Niardo (Bs).

- 3 **Committente:** Comune di Cerveno
Oggetto: Recupero del fabbricato sito in "vicolo Sonvico" con realizzazione di una struttura da adibirsi ad attività turistiche, culturali e didattiche con museo etnografico (giugno 2005).
(Importo di progetto: € 516.500,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pratiche catastali.
Località: Cerveno (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Prestine
Oggetto: Recupero di una struttura rurale a fini socio-ricreativi, culturali e ricettivi nel Parco Regionale dell'Adamello (settembre 2005).
(Importo di progetto: € 342.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pratiche catastali.
Località: Fontaneto - Prestine (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Opere per formazione ed allestimento di aule didattiche speciali, nonchè abbattimento barriere architettoniche nel fabbricato adibito a scuola media (febbraio 2007).
(Importo di progetto: € 329.866,56)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Niardo (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Interventi di completamento ed ottimizzazione del fabbricato di proprietà comunale adibito a Centro Diurno Intergrato per anziani - Ex Casa Poli/Ex Casa Surpi (1° stralcio: marzo 2004 - 2° stralcio: luglio 2010).
(Importo di progetto: € 351.156,77)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pratiche catastali.
Località: Niardo (Bs).
- 7 **Committente:** Comune di Vezza d'Oglio.
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato al mappale n. 233 via "per Monte Pornina" (dicembre 2009).
(Importo di progetto: € 40.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pratiche catastali.
Località: Vezza d'Oglio (Bs).
- 8 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Realizzazione di edificio pubblico da adibire a sede di associazioni nel settore socio assistenziale e del soccorso (maggio 2016)
(Importo di progetto: € 579.117,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).
- 9 **Committente:** Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus
Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato sede della Pia Fondazione di Vallecamonica (maggio 2018)
(Importo di progetto: € 1.050.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Malegno (Bs).
10. **Committente:** Forge Monchieri s.p.a.
Oggetto: Realizzazione nuovo insediamento produttivo in loc. Prada (aprile 2017)
Prestazioni: Progettazione esecutiva e pratica ambientale.
Località: Civate Camuno (Bs).
11. **Committente:** Ducoli Felice (Breno)
Oggetto: Realizzazione capannone industriale con annessa palazzina direzionale dotata di impianto di sollevamento. (in fase di completamento)
(Importo € 900.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici – Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).

OPERE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI:

- 1 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Ristrutturazione, potenziamento e adeguamento igienico-funzionale della malga "Cogolo" - approvvigionamento idrico (settembre 2003).
(Importo di progetto: € 250.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cogolo - Breno (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Ristrutturazione della Malga Bondone in Val Brandet - Riserva Naturale delle Valli di S. Antonio (progetto opere strutturali: giugno 2005 - opere di completamento: ottobre 2011).
(Importo di progetto: € 452.784,16)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Bondone - Corteno Golgi (Bs).

- 3 **Committente:** Comune di Cevo
Oggetto: Realizzazione strada agro-silvo-pastorale di Carvignone - approvvigionamento idrico ed elettrificazione (luglio 2005).
(Importo di progetto: € 154.937,07)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Carvignone - Cevo (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario e potenziamento delle malghe Stabio di Sotto e di Sopra - 1° lotto funzionale (agosto 2005).
(Importo di progetto: € 55.008,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Stabio - Niardo (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Ristrutturazione, potenziamento e adeguamento igienico-funzionale della malga "Barbione" - adeguamento viabilità ed approvvigionamento idrico (1° lotto funzionale: ottobre 2004 - 2° lotto funzionale: ottobre 2005).
(Importo di progetto: € 250.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Barbione - Corteno Golgi (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario dei locali per la lavorazione latte nella malga Ferone di Sotto (settembre 2007).
(Importo di progetto: € 39.330,20)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Ferone - Niardo (Bs).
- 7 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Interventi di recupero e valorizzazione della Malga Stabio di Sotto (settembre 2011).
(Importo di progetto: € 200.739,04)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Stabio - Niardo (Bs).
- 8 **Committente:** Comune di Vione.
Oggetto: Interventi di recupero e valorizzazione della Malga Laghetto in Val Vallaro. (settembre 2012).
(Importo di progetto: € 170.738,80)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Val Vallaro - Vione (Bs).
- 9 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Ristrutturazione, potenziamento e adeguamento igienico-funzionale della malga "Cuel" - adeguamento viabilità ed approvvigionamento idrico (1° lotto funzionale: ottobre 2004 - 2° lotto funzionale: ottobre 2007 - 3° lotto funzionale: ottobre 2010).
(Importo di progetto: € 144.388,96)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Cuel - Ono S. Pietro (Bs).
- 10 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Interventi per il recupero e la valorizzazione multifunzionale delle malghe Bazenina e Cogolo (novembre 2009).
(Importo di progetto: € 573.355,92)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Bazenina e Cogolo - Breno (Bs).
- 11 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Interventi per il recupero e la valorizzazione delle malghe Casazza, Bondone, Culvegla, Dosso, Barec e Campadei (novembre 2009).
(Importo di progetto: € 450.272,45)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: loc. varie - Corteno Golgi (Bs).

- 12 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Interventi per il recupero e la valorizzazione delle malghe Ferone e Stabio (novembre 2009).
(Importo di progetto: € 485.999,60)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Ferone e Stabio - Niardo (Bs).
- 13 **Committente:** Comune di Paspardo.
Oggetto: Interventi per il recupero e la valorizzazione della malga Zumella (ottobre 2011).
(Importo di progetto: € 96.954,20)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Zumella - Paspardo (Bs).
- 14 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Valorizzazione multifunzionale della Malga Ferone di Sotto (ottobre 2013).
(Importo di progetto: € 200.202,21)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Ferone di Sotto - Niardo (Bs).
- 15 **Committente:** Comune di Paisco Loveno.
Oggetto: Valorizzazione multifunzionale della Malga Camposecco (settembre 2013).
(Importo di progetto: € 2122.337,06)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Paisco Loveno (Bs).
- 16 **Committente:** Comune di Paisco Loveno.
Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada agro-silvo-pastorale "Fasole, Bedole e dei Ronchi" (aprile 2012)
(Importo di progetto: € 181.500,00,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Località: Paisco Loveno (Bs).
- 17 **Committente:** Comune di Paisco Loveno.
Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade agro-silvo-pastorali del Monte e di Revet (aprile 2012)
(Importo di progetto: € 181.500,00,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Località: Paisco Loveno (Bs).

18 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò.

Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada agro-silvo-pastorale e di collegamento tra le loc. Bait del Menadur e Valle Piano (novembre 2014)
(Importo di progetto: € 181.500,00,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.

Località: Paisco Lovenò (Bs).

19 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò.

Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada agro-silvo-pastorale e di collegamento tra la l'abitato di Grumello e Lovenò (novembre 2013)
(Importo di progetto: € 181.500,00,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.

Località: Paisco Lovenò (Bs).

20 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Manutenzione straordinaria, recupero e valorizzazione strade agro-silvo-pastorali di collegamento tra le loc. Malga Salì e Malga Laghetto (gennaio 2012).

(Importo di progetto: € 138.398,86)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Località: Vione (Bs).

21 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Manutenzione straordinaria delle strade e dei percorsi agro-silvo-pastorali di collegamento tra le loc. Malga Laghetto-Malga Laghetto Bassa-Piana dei Morei (gennaio 2012).

(Importo di progetto: € 79.398,94)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Località: Vione (Bs).

22 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.

Oggetto: Interventi per il recupero e la valorizzazione delle malghe Casazza, Bondone, Culvegla, Dosso, Barec e Campadei – 1° lotto Malga (ottobre 2014).

(Importo di progetto: € 231.536,98)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.

Località: loc. Casazza - Corteno Golgi (Bs).

23 **Committente:** Comune di Vezza d'Oglio

Oggetto: Manutenzione straordinaria per il recupero e la valorizzazione delle strade agro-silvo-pastorali di collegamento tra le loc. Malga Salì -Piana dei Morei
(in fase di realizzazione).

(Importo di progetto: € 208.874,28)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori - Misura e contabilità

Località: Vezza d'Oglio (Bs).

IMPIANTI SPORTIVO RICREATIVI E ARREDI URBANI:

- 1 **Committente:** Parrocchia di S. Antonio Abate
Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto sportivo-ricreativo con realizzazione di campo da calcio in loc. S. Giulia (dicembre 2000).
(Importo di progetto: € 428.659,23)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Pian Camuno (Bs).

- 2 **Committente:** Provincia di Brescia
Oggetto: Recupero ambiente ed arredo urbano dell'area di discarica in loc. Crist (marzo 2004).
(Importo di progetto: € 170.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (Bs)

- 3 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Lavori di realizzazione di una piazza-parcheggio in via Zeva (novembre 2001).
(Importo di progetto: € 103.291,38)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione.
Località: Ono S. Pietro (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Rezzato
Oggetto: Lavori per realizzazione di una struttura polivalente presso la scuola elementare "Caduti in Piazza Loggia" (giugno 2003).
(Importo di progetto: € 274.755,06)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione-Direzione lavori-Misura e contabilità.
Località: Rezzato - (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Sistemazione e arredo dell'area da adibirsi a parco giochi (ottobre 2003)
(Importo di progetto: € 46.058,52)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo - (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Losine
Oggetto: Realizzazione struttura a copertura della piastra polivalente e formazione blocco spogliatoi (gennaio 2004).
(Importo di progetto: € 759.000,00)
Prestazioni: Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Losine (Bs).

- 7 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Realizzazione tribune palestra e zona attività ginniche con relativi servizi igienico-sanitari (maggio 2005).
(Importo di progetto: € 108.455,95)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Niardo (Bs).
- 8 **Committente:** Comune di Corteno Golgi
Oggetto: Realizzazione campo da calcio, rifacimento piastra polivalente ed arredo urbano in via Schivardi (ottobre 2005).
(Importo di progetto: € 838.100,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pratiche catastali.
Località: Corteno Golgi (Bs).
- 9 **Committente:** Comune di Malegno
Oggetto: Arredo urbano e riqualificazione Chiesa quattrocentesca di S. Andrea (aprile 2006)
(Importo di progetto: € 83.893,67)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Malegno - (Bs).
- 10 **Committente:** Comune di Malonno
Oggetto: Rifacimento campo sportivo e realizzazione piastra polivalente e atletica leggera (maggio 2006).
(Importo di progetto: € 309.874,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Malonno (Bs).
- 11 **Committente:** Comune di Losine
Oggetto: Realizzazione piastra polivalente con annesse infrastrutture (giugno 2006).
(Importo di progetto: € 127.412,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Losine (Bs).
- 12 **Committente:** Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo.
Oggetto: Formazione di scannafosso perimetrale e sistemazione area circostante la chiesa parrocchiale (maggio 2007).
(Importo di progetto: € 169.090,88)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione.
Località: Monno (Bs).

- 13 **Committente:** Parrocchia di S. Giacomo Apostolo.
Oggetto: Ripristino e valorizzazione del sagrato e dell'area circostante la chiesa parrocchiale (giugno 2008).
(Importo di progetto: € 60.977,92)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Santicolo di Corteno Golgi (Bs).
- 14 **Committente:** Comune di Cedegolo.
Oggetto: Realizzazione di un marciapiedi per il collegamento dalla scuola elementare alla "Valle Gravagna" con abbattimento barriere architettoniche (settembre 2010).
(Importo di progetto: € 105.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cedegolo (Bs).
- 15 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Rifacimento campo da calcio e campo da pallavolo con annessi spogliatoi (luglio 2009).
(Importo di progetto: € 1.180.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).
- 16 **Committente:** Comune di Paisco Loveno.
Oggetto: Realizzazione piastra polivalente con annesse infrastrutture (ottobre 2010).
(Importo di progetto: € 292.103,76)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Paisco Loveno (Bs).
- 17 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Realizzazione area attrezzata con relativo arredo urbano, spazi coperti per posteggio a rotazione del commercio ambulante e blocco servizi igienico-sanitari (aprile 2009).
(Importo di progetto: € 253.075,60)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Ono S. Pietro (Bs).
- 18 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Rifacimento del campo da bocce presso il centro sportivo in loc. Galleno (settembre 2010).
(Importo di progetto: € 96.954,20)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Galleno di Corteno Golgi (Bs).

- 19 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Adeguamento e potenziamento complesso sportivo esistente (settembre 2009).
(Importo di progetto: € 200.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Corteno Golgi (Bs).
- 20 **Committente:** Comune di Cedegolo.
Oggetto: Completamento di un marciapiedi per il collegamento dalla scuola elementare alla "Valle Gravagna" con abbattimento barriere architettoniche (ottobre 2011).
(Importo di progetto: € 371.122,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cedegolo (Bs).
- 21 **Committente:** Comune di Cedegolo.
Oggetto: Collegamento, con abbattimento barriere architettoniche, del nuovo percorso pedonale sul fiume Oglio con il marciapiede sulla via Nazionale (luglio 2012).
(Importo di progetto: € 52.642,72)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cedegolo (Bs).
- 22 **Committente:** Comune di Cedegolo.
Oggetto: Completamento percorso pedonale attrezzato nel tratto compreso tra la Valle Gravagna ed il Museo per l'energia elettrica di Valle Camonica (dicembre 2013).
(Importo di progetto: € 600.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cedegolo (Bs).
- 23 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Realizzazione percorso didattico-culturale-naturalistico-ambientale delle calchere e delle doline con formazione di aree attrezzate all'interno dell'ecomuseo denominato "Concarena Montagna di Luce" (ottobre 2010).
(Importo di progetto: € 67.002,13)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Ono San Pietro (Bs).
- 24 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Riqualficazione impianto sportivo della scuola primaria e secondaria di primo grado (ottobre 2015).
(Importo di progetto: € 50.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).

- 25 **Committente:** Comune di Piancogno.
Oggetto: Riqualificazione impianto sportivo della scuola primaria di Piamborno (dicembre 2013)
(Importo di progetto: € 50.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici – Progettazione preliminare.
Località: Piamborno (Bs).
- 26 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Manutenzione straordinaria e realizzazione pavimentazione campo da calcio in erba artificiale nel campo da calcio presso il complesso polisportivo denominato “San Martino” (maggio 2017).
(Importo di progetto: € 130.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Corteno Golgi (Bs).
- 27 **Committente:** Unione dei Comuni della Valsaviore.
Oggetto: Adeguamento e potenziamento delle strutture polivalenti annesse al centro sportivo comunale (luglio 2018).
(Importo di progetto: € 468.730,29)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Savio dell’Adamello (Bs).
- 28 **Committente:** Comune di Bienno.
Oggetto: Realizzazione di un impianto sportivo polivalente nel Borgo di Prestine (dicembre 2017).
(Importo di progetto: € 366.295,56)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Borgo di Prestine - Bienno (Bs).
- 29 **Committente:** Comune di Bienno.
Oggetto: Manutenzione e potenziamento del campo da calcio in via Caduti del lavoro, nonché posa di pavimentazione in erba sintetica (in fase di completamento).
(Importo di progetto: € 435.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Bienno (Bs).
- 30 **Committente:** Comune di Rivolta d’Adda (Cr).
Oggetto: Riqualificazione impianto sportivo in via Togliatti (in fase di progettazione).
Prestazioni: Rilievi topografici – Studio di fattibilità
Località: Rivolta d’Adda (Cr).

31 **Committente:** Athletic Center s.r.l.

Oggetto: Ridistribuzione interna e cambio di destinazione d'uso fabbricato (settembre 2018).

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Breno Bs).

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE - DISSESTI IDROGEOLOGICI:

1 **Committente:** Comune di Prestine.

Oggetto: Opere per il ripristino delle strade agricole montane per le località “Chiosi”, “Valli-Faeto Plagna”, “Campolaro” e “Rovenna” a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1997 (settembre 2000).

(Importo di progetto: € 85.525,26)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Prestine (Bs).

2 **Committente:** Comune di Braone.

Oggetto: Opere per il ripristino delle strade agricole montane di “Braone-Piazzè”, “Mezzana”, “Poia” e “Colture” a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1997 (ottobre 2000).

(Importo di progetto: € 190.056,14)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Braone (Bs).

3 **Committente:** Provincia di Brescia

Oggetto: Variante alle opere di sistemazione idraulica del torrente Cobello (ottobre 2000).

(Importo di progetto: € 1.797.270,00)

Prestazioni: Progettazione.

Località: Niardo (Bs)

4 **Committente:** Comune di Losine.

Oggetto: Opere per il ripristino delle strade agricole montane di “Crespalone”, “Corna”, “Pizzolo” e “Tezze” a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1997 (maggio 2001).

(Importo di progetto: € 140.166,40)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Losine (Bs).

5 **Committente:** Comune di Niardo.

Oggetto: Opere per il ripristino delle strade agro-silvo-pastorali per le località Ferone, Stabio e Campadelli a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1997 (ottobre 2001).

(Importo di progetto: € 76.022,46)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Niardo (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti (Legge n° 102 - 2 maggio 1990) Torrente Val di Fa (marzo 2002).
(Importo di progetto: € 1.198.180,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Frazionamenti (incarico congiunto).
Località: Niardo (Bs).
- 7 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò.
Oggetto: Opere per il ripristino delle strade agricole montane nelle località Forno a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1997 (agosto 2002).
(Importo di progetto: € 57.326,72)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: loc. Forno di Paisco Lovenò (Bs).
- 8 **Committente:** Comune di Corteno Golgi
Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione della strada di accesso alla loc. “Valle di Campovecchio” a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (novembre 2002).
(Importo di progetto: € 60.425,46)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Valle di S. Antonio Corteno Golgi (Bs).
- 9 **Committente:** Comune di Monno
Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione della strada agro-silvo-pastorale nelle loc. “Mulini di Sotto-Pontere” a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (novembre 2002).
(Importo di progetto: € 50.612,78)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Mulini di Sotto, Pontere Monno (Bs)
- 10 **Committente:** Comune di Braone
Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione della strada agro-silvo-pastorale nelle loc. “Piazze-Foppe di Sotto” a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (giugno 2003).
(Importo di progetto: € 274.755,07)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione .
Località: Piazze, Foppe di Sotto - Braone (Bs).
- 11 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione della viabilità di accesso alle loc. “Stabio, Ferone, Bisone e Campadelli” a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (luglio 2003).
(Importo di progetto: € 137.377,54)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Stabio, Ferone, Bisone, Campadelli - Niardo (Bs).

12 **Committente:** Comune di Prestine

Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione delle strade agro-silvo-pastorali nelle loc. “Ronzone, Fratta, Salice, Serla Cologno, Fontaneto, Ronfaneto, Faet” a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (luglio 2003)
(Importo di progetto: € 157.002,90)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: loc. varie - Prestine (Bs).

13 **Committente:** Comune di Malonno

Oggetto: Opere per il ripristino e sistemazione delle strade agro-silvo-pastorali (località varie) a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 1999 (settembre 2003).
(Importo di progetto: € 137.377,54)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: località varie - Malonno (Bs).

14 **Committente:** Comune di Malonno

Oggetto: Opere per il consolidamento versante instabile su strada Odecla a seguito degli eventi alluvionali del 2000 (ottobre 2003).
(Importo di progetto: € 232.405,60)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: loc. varie - Malonno (Bs).

15 **Committente:** Comune di Braone

Oggetto: Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali 2000 (ottobre 2003)
(Importo di progetto: € 41.316,55)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Braone (Bs).

16 **Committente:** Comune di Braone

Oggetto: Opere per la sistemazione della strada in loc. Poja a seguito degli eventi alluvionali del 2000 (dicembre 2003)
(Importo di progetto: € 36.151,99)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Poja - Braone (Bs).

17 **Committente:** Comune di Malonno

Oggetto: Sistemazione idraulico forestale frana in loc. “Campo di Landò” a seguito degli eventi alluvionali 2000 (agosto 2004)
(Importo di progetto: € 80.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: loc. Campo di Landò - Malonno (Bs).

- 18 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò
Oggetto: Sistemazione strade interpoderali “Parsinica-Latte e “Paisco-Bedole” a seguito degli eventi alluvionali 2000 (settembre 2004).
(Importo di progetto: € 50.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Paisco Lovenò (Bs).
- 19 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Ripristino strada interpoderale di collegamento tra malga Stabio di Sotto e Stabio di Sopra a seguito degli eventi alluvionali 2000 (ottobre 2004)
(Importo di progetto: € 37.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (Bs).
- 20 **Committente:** Comune di Corteno Golgi
Oggetto: Sistemazione strade interpoderali nelle loc. “Grua-Camizzone-Premalt-Clazzeri-Bonalt-Dolaf-Traverset-Valle del Santo” a seguito degli eventi alluvionali dell'ott.-nov. 2000 (ottobre 2004)
(Importo di progetto: € 220.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: loc. varie - Corteno Golgi (Bs).
- 21 **Committente:** Comune di Cevo
Oggetto: Ripristino versante e regimazione frana S. Sisto Pole (luglio 2005).
(Importo di progetto: € 129.114,52)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cevo (Bs).
- 22 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò.
Oggetto: Sistemazioni idraulico-forestali nelle loc. Grumello - Case del Lungo - Fasole a seguito degli eventi alluvionali del nov.-dic. 2002 (settembre 2006).
(Importo di progetto: € 102.399,14)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: loc. varie - Paisco Lovenò.
- 23 **Committente:** Comune di Braone.
Oggetto: Sistemazioni idraulico-forestali nella loc. Foppe di Sotto a seguito degli eventi alluvionali del nov.-dic. 2002 (luglio 2006)
(Importo di progetto: € 98.606,57)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: loc. Foppe di Sotto - Braone (Bs).

24 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Sistemazioni idraulico-forestali nella loc. Vallaro
a seguito degli eventi alluvionali del nov.-dic. 2002 (ottobre 2006).

(Importo di progetto: € 75.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: loc. Vallaro - Vione.

25 **Committente:** Comune di Corteno Golgi

Oggetto: Realizzazione di interventi di sistemazione e messa in sicurezza nella Riserva
naturale delle Valli di S. Antonio -
1° stralcio, 2° Stralcio 1° lotto - 2° stralcio 2 lotto - 3° stralcio (luglio 2006-
maggio 2007 - novembre 2007)

(Importo di progetto: € 174.450,40)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.

Località: Valli di S. Antonio - Corteno Golgi (Bs).

26 **Committente:** Comune di Prestine.

Oggetto: Recupero di percorso naturalistico attrezzato per la fruizione e la valorizzazione di
aree a valenza ambientale nel Parco dell'Adamello (novembre 2007).

(Importo di progetto: € 267.136,16)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: loc. Cogolo Travagnolo - Prestine (Bs).

27 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Ristrutturazione fabbricati della "Ex Cava Marmo" in Valle di Canè per
realizzazione osservatorio faunistico nel Parco Nazionale dello Stelvio
(luglio 2010)

(Importo di progetto: € 150.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Valle di Canè - Vione (Bs).

28 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Recupero ambientale e valorizzazione della Cava del Marmo in Valle di Canè
a fini museali e didattico-culturali nel Parco Nazionale dello Stelvio
(febbraio 2009).

(Importo di progetto: € 1.257.984,60)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione preliminare.

Località: Valle di Canè - Vione (Bs).

29 **Committente:** Comune di Marone.

Oggetto: Interventi integrati per la mitigazione dei rischi idrogeologici nonché per la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale nell'alveo del torrente Opol (novembre 2009).

(Importo di progetto: € 120.093,20)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Località: Marone (Bs).

OPERE CIMITERIALI:

- 1 **Committente:** Comune di Monno.
Oggetto: Adeguamento e potenziamento cimitero comunale
(1°-2° Lotto Funzionale: aprile 2000).
(Importo di progetto: € 67.139,40)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e Contabilità.
Località: Monno (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Sistemazione strada e percorsi pedonali di accesso al Cimitero Comunale
con formazione di parcheggio (settembre 2001)
(Importo di progetto: € 67.139,40)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Ono S. Pietro (Bs).

- 3 **Committente:** Comune di Cevo.
Oggetto: Progetto per la costruzione di nuovo blocco loculi nel cimitero comunale
(giugno 2003).
(Importo di progetto: € 98.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cevo (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Cevo.
Oggetto: Progetto dei lavori di recupero e conservazione della Chiesa di
S.Sisto e area cimiteriale circostante (luglio 2003).
(Importo di progetto: € 103.291,38)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità.
Località: Cevo (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Losine.
Oggetto: Sistemazione e potenziamento cimitero comunale
(1° lotto funzionale: novembre 2004 - 2° lotto funzionale: settembre 2004).
(Importo di progetto: € 240.187,80)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Losine (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Sistemazione e potenziamento cimitero comunale (2009)
(Importo di progetto: € 522.079,29)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione.
Località: Niardo (Bs).

7 **Committente:** Comune di Breno

Oggetto: Formazione blocco loculi e blocco ossari nel cimitero di Pescarzo (marzo 2013)

(Importo di progetto: € 34.730,29)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Breno (Bs).

8 **Committente:** Comunità Montana di Valle Camonica

Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria presso le strutture cimiteriali di Piamborno e
Cogno (settembre 2015)

(Importo di progetto: € 120.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione lavori - Misura e contabilità -
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Cagno e Piancogno (Bs).

RESTAURO DI IMMOBILI DI INTERESSE MONUMENTALE (eseguiti sotto la sorveglianza dei Beni Culturali e Architettonici-Sovrintendenza di Brescia):

- 1 **Committente:** Parrocchia di Malonno
Oggetto: Opere di risanamento conservativo e restauro della chiesa parrocchiale dei S.S. Faustino e Giovita e annessa casa canonica (febbraio 1999).
(Importo di progetto: € 724.680,25)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione.
Località: Malonno - (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Lavori necessari al completamento delle opere di restauro della Chiesa di S. Antonio (settembre 1999)
(Importo di progetto: € 189.635,94)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno - (Bs).

- 3 **Committente:** Parrocchia di Malonno
Oggetto: Opere di risanamento e restauro della Chiesa di S. Rocco di Landò (settembre 1999).
(Importo di progetto: € 184.891,57)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Landò di Malonno - (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Corteno Golgi
Oggetto: Lavori di restauro dell'edicola campestre denominata Santella al Travalco (settembre 1999).
(Importo di progetto: € 35.119,07)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Santicolo di Corteno Golgi - (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Lavori di recupero della "calchera" e sistemazione area circostante (ottobre 1999).
(Importo di progetto: € 121.367,37)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Ono S. Pietro (Bs).

- 6 **Committente:** Parrocchia di Breno.
Oggetto: Restauro Santuario di S. Maria al Ponte (maggio 2000).
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Breno (Bs).
- 7 **Committente:** Parrocchia di Malonno
Oggetto: Opere di risanamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni Nepomuceno in loc. Lezza (agosto 2000).
(Importo di progetto: € 89.880,47)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Lezza di Malonno - (Bs).
- 8 **Committente:** Comune di Corteno Golgi
Oggetto: Costruzione cappella votiva in loc. Gandos (settembre 2001).
(Importo di progetto: € 20.658,28)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: loc. Gandos di Galleno - Corteno Golgi (Bs).
- 9 **Committente:** Parrocchia di Savio dell'Adamello
Oggetto: Manutenzione e restauro Chiesa di S. Giovanni Battista (aprile 2002)
(Importo di progetto: € 125.590,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Savio dell'Adamello - (Bs).
- 10 **Committente:** Parrocchia di Corteno Golgi
Oggetto: Manutenzione e restauro Chiesa di S. Martino Franco (maggio 2002).
(Importo di progetto: € 180.759,91)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Corteno Golgi - (Bs).
- 11 **Committente:** Parrocchia di Cortenedolo-Vico
Oggetto: Opere di risanamento e restauro della Chiesa di S. Fedele (aprile 2003)
(Importo di progetto: € 312.350,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione.
Località: Vico di Edolo - (Bs)
- 12 **Committente:** Parrocchia di S. Maria Assunta.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale (aprile 2003).
(Importo di progetto: € 446.814,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione.
Località: Cividate Camuno (Bs).

- 13 **Committente:** Parrocchia di Cerveno
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della chiesetta dei Morti (aprile 2004).
(Importo di progetto: € 77.468,53)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Cerveno (Bs)
- 14 **Committente:** Parrocchia di S. Lorenzo
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di Demo (luglio 2004).
(Importo di progetto: € 313.326,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Berzo Demo (Bs)
- 15 **Committente:** Parrocchia di S. Antonio Abate.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo del pronao antistante la chiesa di S. Giulia (febbraio 2005).
(Importo di progetto: € 14.548,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Piancamuno (Bs).
- 16 **Committente:** Comune di Bienno
Oggetto: Rifacimento tetto e restauro dei locali soprastanti la Chiesa di Cristo Re sul colle della Maddalena (agosto 2005).
(Importo di progetto: € 64.432,28)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Bienno (Bs).
- 17 **Committente:** Comune di Losine
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo del fabbricato di proprietà comunale denominato "Ex Caldera" (dicembre 2005).
(Importo di progetto: € 206.582,76)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Losine - (Bs)

- 18 **Committente:** Comune di Bienno
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo dell'edicola campestre denominata "Cappella della Piscina" (aprile 2007).
(Importo di progetto: € 84.951,20)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Bienno (Bs).
- 19 **Committente:** Parrocchia di Monno
Oggetto: Rifacimento di pavimentazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo (luglio 2007).
(Importo di progetto: € 310.686,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Monno - (Bs)
- 20 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Risanamento conservativo e restauro della Cappella Cimiteriale di Santicolo (agosto 2007).
(Importo di progetto: € 40.516,40)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Santicolo di Corteno Golgi (Bs).
- 21 **Committente:** Parrocchia di S. Giacomo Apostolo.
Oggetto: Conservazione e restauro della chiesa parrocchiale di Santicolo (ottobre 2011).
(Importo di progetto: € 177.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Santicolo di Corteno Golgi (Bs).
- 22 **Committente:** Parrocchia di Malegno
Oggetto: Opere di risanamento e restauro della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo (ottobre 2007).
(Importo di progetto: € 172.180,69)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Malegno - (Bs)

- 23 **Committente:** Parrocchia di S. Gaudenzio.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa della Deria
(ottobre 2012)
(Importo di progetto: € 315.687,92)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori -
Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.
Località: loc. Deria - Paspardo (Bs).
- 24 **Committente:** Comune di Monno.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo dell'edicola cimiteriale dell'ex
Campo Santo (aprile 2008).
(Importo di progetto: € 32.619,52)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione.
Località: Monno (Bs).
- 25 **Committente:** Parrocchia del SS. Salvatore
Oggetto: Restauro della facciata e del sagrato della Chiesa Parrocchiale (maggio 2011).
(Importo di progetto: € 99.863,20)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori -
Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).
- 26 **Committente:** Parrocchia del SS. Salvatore
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di San Carlo
(in fase di progettazione esecutiva).
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione .
Località: Breno (Bs).
- 27 **Committente:** Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa parrocchiale (maggio 2016).
(Importo di progetto: € 80.888,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori -
Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Località: Astrio di Breno (Bs).
- 28 **Committente:** Parrocchia di San Giovanni Battista.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa parrocchiale (in fase di
completamento)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione - Direzione Lavori -
Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Località: Pescarzo di Breno (Bs).

- 29 **Committente:** Parrocchia del SS. Salvatore.
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Mezzarro (giugno 2015).
(Importo di progetto: € 10.300,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Breno (Bs).
- 30 **Committente:** Parrocchia del SS. Salvatore.
Oggetto: Manutenzione straordinaria della casa parrocchiale mediante rifacimento copertura (marzo 2015).
(Importo di progetto: € 45.115,20)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).
- 31 **Committente:** Parrocchia del SS. Salvatore.
Oggetto: Restauro conservativo e valorizzazione portale lapideo chiesa parrocchiale (marzo 2015).
(Importo di progetto: € 14.146,24)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).
- 32 **Committente:** Comune di Ono San Pietro
Oggetto: Recupero e valorizzazione della calchera del Desserino (novembre 2015).
(Importo di progetto: € 17.500,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Ono S. Pietro (Bs).
- 33 **Committente:** Parrocchia di S. Giacomo Apostolo.
Oggetto: Manutenzione straordinaria per la sostituzione della pavimentazione e degli impianti tecnologici della Chiesa Parrocchiale di Santicolo (luglio 2017).
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici - Progettazione
Località: Santicolo di Corteno Golgi (Bs).
- 34 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Collegamento del centro storico con il Castello di Breno – abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di impianto di sollevamento (in fase di esecuzione).
(Importo di progetto: € 1.000.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Breno (Bs).

35 **Committente:** Comune di Breno

Oggetto: Sistemazione delle aree adiacenti l'ingresso all'ascensore per il Castello di Breno (settembre 2019).

(Importo di progetto: € 50.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Località: Breno (Bs).

36 **Committente:** Comune di Piancogno

Oggetto: Recupero immobile quale centro informazioni per escursioni turistiche e valorizzazione dell'altopiano del sole (attualmente in fase di progettazione).

(Importo di progetto: € 1.000.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici ed architettonici – Progettazione- Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: loc. Piamborno.

OPERE ACQUEDOTTISTICHE, OPERE STRADALI E URBANIZZAZIONI:

- 1 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Costruzione di nuovo serbatoio di accumulo e impianto di depurazione dell'acquedotto Comunale di "S. Giorgio" (aprile 2001).
(Importo di progetto: € 258.228,45)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: lavori per la realizzazione di tratti di marciapiedi in fregio alla S.P. n. 91 e alla S.S. n. 42 (agosto 2002).
(Importo di progetto: € 103.291,38)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (BS).

- 3 **Committente:** Comune di Niardo.
Oggetto: Progetto per la realizzazione di marciapiedi e sottostanti canalizzazioni in loc. Brendibusio in fregio alla SS n. 42 tra le progressive Km 91+305 e 91+611 (agosto 2002)
(Importo di progetto: € 103.291,38)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: lavori per realizzazione rotatoria sulla S.P. n. 91 e marciapiedi su via Calonga (settembre 2002).
(Importo di progetto: € 883.410,76)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione preliminare.
Località: Niardo (BS).

- 5 **Committente:** Comune di Braone
Oggetto: Ripristino ed adeguamento di sottoservizi comunali conseguentemente ad interferenze di ammodernamento della SS n. 42 (maggio 2004)
(Importo di progetto: € 118.150,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Braone (BS).

- 6 **Committente:** Comune di Niardo
Oggetto: Realizzazione tratto di marciapiedi in via Falger (ottobre 2004).
(Importo di progetto: € 103.291,38)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità.
Località: Niardo (BS).

- 7 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Riqualificazione dei percorsi pedonali e valorizzazione dei nuclei storici delle frazioni di Corteno Golgi (ottobre 2004).
(Importo di progetto: € 2.125.145,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione.
Località: Corteno Golgi (BS).
- 8 **Committente:** Comune di Malonno
Oggetto: Realizzazione di rotatoria viaria sulla S.S. n. 42 - incrocio con Via Vallecamonica (luglio 2005).
(Importo di progetto: € 362.923,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Malonno (BS).
- 9 **Committente:** Comune di Vione.
Oggetto: Realizzazione strada di circonvallazione a monte e a valle dell'abitato di Canè 1° e 2° lotto funzionale (aprile 2007).
(Importo di progetto: € 2.508.465,90)
Prestazioni: Rilievi - Progettazione preliminare
Località: Vione (BS).
- 10 **Committente:** Comune di Cerveno
Oggetto: Riqualificazione del centro storico di Cerveno: collegamento tra il Santuario della Via Crucis, piazza Prudenzini ed il nuovo museo etnografico (giugno 2007).
(Importo di progetto: € 299.372,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Cerveno (BS).
- 11 **Committente:** Lottizzanti Vari.
Oggetto: Opere di Urbanizzazione P.L. "Falger-Trangolina" (agosto 2008).
(Importo di progetto: € 425.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Frazionamenti
Località: Niardo (Bs).
- 12 **Committente:** Lottizzanti Vari.
Oggetto: Opere di Urbanizzazione P.L. "Proverto" (luglio 2008).
(Importo di progetto: € 117.500,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Frazionamenti
Località: Niardo (Bs).

13 **Committente:** Comune di Cerveno

Oggetto: Completamento delle opere di riqualificazione del centro storico di Cerveno: collegamento ingresso paese con piazza Prudenzi, Santuario della Via Crucis e nuovo Museo Etnografico (ottobre 2008).

(Importo di progetto: € 200.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Cerveno (BS).

14 **Committente:** Comune di Vione.

Oggetto: Interventi necessari per il miglioramento e la messa in sicurezza del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Monte Grappa, San Giacomo e la S.S. n. 42 del Tonale e della Mendola nell'abitato di "Stadolina" -1° e 2° lotto funzionale (novembre 2008).

(Importo di progetto: € 268.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Località: Stadolina - Vione (BS).

15 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.

Oggetto: Riqualificazione dei percorsi pedonali e valorizzazione dei nuclei storici delle frazioni di Corteno Golgi di Megno e di Lombro (dicembre 2008).

(Importo di progetto: € 170.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Corteno Golgi (BS).

16 **Committente:** Comune di Prestine.

Oggetto: Realizzazione di percorso pedonale ed installazione pubblica illuminazione sulla S.P. n. 109, ai fini del miglioramento e della messa in sicurezza del sistema di viabilità locale e del trasporto pubblico (ottobre 2012).

(Importo di progetto: € 1.434.172,50)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Prestine (BS).

17 **Committente:** Lottizzanti Vari.

Oggetto: Opere di Urbanizzazione P.L. "Niel-Andadus" (febbraio 2010).

(Importo di progetto: € 116.500,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Frazionamenti

Località: Niardo (Bs).

- 18 **Committente:** Comune di Losine
Oggetto: Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.P. n. 90, l'abitato di Losine e la strada intercomunale per Cerveno.
(1° lotto funzionale: aprile 2008 - 2°, 3°, 4°, 5° lotto funzionale: febbraio 2006)
(Importo di progetto: € 1.694.311,91)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Frazionamenti.
Località: Losine (BS).
- 19 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro
Oggetto: lavori per il completamento del marciapiede ed adeguamento alla sede stradale della S.P. n. 86 (1° lotto: settembre 2004 - 2°-3°-4°-5° lotto: giugno 2009).
(Importo di progetto: € 883.410,76)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Ono S. Pietro (BS).
- 20 **Committente:** Comune di Civate Camuno
Oggetto: Costruzione di nuovo serbatoio di accumulo dell'acquedotto comunale da realizzarsi in loc. "Crotte" (marzo 2010).
(Importo di progetto: € 221.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: loc. Crotte - Civate Camuno (BS).
- 21 **Committente:** Lottizzanti Vari.
Oggetto: Opere di Urbanizzazione P.L. "Gera 3" (giugno 2013)
(Importo di progetto: € 116.500,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Niardo (Bs).
- 22 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Riqualificazione del sistema di smaltimento delle acque reflue nel nucleo storico di Corteno Golgi (febbraio 2009).
(Importo di progetto: € 700.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Corteno Golgi (Bs).

- 23 **Committente:** Comune di Vione.
Oggetto: Interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico (novembre 2008).
(Importo di progetto: € 268.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Vione (Bs).
- 24 **Committente:** Comune di Prestine.
Oggetto: Interventi integrati per il miglioramento del sistema della viabilità locale e la promozione di una mobilità sostenibile non impattante sull'ambiente e sul paesaggio (gennaio 2012).
(Importo di progetto: € 284.864,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Prestine (BS).
- 25 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Realizzazione di passerella per l'adeguamento ai percorsi ciclopedonali nella Riserva Naturale delle Valli di S. Antonio (Valle di Campovecchio) - (settembre 2009).
(Importo di progetto: € 48.600,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Corteno Golgi (BS).
- 26 **Committente:** Comune di Cerveno.
Oggetto: Opere integrate per lo sviluppo della mobilità ciclistica mediante realizzazione di una pista intercomunale per il collegamento con il sistema ciclistico provinciale (settembre 2011).
(Importo di progetto: € 596.462,48)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Losine-Cerveno-Ono S. Pietro-Capo di Ponte (Bs).
- 27 **Committente:** Comune di Vione.
Oggetto: Opere integrate per la mobilità ciclopedonale di Vione: realizzazione di area attrezzata per il bike sharing e parcheggio autoveicoli, nonché realizzazione di sottopasso per il collegamento e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale esistente (luglio 2012).
(Importo di progetto: € 362.846,02)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Vione (Bs).

28 **Committente:** Lottizzanti Vari.

Oggetto: Opere di Urbanizzazione "P.L. 1 - loc. via Leonardo da Vinci"

(gennaio 2019).

(Importo di progetto: € 142.200,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Breno (Bs).

29 **Committente:** Comune di Prestine.

Oggetto: Completamento delle opere per il miglioramento del sistema della viabilità locale e la promozione di una mobilità sostenibile non impattante sull'ambiente e sul paesaggio (novembre 2011).

(Importo di progetto: € 24.439,12)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Prestine (BS).

30 **Committente:** Comune di Losine

Oggetto: Potenziamento e valorizzazione delle strade di accesso al centro storico: via del Pero, via San Maurizio, via Valle (settembre 2015).

(Importo di progetto: € 300.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Losine (BS).

31 **Committente:** Comune di Ono San Pietro

Oggetto: Potenziamento e valorizzazione delle strada di circonvallazione dell'abitato. (ottobre 2015).

(Importo di progetto: € 330.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Ono San Pietro (BS).

32 **Committente:** Comune di Losine

Oggetto: Riqualficazione della viabilità del centro storico, nonché potenziamento del sistema fognario e delle reti tecnologiche (settembre 2013).

(Importo di progetto: € 920.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione.

Località: Losine (BS).

33 **Committente:** Comune di Prestine.

Oggetto: Ripristino pavimentazioni bituminose di via S. Francesco, via Campolaro e p.zza S. Francesco (ottobre 2012).

(Importo di progetto: € 26.355,56)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Prestine (BS).

- 34 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Riqualificazione della viabilità del centro storico, nonché potenziamento del sistema fognario e delle reti tecnologiche (settembre 2013).
(Importo di progetto: € 995.000,00)
Prestazioni: Rilievi topografici – Progettazione- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Breno (BS).
- 35 **Committente:** Comune di Paisco Lovenò.
Oggetto: Realizzazione nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. (gennaio 2016).
(Importo di progetto: € 200.976,31)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Paisco Lovenò (BS).
- 36 **Committente:** Lottizzanti Vari.
Oggetto: Opere di Urbanizzazione "P.L. Spessa "
(ottobre 2015).
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Ono San Pietro (Bs).
- 37 **Committente:** Comune di Vione.
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa in sicurezza della S.S. n. 42, nel tratto compreso tra le progressive km 129+830 e km 130+134 (ottobre 2017).
(Importo di progetto: € 1.089.887,87)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Località: Stadolina - Vione (BS).
- 38 **Committente:** ANAS s.p.a.
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa in sicurezza della S.S. n. 42, nel tratto compreso tra le progressive km 129+830 e km 130+134 (luglio 2019).
(Importo di progetto: € 1.089.887,87)
Prestazioni: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – ispettore di cantiere.
Località: Stadolina - Vione (BS).
- 39 **Committente:** Comune di Ono San Pietro
Oggetto: Realizzazione della strada di collegamento tra via Mossino e via Zeva con formazione di parcheggi e box interrati (in fase di realizzazione).
(Importo di progetto: € 357.080,00)
Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Località: Ono San Pietro (BS).

40 **Committente:** Comune di Ono San Pietro

Oggetto: Messa in sicurezza di via Zeva in corrispondenza dell'incrocio con la nuova viabilità di collegamento con via Mossino (in fase di realizzazione).

(Importo di progetto: € 40.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Ono San Pietro (BS).

41 **Committente:** Comune di Ono San Pietro

Oggetto: Scavo, ricerca e valorizzazione dell'area archeologica tra via Mossino e via Zeva (ottobre 2019).

(Importo di progetto: € 47.860,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Località: Ono San Pietro (BS).

42 **Committente:** Comune di Cevo

Oggetto: Messa in sicurezza delle strade comunali Andrista – Pozzuolo e della Torre. (agosto 2019).

(Importo di progetto: € 47.478,28)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Direzione Lavori - Misura e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Località: Andrista - Cevo (BS).

43 **Committente:** Brescia Infrastrutture s.r.l.

Oggetto: Barriere antirumore su parte del viadotto della metropolitana di Brescia, zona San Polino (attualmente in corso).

(Importo di progetto: € 1.300.000,00)

Prestazioni: Rilievi topografici - Progettazione - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Località: Brescia.

PRESTAZIONI URBANISTICHE:

Strumenti urbanistici generali:

- 1 **Committente:** Comunità Montana di Valle Camonica.
Oggetto: Variante al P.R.G. vigente per individuazione area da adibirsi all'edificazione di struttura socio-assistenziale (maggio 1997).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Malonno (Bs).

- 2 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Variante Generale al P.R.G. vigente (marzo 1998).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Ono S. Pietro (Bs).

- 3 **Committente:** Comune di Losine.
Oggetto: Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (ottobre 1998).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Losine (Bs).

- 4 **Committente:** Comune di Berzo Demo
Oggetto: Varianti al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97.
(1° blocco novembre 1998)
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Berzo Demo (Bs).

- 5 **Committente:** Comune di Berzo Demo
Oggetto: Varianti al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97.
(2° blocco aprile 1999)
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Berzo Demo (Bs).

- 6 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Varianti al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (giugno 2000).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).

- 7 **Committente:** Comune di Losine.
Oggetto: Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (novembre 2003).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Losine (Bs).

- 8 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 23/97 per definizione fasce d'esondazione (PAI) (febbraio 2005).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).

- 9 **Committente:** Comune di Breno
Oggetto: Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (maggio 2005).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 10 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 23/97 per definizione del reticolo minore e relative fasce di rispetto (giugno 2005).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 11 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 23/97 per inserimento pista ciclabile (settembre 2005).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 12 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Redazione Piano di Governo del Territorio (dicembre 2005).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 13 **Committente:** Comune di Losine.
Oggetto: Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (gennaio 2006).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Losine (Bs).
- 14 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Redazione Piano di Governo del Territorio (maggio 2007).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Ono S. Pietro (Bs).
- 15 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Redazione Piano Cimiteriale (giugno 2009).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Ono S. Pietro (Bs).
- 16 **Committente:** Comune di Ono S. Pietro.
Oggetto: Redazione Piano di Zonizzazione Acustica (giugno 2009).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Ono S. Pietro (Bs).
- 17 **Committente:** Lottizzanti vari.
Oggetto: Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 23/97 (febbraio 2010)
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).

- 18 **Committente:** Comune di Corteno Golgi.
Oggetto: Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 23/97 (febbraio 2010)
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Corteno Golgi (Bs)
- 19 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Redazione Piano di Zonizzazione Acustica (marzo 2011).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 20 **Committente:** Comune di Breno.
Oggetto: Redazione Piano Cimiteriale (dicembre 2010).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Breno (Bs).
- 21 **Committente:** Comune di Prestine.
Oggetto: Redazione Piano Cimiteriale (maggio 2011).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Prestine (Bs).
- 22 **Committente:** Comune di Prestine.
Oggetto: Redazione Piano di Zonizzazione Acustica (agosto 2010).
Prestazioni: Prestazione assoluta.
Località: Prestine (Bs).
- 23 **Committente:** Comune di Prestine.
Oggetto: Redazione Piano di Governo del Territorio.
Prestazioni: Prestazione in corso.
Località: Prestine (Bs).

Strumenti urbanistici attuativi residenziali:

a) di iniziativa pubblica

- 14 **Committente:** Comune di Braone.
Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L.U. Brendibusio"+redazione Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (aprile 1999).
Superficie a P.L.: mq 19.414,67
Prestazioni: Progettazione.
Località: Braone (Bs).
- 15 **Committente:** Comune di Berzo Demo.
Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L.U. Burga 1 - 2"+redazione Variante al P.R.G. vigente ai sensi della Legge n. 23/97 (maggio 2000).
Superficie a P.L.: mq 6.463,62
Prestazioni: Progettazione ed attuazione.
Località: Berzo Demo (Bs).

b) di iniziativa privata

16 **Committente:** Lottizzanti vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Barca" (febbraio 1999).

Superficie a P.L.: mq 2.899,55

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Ono S. Pietro (Bs).

17 **Committente:** Lottizzanti vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. San Carlo" (gennaio 2000).

Superficie a P.L.: mq 4.762,26

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Ono S. Pietro (Bs).

18 **Committente:** Lottizzanti vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Trangolina-Falger" (maggio 2004).

Superficie a P.L.: mq 23.249,20

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Niardo (Bs).

19 **Committente:** Lottizzanti vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Niel-Andadus" (giugno 2004).

Superficie a P.L.: mq 11.213,31

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Ono S. Pietro (Bs).

20 **Committente:** Lottizzanti vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Proverto" (gennaio 2005).

Superficie a P.L.: mq 3.956,63

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Niardo (Bs).

21 **Committente:** Lottizzanti Vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Madonna di Gandos" (giugno 2015).

Superficie a P.L.: mq 4.874,16

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Corteno Golgi (Bs).

22 **Committente:** Lottizzanti Vari.

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Spessa" (ottobre 2015).

Superficie a P.L.: mq 13.424,70

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Ono San Pietro (Bs).

Strumenti urbanistici attuativi artigianali-industriali

b) di iniziativa privata

22 **Committente:** Lottizzanti vari

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. Gera 3" (gennaio 2007)

Superficie a P.L.: mq 10.778,00

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Niardo (Bs).

23 **Committente:** Lottizzanti vari

Oggetto: Piano di Lottizzazione "P.L. 1 - via Leonardo da Vinci" (gennaio 2019).

Superficie a P.L.: mq 5.140,02

Prestazioni: Progettazione ed attuazione.

Località: Breno (Bs).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

NOI PROF. DOTT. ING. LUIGI DADDA
RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO
VEDUTI GLI ATTESTATI DEGLI STUDI COMPIUTI

DA **PRANDINI GIOVANNI**

NATO A BRENO (BRESCIA) IL 20 LUGLIO 1949

VEDUTO IL RISULTATO DELL'ESAME DI LAUREA DA LUI SUPERATO CON LODE IN QUESTO POLITECNICO IL 27 OTTOBRE 1976

GLI CONFERIAMO LA LAUREA DI


DOTTORE IN ARCHITETTURA

IL PRESENTE DIPLOMA DI LAUREA VIENE RILASCIATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE


REGISTRATO AL N. A 2928

DATO A MILANO IL 15 NOVEMBRE 1976

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(SALVATORE CALABRESE)



IL RETTORE
(LUIGI DADDA)



IL PRESIDE DELLA FACOLTA
(PAOLO PORTOGHESI)



Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia

ATTESTATO DI FREQUENZA

al Corso in materia di sicurezza organizzato ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 494 del 14 Agosto 1996

I sottoscritti Presidenti

visti

- i commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 494 del 14 Agosto 1996

- gli argomenti la durata, i registri di frequenza delle lezioni, che con le dispense redatte dai docenti fornite ai corsisti e le registrazioni audio-video delle lezioni, confermano la regolarità del Corso di 120 ore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili attuato da ASSOCAMUNA a Boario Terme dal 3 Giugno al 6 Ottobre 1997.

attestano che

il Sig. Prandini Giovanni nato il 20/07/49 a Breno

(iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 367)

ha frequentato regolarmente il predetto Corso di 120 ore, perciò, se in possesso degli altri requisiti

di legge previsti al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96, potrà esercitare le funzioni ed assumere gli obblighi di

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione e/o la realizzazione dell'opera**

definiti agli artt. 2, 4, 5 del predetto Decreto Legislativo.

Boario Terme li 02/10/97

L'Ente attuatore
ASSOCAMUNA

Federico Santicoli

Il Presidente dell'Ordine

Ventura Arch. Paolo

L'Ente organizzatore

Ferrari



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vibo Valentia

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI E PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARVV20122018115146T06CFP02000



ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE

Rilasciato a

architetto GIOVANNI PRANDINI

codice fiscale: PRNGNN49L20B149A

ha frequentato regolarmente il:

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI E PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

della durata di 40 ore, ai sensi dell'allegato XIV del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016
04/11/2020

Il Responsabile del progetto formativo

Ing. Roberto Longo

Il Presidente

Architetto Nicola D.co. Donato

Il Presidente
arch. Nicola D.co. DONATO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giovanni prandini, FEDERICO SANTICOLI e stampato il giorno 21/10/2022 da Antonella Mottironi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.