



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 72 IN DATA 16/05/2024

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto alla ditta Seriola Fabrizio dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale centro sportivo polivalente - lotto "D" - Riqualificazione aree esterne - CUI: 80015590179202200003 – CUP: C44J22000440006 - CIG: B0F69E8572

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 7-2021 del 22.12.2021 n. 1-2024 del 30.01.2024 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;
- il decreto sindacale n. 9-2022 del Comune di Passirano di nomina della Segretaria Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata di classe III Passirano-Zone;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 11.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 16.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, valutati i bisogni della propria comunità, intende procedere con la riqualificazione e l'adeguamento funzionale del Centro sportivo polivalente comunale;

EVIDENZIATO che:

1. Per il tramite della Comunità Montana del Sebino Bresciano (CMSB) è stata inoltrata alla Regione la richiesta di contributo per la realizzazione dell'intervento sopra descritto a valere sul *"Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine"* di cui alla DGR 15/12/2021, n. XI/5712;
2. Con DDUO, Direzione Generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, n. 18506 del 16/12/2022, la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando del Fondo di cui al punto 2, concedendo al Comune di Zone, per il tramite della CMSB, un contributo di € 258.100,00, pari al 89% della spesa presunta;
3. A seguito comunicazione della CMSB pervenuta il 22/12/2022, prot. E.4889/22, il comune di Zone con nota in data 04/05/2023, prot. U.1530, ha accettato il contributo regionale concesso impegnandosi a:
 - Cofinanziare l'intervento di cui trattasi nella misura del 11%, pari a € 31.900,00, con contributo ex co. 29 dell'art. 1 della L. 160/19 (L.B. 2020), confluito in PNRR – M2C4, inv. 2.2/A, cod. 2111001;
 - Rendicontare l'opera entro e non oltre il 15/11/2024;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione G.C. n. 41 del 20/07/2022, di candidatura al bando *"Fondo Regionale per lo sviluppo delle valli prealpine"* e di approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui all'oggetto per complessivi € 290.000,00 (di cui € 215.000,00 per lavori a base d'asta; € 2.000,00 per oneri della sicurezza, € 73.000,00 per somme a disposizione) – CUI 80015590179202200003; CUP: C44J22000440006;
- Informativa n. 2/23 del 08/05/2023 di pubblicità sul sito internet comunale – Sezione *"Amministrazione Trasparente"* di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione *"Opere Pubbliche"* – delle fonti di finanziamento dell'opera di cui trattasi;
- Deliberazione C.C. n. 15 del 16/05/2023, di presa d'atto del Consiglio Comunale dell'informativa n. 2/23, succitata, fornita dal Sindaco;
- Determinazione n. 77 del 17/05/2023 di affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, d.l. etc. dei lavori di cui trattasi al geom. Luca Zatti, con studio in Zone, iscritto all'Albo geometri di Brescia al n. 4586 per € 14.833,50 + cnp 5% (CIG SIMOG: 9700744B2F), (impegno di spesa n. 172/2023 alla risorsa PEG U.30400 *"Lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale centro sportivo polivalente"*) e di accertamento delle fonti finanziamento dell'opera (Fondo Regionale Valli Prealpine e PNRR M2C4, inv. 2.2/A, cod. 2111001);
- Determinazione n. 138 del 26/07/2023, incarico del servizio tecnico di progettazione strutturale dei lavori in oggetto, all'ing. Chiara Fenaroli, con studio in Marone (BS), iscritta all'albo degli ingegneri di Brescia al n. A3366, in regime di IVA forfettario, per € 2.500,00 + cnp 4%, per complessivi € 2.600,00 (CIG simog: 996804749B) impegno di spesa n. 260/2023 alla risorsa PEG U.30400 *"Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra"*;
- Determinazione n. 139 del 26/07/2023, incarico del servizio tecnico di progettazione strutturale dei lavori in oggetto, all'ing. Leonardo Bajoni, con studio in Iseo (BS), iscritto all'albo degli ingegneri di Brescia, per € 450,00 + cnp 4% + IVA 22%, per complessivi € 570,96 (CIG simog: 9983469B3C) impegno di spesa n. 261/2023 alla risorsa PEG U.30400 *"Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra"*;
- Verbale di Verifica tecnica del progetto definitivo/esecutivo – lotti A, B, C e D - ai sensi dell'art. 26.3 del D.Lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente dal Progettista e dal RUP in data 01/08/2023;

VISTE:

- la determinazione n. 156 del 29/08/2023 a contrarre per l'affidamento dei lavori del LOTTO "A", mediante l'art. 1.2.a della L. 120/2020 in applicazione del disposto dell'art. 225.8 del D.lgs. 36/2023;
- la determinazione n. 159 del 11/09/2023, con la quale venivano affidati i lavori del lotto A alla ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO, con sede in Sale Marasino, c.f. --- omissis... --- e P.IVA: 03576090983 - per l'importo di € 37.335,82 (già al netto dello sconto offerto del 3,05% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%, per complessivi € 45.549,70;
- la determinazione n. 175 del 09/10/2023 con la quale venivano affidati i lavori del lotto B – Opere da idraulico - CIG LOTTO "B": A0014023A1 alla ditta Termoidraulica SNC di Borghesi Paolo e Bruno, con sede in Sale Marasino, P.IVA: 03128010174 - per € 9.250,00 (già al netto dello sconto offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza) + IVA 22%, per complessivi € 11.285,00;

VISTO il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI ZONE CUP C44J22000440006 lotto "D" - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE – CIG:

B0F69E8572, redatto dal tecnico incaricato geom. Luca Zatti, per un importo complessivo del quadro economico di € 195.500,00 di cui:

- € 147.000,00 per lavori a base d'asta,
- € 800,00 per oneri sicurezza
- € 47.700,00 per somme a disposizione

finanziato interamente con contributo regionale (f.do regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – bando indetto con Decreto DG Enti Locali n. 7305/22 - contributo assegnato a CM del Sebino Bresciano come capofila, per Zone);

VISTO il verbale di validazione prot. 778 del 15/02/2024;

DATO ATTO che risulta necessario affidare i suddetti lavori;

CONSIDERATO che in data 01/04/2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti) le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 229, hanno acquistato efficacia per tutte le procedure avviate dal 01/07/2023;

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino agli importi sottosoglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del fatto che l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 €;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è: la riqualificazione delle aree esterne del centro sportivo polivalente del comune di Zone;
- l'oggetto del contratto è: l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle aree esterne;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il CIG relativo all'affidamento è: B0F69E8572;

CONSIDERATO CHE, essendo l'importo a base di gara pari a € 147.800,00, ovvero superiore a € 5.000,00, è stato necessario fare ricorso, per l'affidamento, alla piattaforma telematica Sintel ARCA-Regione Lombardia;

DATO ATTO che con lettera d'invito a presentare offerta prot. 1103 del 11/03/2024, trasmessa mediante procedura Sintel ID 179944042 (affidamento diretto mediante richiesta di preventivi) sono stati invitati a trasmettere offerta mediante ribasso sull'importo posto a base di gara n. 3 operatori del settore;

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza prevista risultava presentata un'unica offerta:

SERIOLI FABRIZIO	6,00%
------------------	-------

DATO ATTO pertanto che la ditta **SERIOLI FABRIZIO** con sede via Ronco 12, Sale Marasino (BS) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03246310175, ha offerto i lavori in parola con lo sconto del **6,00%** sull'importo a base d'asta;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della relativa procedura di affidamento alla ditta **SERIOLI FABRIZIO** con sede via Ronco 12, Sale Marasino (BS) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03246310175, per l'importo contrattuale di € 138.980,00 di cui € 138.180,00 per lavori e € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA al 22%, per un totale di € 169.555,60, affidando al suddetto operatore i lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI ZONE CUP C44J22000440006 - lotto "D" - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE;

CONSIDERATO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

DATO ATTO altresì che:

- i lavori da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità alle dichiarazioni rilasciate e depositate agli atti d'ufficio (e previa verifica delle clausole tassative di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine speciale e idoneità tecnico professionale;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/05/2024 "Approvazione dei criteri per il riparto degli incentivi ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 09/05/2024 "Revisione delle somme spettanti ai dipendenti a titolo di incentivo per funzioni interne per le opere relative alle opere di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI ZONE CUP C44J22000440006"

CONSIDERATO opportuno rideterminare il quadro economico del lotto D, a seguito dell'aggiudicazione e delle rettifiche alle somme previste per gli incentivi tecnici, a seguito i provvedimenti soprammenzionati, come segue:

	LOTTO D	progetto	aggiudicazione
	LAVORAZIONI	€	€
	Lavori a corpo lotto B	147.000,00 €	138.180,00 €
A1	IMPORTO A BASE D'ASTA	147.000,00 €	138.180,00 €
	OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		
	Oneri per attuazione piani di sicurezza	800,00 €	800,00 €
A2	TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	800,00 €	800,00 €
A	IMPORTO LAVORI	147.800,00 €	138.980,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	32.516,00 €	30.575,60 €
	art. 45 DIGs 36/2023	2.956,00 €	1.745,81 €

	Spese tecniche lotto D (compresa IVA e Cassa)	8.083,43 €	8.083,43 €
	Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €
	Spese tecniche collaudo	570,96 €	570,96 €
	Spese tecniche progett DL strutturale	2.704,00 €	2.600,00 €
	imprevisti	834,61 €	12.909,20 €
B	Totale somme a disposizione	47.700,00 €	56.520,00 €
A+B=C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	195.500,00 €	195.500,00 €

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSULTATI, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in particolare:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato da INAIL _42721510 in data 28/02/2024, con scadenza in data 27/06/2024, il quale risulta regolare;
- l'assenza di annotazioni al casellario ANAC;
- la regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, acquisita al prot. con il n. 1326 del 28/03/2024;

CONSIDERATO che con deliberazione ANAC numero 610 del 19.12.2023 sono stati stabiliti gli importi dei contributi da versare per le gare da effettuarsi nel 2024 e che per importi a base di gara uguali o maggiori a € 40.000 e inferiori € 150.000 è previsto un contributo di € 35,00 a carico della stazione appaltante;

ACCERTATO rispetto al contratto che:

- ✓ sarà sottoscritto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso;
- ✓ non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3, lettera d) D.Lgs. 36/2023;
- ✓ sarà stipulato a corpo;
- ✓ è soggetto all'imposta di bollo di € 40,00, ai sensi della tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ l'avvio del servizio potrà avere luogo anticipatamente alla stipula del contratto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 c. 5 e 50 c. 6 D.Lgs. 36/2023;

VISTI ALTRESI':

- Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale.

tutto quanto sopra richiamato e premesso

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il report di aggiudicazione Sintel con ID 179944042, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura di affidamento diretto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI ZONE CUP C44J22000440006 PNRR: M2C4 - lotto "D" - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, dal quale risulta quale operatore vincente la ditta SERIOLI FABRIZIO con sede via Ronco 12, Sale Marasino (BS) C.F. --- omissis... --- e P.IVA 03246310175;

3. DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI ZONE CUP C44J22000440006 - lotto "D" - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, alla ditta SERIOLI FABRIZIO, che ha offerto i lavori in parola con lo sconto del 6,00% sull'importo a base d'asta per l'importo contrattuale di € 138.980,00 di cui € 138.180,00 per lavori e € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA al 22%, per un totale di € 169.555,60;
4. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del dell'art. 192 del T.U.E.L., le caratteristiche essenziali del contratto sono:
- ✓ il fine che il contratto intende perseguire è: la riqualificazione delle aree esterne del centro sportivo polivalente del comune di Zone;
 - ✓ l'oggetto del contratto è: l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle aree esterne;
 - ✓ il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso;
 - ✓ il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - ✓ il CIG relativo all'affidamento è: B0F69E8572;
 - ✓ clausole ritenute essenziali: sono inserite all'interno dello schema di contratto allegato al progetto definitivo-esecutivo;
5. DI IMPEGNARE al bilancio corrente, con efficacia dalla sottoscrizione del contratto, la spesa di € 169.555,60 oneri fiscali inclusi, in favore della ditta SERIOLI FABRIZIO con sede --- omissis... --- e P.IVA 03246310175:

PEG Imp.	Dizione	importo	Scad
30400 40/2_2024	Manut. Straord centro sportivo polivalente-palestra	169.555,60	2024

6. DI APPROVARE il quadro economico di aggiudicazione:

LOTTO D		progetto	aggiudicazione
LAVORAZIONI		€	€
	Lavori a corpo lotto B	147.000,00 €	138.180,00 €
A1	IMPORTO A BASE D'ASTA	147.000,00 €	138.180,00 €
OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA			
	Oneri per attuazione piani di sicurezza	800,00 €	800,00 €
A2	TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	800,00 €	800,00 €
A	IMPORTO LAVORI	147.800,00 €	138.980,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	32.516,00 €	30.575,60 €
	art. 45 DIGs 36/2023	2.956,00 €	1.745,81 €
	Spese tecniche lotto D (compresa IVA e Cassa)	8.083,43 €	8.083,43 €
	Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €
	Spese tecniche collaudo	570,96 €	570,96 €
	Spese tecniche progett DL strutturale	2.704,00 €	2.600,00 €
	imprevisti	834,61 €	12.909,20 €
B	Totale somme a disposizione	47.700,00 €	56.520,00 €
A+B=C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	195.500,00 €	195.500,00 €

7. DI PRECISARE che le economie da affidamento del lotto D, ammontanti a complessivi € 12.909,20, vengono mantenute a disposizione dell'opera e inseriti nella quota del quadro B "Imprevisti";
8. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all'area finanziaria, quanto segue:
- ✓ il CIG corrisponde a: **B0F69E8572**;
 - ✓ il creditore è identificato al punto 3 della presente determinazione;
9. DI DARE ATTO che il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel campo "Codice destinatario" ai sensi del D.M. n. 55/2013 è **UFEFW5**;
10. DI IMPEGNARE e liquidare l'importo di € 35,00 in favore dell'A.N.A.C. Autorità nazionale Anticorruzione quale contributo in favore dell'Autorità ai sensi della deliberazione A.N.A.C. n. 610 19 dicembre 2023, come segue:

PEG Imp.	Dizione	importo	Scad
30400 40/3_2024	Manut. Straord centro sportivo polivalente- palestra	35,00	2024

11. DI DARE ATTO DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'O.E. affidatario;
12. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Online per 15 giorni consecutivi;
13. DI DARE ATTO che verranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs 33/2013 attraverso la comunicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, come previsto dall'art. 28 del DLgs 36/2023;
14. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
15. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;
16. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
17. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
- Diventa esecutiva con l'apposizione del favorevole parere contabile;
 - È comunicata alla Giunta per il tramite del Segretario Comunale;
 - È trasmessa agli uffici interessati dal procedimento per l'evasione di quanto di competenza;
18. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Zatti Marco Antonio



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 19 IN DATA 15/04/2024

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto alla ditta Seriola Fabrizio dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale centro sportivo polivalente - lotto "D" - Riqualificazione aree esterne - CUI: 80015590179202200003 – CUP: C44J22000440006 - CIG: B0F69E8572

Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria: Chiari Elisa

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Chiari Elisa