

COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

*Rep. n.640*

**CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COLLAUDO/CRE, CSP E CSE, NONCHÈ ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO TERRAZZAMENTI PRESENTI NELLE AREE OGGETTO D’INTERVENTO IN COMUNE DI PIANCOGNO”.**

**(CUP: C58E23000120006 – CIG: B58EE3AA78)**

L’anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di aprile, in Piancogno (BS), presso la sede Municipale, avanti a me, **TONSI dott. MATTEO**, Segretario Generale del Comune di Piancogno (BS), autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa, in cui l’Ente è parte ai sensi dell’art.97 del TUEL n.267/2000, sono comparsi i Signori:

- **Arch. IU Nicola Donina**, nato a Lovere (BG) il 20/01/1988, che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Piancogno, C.F. 00948230172, P.IVA 00590410981, che qui rappresenta in qualità di Responsabile del Settore Tecnico in forza del Decreto Sindacale n.9 del 01/03/2025, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente, in Piancogno, Via Nazionale n.49, di seguito denominato “Comune”, “Stazione Appaltante”;
- **Valerio Arici**, nato a Breno (BS) il 04/08/1981, C.F. RCAVLR81M04B149W, nella sua qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione del “Consorzio Forestale Pizzo Camino”, C.F. 90008010176 e P.IVA 02012650988, con sede in Piazza Giovanni paolo II n.1 a Borno (BS), domiciliato per la carica in Località Andarone n.2 a Ossimo (BS), di seguito denominato “appaltatore”, “affidatario”, “Impresa”.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### **PREMESSO CHE**

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Piancogno n.11 del 10/02/2025 si è provveduto ad affidare in house, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023, al Consorzio Forestale Pizzo Camino con sede in Borno (BS) in Piazza Giovanni Paolo II n.1, C.F. 90008010176 e P.IVA 02012650988, la progettazione esecutiva, D.L., contabilità, collaudo/CRE, CSP e CSE, nonché l'esecuzione dei lavori di "Recupero terrazzamenti presenti nelle aree oggetto d'intervento in Comune di Piancogno", avente importo contrattuale pari ad €. 55.523,58 di cui €. 41.316,43 per opere, €. 823,50 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), €. 3.371,19 per spese tecniche e €. 10.012,46 per IVA 22%;
- ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252, si prende atto che in relazione al soggetto affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e art. 67 del D.Lgs. n.159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 rilasciata in sede di gara; qualora dalla comunicazione rilasciata dalla Prefettura di Brescia, ai sensi dell'articolo n.87 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. risultasse il contrario, il presente contratto si intende risolto di diritto senza ulteriori formalità e senza che nulla sia dovuto all'appaltatore;
- l'Ente ha verificato la regolarità contributiva del soggetto affidatario (come da documento DURC INAIL\_47413842 valido fino al 18.05.2025) attestante l'assolvimento

degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 D.L. 25.9.2002 n.210, convertito con modificazioni L. 22.11.2002); medesima verifica sarà regolarmente effettuata prima di ogni successivo pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori;

- Si rende pertanto necessario addivenire alla redazione di apposito rapporto contrattuale disciplinante i rapporti tra le Parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **ART.1**

Il Comune affida all'Impresa, che accetta, la progettazione esecutiva, D.L., contabilità, collaudo/CRE, CSP e CSE, nonché l'esecuzione dei lavori di "Recupero terrazzamenti presenti nelle aree oggetto d'intervento in Comune di Piancogno", CUP: C58E23000120006 e contraddistinto dal CIG: B58EE3AA78.

#### **ART.2**

Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata è depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 3**

L'Impresa, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 2.7 del Capitolato d'Appalto, ha versato cauzione definitiva per l'importo di €. 4.213,99 mediante bonifico bancario.

L'Impresa ha altresì costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile previste dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### ART. 4

Le opere sono appaltate a corpo e misura. L'importo complessivo del presente contratto d'appalto è pari ad €. 55.523,58 di cui €. 41.316,43 per opere, €. 823,50 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), €. 3.371,19 per spese tecniche e €. 10.012,46 per IVA 22%.

#### ART. 5

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 25 (venticinque) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, verrà applicata a carico dell'impresa appaltatrice una penale per ogni giorno di ritardo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

#### ART. 6

I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 121 del D.Lgs. n.36/2023.

#### ART. 7

Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai

controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n.145/2000 e nel Capitolato speciale d'appalto.

#### ART. 8

E' vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi dell'art. 2.9 del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

#### ART. 9

Ai sensi dall'art. 2.17 del Capitolato speciale d'Appalto sono previste rate d'acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia non inferiore ad €.20.000,00 (ventimila/00). La rata di saldo sarà corrisposta entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi elencati nell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023.

#### ART. 10

L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n.136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n.136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa.

E' causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane S.p.A.

## ART. 11

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate a seguito della contabilità e relazione finale redatta dal Direttore Lavori.

## ART. 12

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

## ART. 13

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n.81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n.300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

## ART. 14

L'Impresa sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 116, del D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n.145/2000).

## ART. 15

L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

## ART. 16

L'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 19.4.2000 n.1459, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.36/2023.

## ART. 17

Per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 210 del D.Lgs. n.36/2023, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 213 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023.

## ART. 18

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

## ART. 19

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

\*\*\*

Del che io Segretario Comunale, su espressa richiesta delle parti, ho ricevuto e redatto il presente atto, composto di n.4 fogli.

Di questo ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.

I componenti sottoscrivono con firma elettronica; questa consiste “*nell’acquisizione digitale della firma autografa*” (ai sensi dell’articolo 52-*bis* della Legge n.89/1913 modificata dal Decreto Legislativo n.110/2010).

Io sottoscritto Segretario Comunale chiudo il file del presente contratto con l’apposizione della mia firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Piancogno**

Arch. IU Nicola Donina

**Il Consorzio Forestale Pizzo Camino**

Sig. Valerio Arici

**Il Segretario Comunale**

Dott. Matteo Tonsi