COMUNE DI PIANCOGNO
Provincia di Brescia

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140 – D.Lgs. n°36/2023

Lavori di pronto intervento in via Delle Volte all'Annunciata di Piancogno (Bs) per messa in sicurezza della strada comunale, della vasca dell'acquedotto comunale e di alcune abitazioni poste a valle

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n°36

PREMESSO:

- che a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche, in data 10.04.2024 in via Delle Volte all'Annunciata di Piancogno (Bs) si è verificato il distacco di materiale dal versante che sovrasta la strada comunale, nonché la vasca dell'acquedotto comunale e alcune abitazioni di via 24 Maggio a Piamborno di Piancogno (Bs), che ha danneggiato irreparabilmente una porzione della barriera paramassi esistente;

- che si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 11.04.2024, accertando i danni descritti nella Scheda A Ra.S.Da. n°2024.00190-A inviata in data 11.04.2024

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza;

- che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1 dell'art.140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 11.04.2024;

- che sul luogo è presente con uomini e mezzi la ditta CPR S.r.l. con sede in via De Gasperi n°28 a Darfo Boario T. (Bs), C.F. e P.IVA n°02142670989;

- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

- che la durata dei lavori sarà di giorni 120 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio, che tengono conto anche dei tempi necessari per la reperibilità dei materiale;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Approntamento cantiere, comprese opere necessarie all'accesso dell'area di lavorazione, comprese opere provvisionali di protezione delle abitazioni sottostanti.	a corpo	€.3.400,00	€.3.400,00
Pulizia parete rocciosa da arbusti, eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto di adeguata attrezzatura.	mq. 500	€./mq. 4,00	€.2.000,00
Rimozione, carico, trasporto e smaltimento della rete addossata danneggiata, nonché della barriera paramassi danneggiata.	a corpo	€.3.500,00	€.3.500,00
Sistemazione in zona adiacente l'area di lavorazione del materiale di risulta attualmente su sede stradale e all'interno della barriera paramassi	a corpo	€.2.000,00	€.2.000,00
Perforazioni diametro fino a 42mm., profonde 3,00m. su parete rocciosa, eseguite da personale specializzato rocciatore con ausilio di perforatrice pneumatica a rotopercussione compreso ancoraggi tramite tirafondi metallici con barre d'acciaio	n°35	€./cad. 242,00	€.8.470,00
Fornitura e posa su parete rocciosa di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10, filo 3mm, nonché di pannelli di rete in fune rettangolari d'acciaio maglia 30x30cm.	mq. 216	€./mq. 70,00	€.15.120,00
Fornitura e posa su parete rocciosa di fune in trefoli d'acciaio zincato diametro 12mm	m. 200	€./m. 11,16	€.2.232,00
Fornitura e posa di 30 m. lineari di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia da 1.000kJ altezza 3,50m, compreso perforazioni, ancoraggi con tirafondi metallici con barre d'acciaio e ancoraggio in fune spiroidale in acciaio	mq. 105	€./mq. 225,00	€.23.625,00
Utilizzo di elicottero per trasporto in quota (cantiere in zona disagiata) di attrezzature, materiali, reti e barriera paramassi.	a corpo	€.4.000,00	€.4.000,00
Totale lavori			€.64.347,00
ribasso del 1,00%			€.643,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	a corpo	€.1.500,00	€.1.500,00
Totale lavori scontati			**€.65.203,53**
IVA 22%			€.14.344,78
Spese R.U.P. 2%			€.1.316,94
Totale lavori scontati compresi oneri sicurezza ed IVA 22% escluso RUP			**€.79.548,31**

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto risulta di €.65.203,73 (diconsi euro sessantacinquemiladuecentotre/73), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 1,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P.;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema all'uopo predisposte;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno giovedì 11 del mese di aprile dell'anno 2024

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art.140 del D.Lgs. n°36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e somma urgenza in via Delle Volte all'Annunciata di Piancogno (Bs) per messa in sicurezza della strada comunale, della vasca dell'acquedotto comunale e di alcune abitazioni poste a valle, per l'ammontare di €.65.203,73 (diconsi euro sessantacinquemiladuecentotre/73), al netto del ribasso del 1,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P., alla ditta CPR S.r.l. con sede in via De Gasperi n°28 a Darfo Boario T. (Bs), C.F. e P.IVA n°02142670989, sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art.140, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n°36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:
L'Impresa

Il Resp. Supplente del
Servizio Tecnico comunale
(Dott. Marino Bernardi)