



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne

Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA: 00377510177

E-mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



**Oggetto: DGR 1033/2013 e Decreto 12775/2013
Opere di pronto intervento (LR. 14/1973 e s.m.i)**

Pronto intervento

FRANA IN LOCALITÀ "LONGHE" NEI PRESSI DI FRAINE

Lavori di sgombero della sede stradale

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza a sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016

PREMESSO che a seguito degli eventi piovosi dei giorni 27, 28 e 29 del mese di Ottobre 2018 si è verificato l'evento franoso sulla strada per Fraine in località "Longhe" che ha provocato l'interruzione della circolazione stradale della via principale che collega la Frazione al Capoluogo. La gravità dell'evento è individuata dalla concreta possibilità di pericolo per la circolazione stradale dato che la Frazione di Fraine non è raggiungibile se non dalla strada principale in questione utilizzata soprattutto dai mezzi di servizio pubblico (scuolabus, raccolta rifiuti ecc...) e di soccorso (vigili del fuoco, ambulanza ecc...) poiché risulta essere l'arteria più breve e più sicura per raggiungere la Frazione. Aggrava la situazione anche la circostanza che in località Pezzazze nella stessa data si sia verificata una seconda frana che ha causato pertanto il completo isolamento della frazione di Fraine.


Rilevato che dal sopralluogo effettuato in data 30.10.2018 è stata riscontrata la completa interruzione della circolazione stradale come in precedenza illustrato.

Ritenuto che si debba procedere urgentemente con l'esecuzione dei lavori di sgombero della sede stradale dalle alberature presenti al fine di ripristinare le condizioni di viabilità verso la frazione di Fraine;

Rilevato che si è provveduto ad effettuare il sopralluogo in precedenza indicato accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 30/10/2018 al n. 21215;

CONSIDERATO

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità
- che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016;
- che sul luogo è presente il Sig. **Spagnoli Guido della ditta SPAGNOLI GUIDO, ditta individuale, con sede in località Attola Grande n. 6/A a Darfo Boario Terme (CF: SPGGDU76P28B149S - P.IVA 02151550981)**, che si è reso disponibile ad eseguire urgentemente le opere come dal presente ordine di servizio;
- che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (allegato al presente ordine di servizio) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o misura ed il relativo elenco prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 7 (sette) circa a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;
- che pertanto l'ammontare netto dell'affidamento è di € 4.580,00 sconto paria allo 0,00 % (zero) (inclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 5.587,60;



- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni del presente ordine di servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO


Il giorno martedì 30 ottobre 2018

SI ORDINA


Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per ripristino della viabilità della strada in località "Longhe" per il collegamento con la Frazione di Fraine portata a conoscenza dell'impresa stessa, per l'ammontare di **€ 4.580,00** sconto paria allo 0,00 % (zero) (inclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 5.587,60** **SPAGNOLI GUIDO, ditta individuale, con sede in località Attola Grande n. 6/A a Darfo Boario Terme (CF: SPGGDU76P28B149S - P.IVA 02151550981)**, sulla scorta di quanto previsto nel presente atto e secondo le indicazioni che verranno disposte dalla direzione lavori che sarà effettuata dal sottoscritto Ing. Venturini Angelo, che ne curerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Per accettazione
L'impresa



Il Responsabile Area Gestione Territorio
Ing. Venturini Angelo





COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne

Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA : 00377510177

E-mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



SCHEMA DI CONTRATTO A COTTIMO FIDUCIARIO dei lavori di somma urgenza a sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016

FRANA IN LOCALITÀ "LONGHE" NEI PRESSI DI FRAINE

Lavori di sgombero della sede stradale

L'anno 2018, il giorno martedì 30 del mese di Ottobre, in Pisogne (BS) presso la sede comunale tra i Sig.ri Ing. Venturini Angelo Giuseppe, responsabile dell'Area Gestione del Territorio che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto dell'interesse del Comune di Pisogne, C.F. - P.IVA : 00377510177, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente",

E

SPAGNOLI GUIDO titolare della ditta SPAGNOLI GUIDO, ditta individuale, con sede in località Attola Grande n. 6/A a Darfo Boario Terme (CF: SPGGDU76P28B149S - P.IVA 02151550981) di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPLATATORE"

PREMESSO che a seguito degli eventi piovosi dei giorni 27, 28 e 29 del mese di Ottobre 2018 si è verificato l'evento franoso sulla strada per Fraine in località "Longhe" che ha provocato l'interruzione della circolazione stradale della via principale che collega la Frazione al Capoluogo. La gravità dell'evento è individuata dalla concreta possibilità di pericolo per la circolazione stradale dato che la Frazione di Fraine non è raggiungibile se non dalla strada principale in questione utilizzata soprattutto dai mezzi di servizio pubblico (scuolabus, raccolta rifiuti ecc...) e di soccorso (vigili del fuoco, ambulanza ecc...) poiché risulta essere l'arteria più breve e più sicura per raggiungere la Frazione. Aggrava la situazione anche la circostanza che in località Pezzazze nella stessa data si sia verificata una seconda frana che ha causato pertanto il completo isolamento della frazione di Fraine.

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dal responsabile area gestione del territorio del Comune di Pisogne, Ing. Venturini Angelo, di immediata esecuzione, con il quale, accertata la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza, si è disposta l'immediata esecuzione di urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto e del versante montano a monte della stessa a causa dello smottamento del terreno;

L'oggetto dell'appalto, considerato le caratteristiche del luogo e degli elementi predisponenti e innescanti il cedimento del versante, sono ipotizzabili le seguenti opere:

- rimozione di tutte le alberature pericolose e parzialmente sradicate; *o sgombero della strada;*
- rimozione del terreno in sommità per l'eliminazione della "cricca" formatasi a seguito della frana;
- modellazione del terreno in sito e realizzazione di due briglie in legname e pietrame della sezione di circa 2x2 metri lunghezza di circa 16 metri ciascuna
- realizzazione di una asse di drenaggio con pietrame in gabbionate delle dimensioni di 0,5mx1,00 m;

Precisato che per l'esecuzione immediata delle opere, come risulta dal medesimo ordine di servizio del 30/10/2018, è stata convocata e si è resa disponibile la ditta SPAGNOLI GUIDO titolare della ditta SPAGNOLI GUIDO, ditta individuale, con sede in località Attola Grande n. 6/A a Darfo Boario Terme (CF: SPGGDU76P28B149S - P.IVA 02151550981), la quale si è prestata,



esaminato il sito ed accertato delle condizioni disagiate per la gestione del cantiere (~~pendenza del terreno~~ e limitata area di manovra) ad eseguire i lavori necessari per liberare completamente la strada dalle alberature presenti e dal materiale staccatosi dal versante indicati nell'allegato Computo Metrico Estimativo, per l'importo di € 4.580,00 (inclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 5.587,60**;

Ritenuto che si debba procedere urgentemente con l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità in Località "Longhe" come in precedenza illustrato ;

Dato atto che pertanto l'ammontare netto dell'appalto dei lavori è determinato in € 4.580,00 (inclusi gli oneri sicurezza stimati in euro 500,00) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 5.587,60**;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premessa fanno parte integrante del presente atto;
- 2) L'ing. Venturini Angelo, in qualità di responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Pisogne, nel cui nome e nell'interesse del quale agisce, conferisce alla ditta Edil Pina di Pina Roberto con sede in via Milano n. 1 a Pisogne (BS) (PI: 03391620170), che accetta, i lavori di Pronto intervento da eseguirsi in località "Longhe" per il ripristino delle condizioni di viabilità della strada Comunale che collega la Frazione di fraine;
- 3) Il corrispettivo viene fissato a misura in € 4.080,00, oltre a € 500,00 per oneri della sicurezza e IVA di legge per un totale complessivo di **€ 5.587,60** ;
- 4) I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016;
- 5) L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati;
- 6) L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni, nonché circostanze generali, previste nei seguenti documenti:
 - ordine di servizio in data 30/10/2018;
 - verbale di accertamento somma urgenza in data 30/10/2018;
 - dal presente atto di cottimo;
- 7) per quanto non espressamente previsto dall'atto di cottimo si farà riferimento ai disposti di cui al D.lgs 50/2016 e, per quanto vigente, al D.P.R. 207/2010 e al capitolato generale di cui al DM LLPP n. 145/2000;
- 8) L'inizio delle attività è certificato con la sottoscrizione tra le parti dell'ordine di servizio del 01/06/2018. Il tempo utile per dare ultimate le attività è pari a **giorni 7 (sette)** naturali e consecutivi, salvo proroghe o sospensione dei lavori per eventi che non permettano l'esecuzione in sicurezza o il completamento delle opere a regola d'arte; decorso tale termine per fatti dipendenti dalla volontà dell'esecutore è prevista l'irrogazione di una penale di ritardo di € 100,00 (euro cento/00) per ogni girone di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- 9) Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori, a seguito di verifica delle quantità realizzate e su presentazione di regolare fattura, effettuata la verifica della regolarità contributiva (DURC);
- 10) Di determinare, data l'immediata esecuzione delle opere, che il soggetto affidatario sia esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) di cui al D.lgs 50/2016;
- 11) La definizione delle controversie che dovessero insorgere saranno trattate come previsto dal D.lgs 50/2016;
- 12) In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, si applica il comma 1 dell'art. 34 del Capitolato Generale d'appalto;
- 13) Per il lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione; in ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice e dal codice civile per i vizi non rilevabili in sede di collaudo;
- 14) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n.55 e ss. mm. e .ii.;
- 15) Di dare atto che a seguito della legge 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione



posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della medesima legge;


Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a carico esclusivo dell'appaltatore, che dichiara fin d'ora di accettarle.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.



Per accettazione

L'impresa



Il Responsabile Area Gestione Territorio

Ing. Venturini Angelo




Preventivo ripristino Frana in località "longhe" - Rimozione alberature dalla strada
PREVENTIVO DI SPESA

Voce	Descrizione	giorni	Lung	Largh	Altezz	TOTALE	Prezzo	Importo
10	Pulizia generale della strada							
	Mezzi meccanici (ore)	3,00	8,00	2,00		48,00	€ 50,00	€ 2.400,00
	Operai (ore)	3,00	8,00	2,00		48,00	€ 35,00	€ 1.680,00
TOTALE							€	4.080,00

l'impresa esecutrice

[Signature]

Il Direttore dei lavori



oneri sicurezza € 500,00
Totale € 4.580,00
IVA 22% € 1.007,60
TOTALE + IVA € 5.587,60