

## **Decreto n. 25 del 19/01/2023**

**OGGETTO:** Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione provvisoria dei "Lavori di manutenzione straordinaria e nuovo ingresso a seguito realizzazione raccordo con SS.42 presso Ospedale di Esine - opere conclusive". Attuazione programmi investimento art 20 Legge n.67/1988 III Atto Integrativo dell'accordo di programma quadro in sanità e contestuale indizione gara d'appalto.

CUP: C46E02000120008 CIG 9524635971

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr.ssa Roberta Chiesa
del Direttore Amministrativo:	Dott Guido Avaldi
del Direttore Socio-Sanitario:	Ing Maurizio Morlotti

L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.819/2022 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, venivano approvati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e nuovo ingresso a seguito realizzazione raccordo con SS.42 presso Ospedale di Esine - opere conclusive";

- con il medesimo decreto veniva autorizzato il RUP, Geom. Francesco Minolfi, ad indire, tramite piattaforma telematica SinTel, gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria e nuovo ingresso a seguito realizzazione raccordo con SS.42 presso Ospedale di Esine - opere conclusive", ai sensi, art.1, co.2, lett.b) della L. 120/2020 - art 63 del D.Lgs n.50/2016 - art. 36 comma 9 bis D.Lgs n.50/2016 - art 97, co.2, 2bis e 2 ter del D.Lgs n.50/2016;

- alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 13.1.2023, avevano presentato offerta n.3 ditte:

NOMINATIVO DITTA
LMG Buildings
RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): AVANZINI COSTRUZIONI srl - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY
DUE ESSE IMPIANTI srl

- veniva nominato il seggio di gara così composto:

Presidente del Seggio di gara	Geom. Francesco Minolfi
Componente Commissione	Geom. Antonio Bernardi
Segretario verbalizzante	Rag. Roberto Bonomelli

- in data 16.1.2023, il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica, per espletare le procedure di gara, mediante piattaforma SinTel, come da verbale allegato;

VISTA la seguente graduatoria di gara:

	NOMINATIVO DITTA	OFFERTA SCONTO %
1°	DUE ESSE IMPIANTI srl	12.330%
2°	RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): AVANZINI COSTRUZIONI SRL - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY	7,110 %
3°	LMG Buildings	1,213 %

VISTI altresì:

- il verbale di gara;

- il report di procedura SinTel n.162936393;

- la normativa vigente in particolare la L. 120/2020 e il D.Lgs n.50/2016;

CONSTATATO che il presente atto non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **D E C R E T A**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare il verbale di gara e il report di procedura SinTel n.162936393, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di aggiudicare, viste le risultanze di gara, in via provvisoria alla Due Esse Impianti srl i “Lavori di manutenzione straordinaria e nuovo ingresso a seguito realizzazione raccordo con SS.42 presso Ospedale di Esine opere conclusive”;

3 - di dare mandato al RUP Geom. Francesco Minolfi, per l'espletamento delle operazioni previste dal disciplinare di gara a seguito dell'aggiudicazione provvisoria;

4 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO A SEGUITO REALIZZAZIONE RACCORDO CON SS.42 PRESSO OSPEDALE DI ESINE – OPERE CONCLUSIVE". ATTUAZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTO ART 20 LEGGE N. 67/1988 III ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN SANITÀ E CONTESTUALE INDIZIONE GARA D'APPALTO.  
CUP: C46E02000120008 CIG 9524635971**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 17/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 17/01/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



## VERBALE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, TRAMITE PIATTOFORMA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVO INGRESSO A SEGUITO REALIZZAZIONE RACCORDO CON SS.42 PRESSO OSPEDALE DI ESINE – OPERE CONCLUSIVE", AI SENSI: DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 – ART.63 DEL D.LGS 50/2016 – ART 36 COMMA 9 BIS D.LGS 50/2016 – ART 97, COMMI 2, 2 BIS E 2 TER DEL D.LGS 50/2016;**

CUP:C46E02000120008 CIG: 9524635971

Questa Amministrazione, con decreto n.819/2022 e identificativo di procedura n.162936393, in data 16.12.2022 indicava tramite il portale SinTel, gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine", invitando le seguenti ditte:

N.	NOMINATIVO DITTA
1	R.V.M. IMPIANTI SRL
2	SIER SRL
3	TL DI TABONI GIANLUCA
4	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
5	AT GROUP S.A.S.
6	LMG Buildings
7	DUE ESSE IMPIANTI SRL

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 13.1.2023, avevano presentato offerta n.3 ditte:

NOMINATIVO DITTA
LMG Buildings
RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): AVANZINI COSTRUZIONI SRL - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY
DUE ESSE IMPIANTI SRL

In data odierna 16.01.2023 alle ore 10:00 in seduta pubblica si è riunito il seggio di gara così composto:

Presidente del Seggio di gara	Geom. Francesco Minolfi
Componente Commissione	Geom. Antonio Bernardi
Segretario verbalizzante	Rag. Roberto Bonomelli

Non sono presenti rappresentanze delle ditte partecipanti.

Il seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata da n.3 ditte entro la scadenza dei termini previsti. Dalle verifiche effettuate, tutti i partecipanti risultano idonei all'ammisione alla fase successiva.

Il seggio procede quindi all'apertura dell'offerta economica con le seguenti risultanze:



NOMINATIVO DITTA	OFFERTA SCONTO %
LMG Buildings	1,213 %
RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): AVANZINI COSTRUZIONI SRL - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY	7,110 %
DUE ESSE IMPIANTI SRL	12,330 %

Tutte le offerte economiche risultano conformi al bando di gara e quindi accettate.

Preso atto che il numero di partecipanti è inferiore a 5 non viene calcolata la soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs 50/2016.

Il seggio di gara procede a redigere la seguente graduatoria, che verrà trasmessa al RUP, per gli atti conseguenti:

	NOMINATIVO DITTA	OFFERTA SCONTO %
1°	DUE ESSE IMPIANTI SRL	12,330%
2°	RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): AVANZINI COSTRUZIONI SRL - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY	7,110 %
3°	LMG Buildings	1,213 %

La seduta termina alle ore 10:50.

Di quanto sopra è stato redatto, in data 16.01.2023, il presente verbale composto da n.2 pagine, che previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI SEGGIO DI GARA		
NOME E COGNOME		FIRMA
Presidente del Seggio di gara	Geom. Francesco Minolfi	
Componente Commissione	Geom. Antonio Bernardi	
Segretario verbalizzante	Rag. Roberto Bonomelli	

---

# Report della Procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs n. 162936393 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	9
Gara aggregata .....	11
Riepilogo Offerte .....	11
Attribuzione dei Punteggi .....	25
Proposta di Graduatoria .....	38
Aggiudicazione .....	39
Registro di controllo .....	40
Comunicazioni di Procedura .....	42
Verbali intermedi .....	44

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* allegati per gara.rar

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

*Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 162936393

*Nome Procedura* lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs

*Descrizione Procedura*

<i>Codice Gara</i>	5
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9524635971
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3184889
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

- -

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	-
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	-
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	-

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* venerdì 16 dicembre 2022 17.27.51 CET

*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* venerdì 13 gennaio 2023 12.00.00 CET

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economica?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* Si

*Base d'asta* 744.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza* 20.000,00000 EUR

*Importo negoziabile su cui presentare offerta* 724.000,00000 EUR

*Soglia percentuale* 1,00000 %

*Opzione proroga (mesi)* -

*Opzione rinnovo (mesi)* -

*Opzione rinnovo (importo)* -

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Si

*La gestione delle offerte anomale è attivata?* Si

*Formula usata per il calcolo dei punteggi* Sconto massimo

*La funzione di Firma delle Offerte è attivata?* Si

*I fornitori non vedono nulla al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

---

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dal-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la documentazione di gara.					
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet <a href="http://www.ariaspa.it">www.ariaspa.it</a> alla sezione "Società' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).					
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia del-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovra' essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiara-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423
<i>Ragione sociale</i>	SIER
<i>Login</i>	user_66134
<i>Indirizzo e-mail</i>	sier-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01602600981
<i>Indirizzo</i>	Via Industriale, 16, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364770427

<i>Ragione sociale</i>	TL DI TABONI GIANLUCA
<i>Login</i>	user_115261
<i>Indirizzo e-mail</i>	GIANLUCATABONI@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01663510988
<i>Indirizzo</i>	VIA CARDUCCI 13, 25043 BRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036422577
<i>Ragione sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_48045
<i>Indirizzo e-mail</i>	avanzinicostruzionisrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03091200984
<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036440588
<i>Ragione sociale</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.
<i>Login</i>	user_65570
<i>Indirizzo e-mail</i>	at@pec.atgroupsas.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03002420168
<i>Indirizzo</i>	via c. golgi n. 10, 24060 ROGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354340064
<i>Ragione sociale</i>	LMG Buildings
<i>Login</i>	user_138713
<i>Indirizzo e-mail</i>	lmgbuildingsrl@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00580210144
<i>Indirizzo</i>	Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289681209
<i>Ragione sociale</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Login</i>	user_61524
<i>Indirizzo e-mail</i>	duesseimpianti@pec.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02888760986
<i>Indirizzo</i>	VIA MU', 9, 25048 SONICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036472893

## Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1673607031226
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0086850
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LMG Buildings
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 gennaio 2023 11.50.31 CET
<i>Offerta economica %</i>	1,21300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	715.217,88000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	UNOVIRGOLA / 21300 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	16.200,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR

<i>Offerta economica complessiva</i>	735.217,88000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	IA221507.pdf.zip
	Dimensioni: 57 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): LzeUrUhy7KNEKE4xUSPekg==
	Hash(SHA-1-Hex): d4f877a9e96a84bc62a9398dd11d9b178188b03d
	Hash(SHA-256-Hex): 0561f6818940095ee2abd86daff2314-250d7b28e1bb2d1f00b3776cecb2fa523
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	IA221507.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): aS32Ak0YMm1Ze7i5CJ1LgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7d12c78cbd306e43114d6fd2b78795f043b9103e
	Hash(SHA-256-Hex): ee07f694d74a591f7e2727fa634bba8- deff5b49eaf18afbb471c6b27e425981e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064359.pdf.p7m

	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): yWUgufsfh04fjKPkPEU71A==
	Hash(SHA-1-Hex): e0e25db0a7c3ccf02e6b1460c8e7e52dce5c0f6a
	Hash(SHA-256-Hex): be8c6efa97b3e8a1faa6a5a0c50a07f- 08727c4c6ad8eb32c58a1288073f7c9b6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064420.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): mxQXhLnQvIQZB0PNcKM4ZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4008225916b0ea9007486ac44a705f0f1f5731e5
	Hash(SHA-256-Hex): 85ba099fbf78daf9a013decf309d450- 79d09f9d5ed4709059cedeedd57ca23b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064441.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): aLSvsL7v4H0XJRv2Mbt1w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ec108b1d82518e8652a72d5c9f3c7bb4e2f32c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa1a608aa02ee0a55d968948534670e-12e6cbd69692c93b54c91e2056f9d3954</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOC130123-13012023064513.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): F6mx8kyyiJzOvmazd2OGcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba779b0c6afe54718341f89d9ce4d5ec643506ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d27cd650399961b08e5ca45e697d9a5-2f8a5284c18363e413facbd9729dc3c6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOC130123-13012023064546.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Iomhz7LILqdE8Rw8YP7aBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6ac1382752035c06c4f39997a4b6f64e1d3075e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02a212863518f81add534af3dd22788-c486f7a9cf02433c003e510393e8873c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064634.pdf.p7m  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Out7qteZI3s+8UeKefRx0A==  Hash(SHA-1-Hex): fc57e9b98c34c373d2c95945b4c647925a2a94e1  Hash(SHA-256-Hex): 63e2584df1821862cd072b2d49498d4- a29301736e0686557f7a5832689713777  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064712.pdf.p7m  Dimensioni: 3 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): y5weOoZNUCFMIGiJPh5o2w==  Hash(SHA-1-Hex): aac5c3ab02af69d3cc8af1c41a43993c5253566b  Hash(SHA-256-Hex): 5a71397fd1ac2fd19be8278e408058f- a3483ada79ab96690659e3024199ac9bc  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1673604087375
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0086391
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	AVANZINI - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	03091200984
<i>Codice Fiscale</i>	VNZDVD98R14D434D
<i>Ragione Sociale</i>	MASSA STEI SRL A SOCIO UNICO SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Partita Iva</i>	04092960980
<i>Codice Fiscale</i>	MSSDVD78H05B149P
<i>Ragione Sociale</i>	GIOAM TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
<i>Partita Iva</i>	06219470967
<i>Codice Fiscale</i>	MTAMRM79R48F205U
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 gennaio 2023 11.01.27 CET
<i>Offerta economica %</i>	7,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	672.523,60000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SETTE / 11000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	692.523,60000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)*

DOC.AMMINISTRATIVI.AVANZINI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SEANyOQRPFUNzv2IuUQcOA==

Hash(SHA-1-Hex):  
99429b23f49d4c1cf304d5c18b0494fb59b02d29

Hash(SHA-256-Hex): e818eef01fb7ff554b7eb056b5b3087-411b44bbc895deb87131f1c5f16f29d75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)*

E1501848\_STAZIONE\_APPALTANTE.PDF.p7m

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LeNj399s2k8KngzaKGPEJQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
5cafd3b15fb028dcc53034ef2058413d45eba5e8

Hash(SHA-256-Hex): d0150aec00aa9cde4cf2703a1e363fd-2b060729cbc2ec713b9620fa989bb035f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)*

Dich SUBAPPALTO CONGIUNTA.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0KgPCNC0NUIFqwLqRJFIw==
	Hash(SHA-1-Hex): 78865f077272f85e6a17cfbd489be8013aa1b50d
	Hash(SHA-256-Hex): b9547b1f685367c640093d3204e78b2- 3ebbd9c23a3d3094b078db126e5c76be5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.MANDANTI+IMPEGNO.ATI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wPMt80XaQtFQIumJVke0IQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 027cbf006bfaea9ba3d77536f1f30c8ef67959e2
	Hash(SHA-256-Hex): 5b52010b5c61dd428aa3aa640c60c61- 74a204aa8bb91f8cfa3e83e21318c2d0e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): u97ZdDmvRzqrQeOv8maBlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3ac60b848aa59b303aee22cd7ed3a74f7ac2b076</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 699d4bec70ea928cb434de029dac17e- ac70fc8d3a51db12d08cf90e6dd622a32</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Avanzini-dich requisiti generali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 591 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JT0HaMj2iNATUxIctOF8YA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f93188b4739b76b031526c16b60aa3d946af9e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7a5b7f577b025fcf7a2525b4d115dc- ba8570f81e8188829125225917cb56fb3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich NON AVVALIMENTO CONGIUNTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 284 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yxNb0tIg/u8mYxKtFDK6KA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82a8ed6ac195a1b575220a90ed82cc026c099b67</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d48ba569dd67eac22d0f7f9a119b91- 8f8e8dda9e8d380383512b226439e8a69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.pdf.p7m  Dimensioni: 387 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): ErkNPCv1/stpx0jKr/YYqg==  Hash(SHA-1-Hex): e9ed90ba67040e396164f9529876277d2a6c5eb8  Hash(SHA-256-Hex): 87455f8d206e5152d1e7562f35dce55-ded465ac782be16bbb917fb1e294efff8  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Avanzini-tracciabilita flussi finanziari.pdf.p7m  Dimensioni: 403 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): 3b3E/Jlcg3EaDME0v10V1g==  Hash(SHA-1-Hex): 7e18a4bd27de5fd69f2aa7922a75fcd7ce643c9c  Hash(SHA-256-Hex): c16ea0ad82f301b22fe0d4953d7c20e-de8c1b2d597f0391de3506f0e62d4c915  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1673530663110
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0076011
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 12 gennaio 2023 14.37.43 CET
<i>Offerta economica %</i>	12,33000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	634.730,80000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	seicentotrentaquattromilasettecentotrenta / 80000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	17.772,46000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	20.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	654.730,80000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa_Due Esse Impianti.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): fhArWnPmhweVDwDtCi22Sg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6fb8f40a2878798b5f815aeefe9f982a72a1208b
	Hash(SHA-256-Hex): 74a90d6a006e400f223612530e21524-9789ac06d11fcb9632befcec9b4937641
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Polizza_Due Esse Impianti.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gL7hoH0MrOC6OHZrjRt42A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe8def62bf2b2e81958f19a422b876ebd3f1a6b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a60cb4d25be9b57dc997fd16324c151- ce50b361db75c27d350ce97d7ea168bc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	
	<p>modello B DICH_Due Esse Impianti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 457 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VzBYMxPqHy3/DHpLuEJVpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f93dfd04b601b5486b372cd637e1267681f9da0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88b803a02a5917512e5a08f89f04ab5- c153231a5a69deae9cb1fe8b91eb8e54e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	
	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	
	<p>In forma singola</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	
	<p>Documento non necessario.pdf.p7m</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /</i>	

*Consorzio (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 120 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hdzWSMZgeqWTxilLDmlrUQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
2164d14bbfa207b17cab7a532f00c57b74661ea3

Hash(SHA-256-Hex): d8c88f5ab753166cc639310995a5857-  
2065bc90e8f4f095db7da15edeb6b1bdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pUr6O4IISaziy3Gpr6zOg==

Hash(SHA-1-Hex):  
28e08bdc038fb3a69617514b86914be7f02c7b32

Hash(SHA-256-Hex): 4a6387cb91cbe887609bf2e2f9e20c2-  
b2225a5752b8d8a9d1f038af5fa592620

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)*

modello C DICH1\_Due Esse Impianti.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Syve4TOLSIeL5Y3tVFXMmQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
da2d8e9f74d7ede176bd82ee37a5b8a0c7224df2

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 92a222e4f622782029d2cd1641123f3-63aea6788ff634f155e14160e821935c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documento non necessario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hdzWSMZgeqWTxilLDmlrUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2164d14bbfa207b17cab7a532f00c57b74661ea3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8c88f5ab753166cc639310995a5857-2065bc90e8f4f095db7da15edeb6b1bdb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni DUE ESSE IMPIANTI SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iPp417BkKPBNvLw2elcdMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 972857ca179efa50cc1a2ceead7f7dd274b1e9d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e24d7fd109084a452f8ed7eb270ff5-683ed36b2bebfc4bade020c79115843b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilita Flussi Finanziari Word.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 601 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	Hash(MD5-Base64): gKzRhW0V3a/51u7MvIoE4g==
	Hash(SHA-1-Hex): 253b33371e5059be0c485d7cd83fef88b46f27fb
	Hash(SHA-256-Hex): 421970051f9f977d6161876d11b0b65- ed712ae719bdc58a9d99c8faa5466da4d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1673607031226
<i>Fornitore</i>	LMG Buildings
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 gennaio 2023 11.50.31 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	1,21300 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	UNOVIRGOLA / 21300 %
<i>Punteggio economico</i>	9,84
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	9,84
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	IA221507.pdf.zip  Dimensioni: 57 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): LzeUrUhy7KNEKE4xUSPekg==  Hash(SHA-1-Hex): d4f877a9e96a84bc62a9398dd11d9b178188b03d  Hash(SHA-256-Hex): 0561f6818940095ee2abd86daff2314-250d7b28e1bb2d1f00b3776cecb2fa523  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	IA221507.pdf.p7m  Dimensioni: 5 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): aS32Ak0YMm1Ze715CJ1LgQ==  Hash(SHA-1-Hex): 7d12c78cbd306e43114d6fd2b78795f043b9103e  Hash(SHA-256-Hex): ee07f694d74a591f7e2727fa634bba8- deff5b49eaf18afbb471c6b27e425981e  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064359.pdf.p7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): yWUgufsfh04fjKPkPEU71A==

	Hash(SHA-1-Hex): e0e25db0a7c3ccf02e6b1460c8e7e52dce5c0f6a
	Hash(SHA-256-Hex): be8c6efa97b3e8a1faa6a5a0c50a07f-08727c4c6ad8eb32c58a1288073f7c9b6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064420.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): mxQXhLnQvIQZB0PNcKM4ZQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4008225916b0ea9007486ac44a705f0f1f5731e5
	Hash(SHA-256-Hex): 85ba099fbf78daf9a013decf309d450-79d09f9d5ed4709059cedeedd57ca23b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064441.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): aLSvsL7v4H0XJRv2Mbt1w==
	Hash(SHA-1-Hex): 2ec108b1d82518e8652a72d5c9f3c7bb4e2f32c2

	Hash(SHA-256-Hex): fa1a608aa02ee0a55d968948534670e-12e6cbd69692c93b54c91e2056f9d3954
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064513.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): F6mx8kyyiJzOvmazd2OGcg==
	Hash(SHA-1-Hex): ba779b0c6afe54718341f89d9ce4d5ec643506ca
	Hash(SHA-256-Hex): d27cd650399961b08e5ca45e697d9a5-2f8a5284c18363e413facbd9729dc3c6c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064546.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Iomhz7LILqdE8Rw8YP7aBg==
	Hash(SHA-1-Hex): f6ac1382752035c06c4f39997a4b6f64e1d3075e
	Hash(SHA-256-Hex): 02a212863518f81add534af3dd22788-c486f7a9cf02433c003e510393e8873c3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DOC130123-13012023064634.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Out7qteZI3s+8UeKefRx0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc57e9b98c34c373d2c95945b4c647925a2a94e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 63e2584df1821862cd072b2d49498d4- a29301736e0686557f7a5832689713777</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> DOC130123-13012023064712.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): y5weOoZNUCFMIGiJPh5o2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aac5c3ab02af69d3cc8af1c41a43993c5253566b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a71397fd1ac2fd19be8278e408058f- a3483ada79ab96690659e3024199ac9bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1673604087375
<i>Fornitore</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	AVANZINI - MASSA STEI - GIOAM TECHNOLOGY (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	03091200984
<i>Codice Fiscale</i>	VNZDVD98R14D434D
<i>Ragione Sociale</i>	MASSA STEI SRL A SOCIO UNICO SOCIETA' UNIPERSONALE

<i>Partita Iva</i>	04092960980
<i>Codice Fiscale</i>	MSSDVD78H05B149P
<i>Ragione Sociale</i>	GIOAM TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL
<i>Partita Iva</i>	06219470967
<i>Codice Fiscale</i>	MTAMRM79R48F205U
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 gennaio 2023 11.01.27 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	7,11000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	SETTE / 11000 %
<i>Punteggio economico</i>	57,66
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,66
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.AMMINISTRATIVI.AVANZINI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SEANyOQRPFUNzv2IuUQcOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 99429b23f49d4c1cf304d5c18b0494fb59b02d29
	Hash(SHA-256-Hex): e818eef01fb7ff554b7eb056b5b3087-411b44bbc895deb87131f1c5f16f29d75
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto E1501848_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.p7m  Dimensioni: 849 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): LeNj399s2k8KngzaKGPEJQ==  Hash(SHA-1-Hex): 5cafd3b15fb028dcc53034ef2058413d45eba5e8  Hash(SHA-256-Hex): d0150aec00aa9cde4cf2703a1e363fd- 2b060729cbc2ec713b9620fa989bb035f  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dich SUBAPPALTO CONGIUNTA.pdf.p7m  Dimensioni: 285 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): 0KgPCNC0NUIFqwLqRJFIw==  Hash(SHA-1-Hex): 78865f077272f85e6a17cfbd489be8013aa1b50d  Hash(SHA-256-Hex): b9547b1f685367c640093d3204e78b2- 3ebbd4c23a3d3094b078db126e5c76be5  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /</i>	DOC.MANDANTI+IMPEGNO.ATI.zip

*Consorzio (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPMt80XaQtFQIumJVke0IQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
027cbf006bfaea9ba3d77536f1f30c8ef67959e2

Hash(SHA-256-Hex): 5b52010b5c61dd428aa3aa640c60c61-  
74a204aa8bb91f8cfa3e83e21318c2d0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta\_CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u97ZdDmvRzqrQeOv8maBlg==

Hash(SHA-1-Hex):  
3ac60b848aa59b303aee22cd7ed3a74f7ac2b076

Hash(SHA-256-Hex): 699d4bec70ea928cb434de029dac17e-  
ac70fc8d3a51db12d08cf90e6dd622a32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)*

Avanzini-dich requisiti generali.pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JT0HaMj2iNATUxIctOF8YA==

Hash(SHA-1-Hex):  
4f93188b4739b76b031526c16b60aa3d946af9e0

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): b7a5b7f577b025fcf7a2525b4d115dc-ba8570f81e8188829125225917cb56fb3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dich NON AVVALIMENTO CONGIUNTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 284 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yxNb0tIg/u8mYxKtFDK6KA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82a8ed6ac195a1b575220a90ed82cc026c099b67</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7d48ba569dd67eac22d0f7f9a119b91-8f8e8dda9e8d380383512b226439e8a69</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 387 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ErkNPCvl/stpx0jKr/YYqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e9ed90ba67040e396164f9529876277d2a6c5eb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87455f8d206e5152d1e7562f35dce55-ded465ac782be16bbb917fb1e294efff8</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Avanzini-tracciabilità flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 403 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 3b3E/Jlcg3EaDME0v10Vlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e18a4bd27de5fd69f2aa7922a75fcd7ce643c9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c16ea0ad82f301b22fe0d4953d7c20e- de8c1b2d597f0391de3506f0e62d4c915</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1673530663110
<i>Fornitore</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 12 gennaio 2023 14.37.43 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	12,33000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	seicentotrentaquattromilasettecentotrenta / 80000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa_Due Esse Impianti.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): fhArWnPmhweVDwDtCi22Sg==

	Hash(SHA-1-Hex): 6fb8f40a2878798b5f815aeefe9f982a72a1208b
	Hash(SHA-256-Hex): 74a90d6a006e400f223612530e21524- 9789ac06d11fcb9632befcec9b4937641
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Polizza_Due Esse Impianti.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gL7hoH0MrOC6OHZrjRt42A==
	Hash(SHA-1-Hex): fe8def62bf2b2e81958f19a422b876ebd3f1a6b4
	Hash(SHA-256-Hex): a60cb4d25be9b57dc997fd16324c151- ce50b361db75c27d350ce97d7ea168bc1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH_Due Esse Impianti.pdf.p7m
	Dimensioni: 457 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VzBYMxPqHy3/DHpLuEJVpw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1f93dfd04b601b5486b372cd637e1267681f9da0
	Hash(SHA-256-Hex): 88b803a02a5917512e5a08f89f04ab5- c153231a5a69deae9cb1fe8b91eb8e54e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Documento non necessario.pdf.p7m  Dimensioni: 120 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): hdzWSMZgeqWTxilLDmlrUQ==  Hash(SHA-1-Hex): 2164d14bbfa207b17cab7a532f00c57b74661ea3  Hash(SHA-256-Hex): d8c88f5ab753166cc639310995a5857-2065bc90e8f4f095db7da15edeb6b1bdb  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.pdf.p7m  Dimensioni: 115 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): pUr6O41ISaziy3Gprr6zOg==  Hash(SHA-1-Hex): 28e08bdc038fb3a69617514b86914be7f02c7b32  Hash(SHA-256-Hex): 4a6387cb91cbe887609bf2e2f9e20c2-b2225a5752b8d8a9d1f038af5fa592620  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	modello C DICH1_Due Esse Impianti.pdf.p7m  Dimensioni: 407 KB  Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): Syve4TOLSIeL5Y3tVFXMmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da2d8e9f74d7ede176bd82ee37a5b8a0c7224df2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92a222e4f622782029d2cd1641123f3-63aea6788ff634f155e14160e821935c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documento non necessario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hdzWSMZgeqWTxilLDmlrUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2164d14bbfa207b17cab7a532f00c57b74661ea3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8c88f5ab753166cc639310995a5857-2065bc90e8f4f095db7da15edeb6b1bdb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Certificazioni DUE ESSE IMPIANTI SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iPp417BkKPBNvLw2elcdMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 972857ca179efa50cc1a2ceead7f7dd274b1e9d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e24d7fd109084a452f8ed7eb270ff5-683ed36b2bebfc4bade020c79115843b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Tracciabilità Flussi Finanziari Word.pdf.p7m
	Dimensioni: 601 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gKzRhW0V3a/51u7MvIoE4g==
	Hash(SHA-1-Hex): 253b33371e5059be0c485d7cd83fef88b46f27fb
	Hash(SHA-256-Hex): 421970051f9f977d6161876d11b0b65- ed712ae719bdc58a9d99c8faa5466da4d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	12,33000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	seicentotrentaquattromilasettecentotrenta / 80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	57,66
<i>Punteggio totale</i>	57,66
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	7,11000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	SETTE / 11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	LMG Buildings
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	9,84
<i>Punteggio totale</i>	9,84
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	1,21300 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	UNOVIRGOLA / 213 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

### Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Login</i>	user_61524
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	DUE ESSE IMPIANTI (02888760986)
<i>Indirizzo email</i>	duesseimpianti@pec.it

<i>Num. telefono</i>	036472893
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata ditta Due esse

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 16 gennaio 2023 10.40.25 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 16 gennaio 2023 10.39.48 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1673530663110) della Procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.36.45 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393) è iniziata.
lunedì 16 gennaio 2023 10.36.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1673604087375) della Procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.36.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1673530663110) della Procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		(ID 162936393) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.36.40 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1673607031226) della Procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.23.22 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_48045 sulla Procedura con ID 162936393 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.23.22 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_138713 sulla Procedura con ID 162936393 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 16 gennaio 2023 10.23.22 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61524 sulla Procedura con ID 162936393 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 13 gennaio 2023 12.00.25 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393).
venerdì 13 gennaio 2023 11.50.31 CET	Invio Offerta	L'offerente LMG Buildings ha inviato con successo un'offerta nel Mercato lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393).
venerdì 13 gennaio 2023 11.01.27 CET	Invio Offerta	L'offerente AVANZINI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393).
giovedì 12 gennaio 2023 14.37.43 CET	Invio Offerta	L'offerente DUE ESSE IMPIANTI ha inviato con succes-

Data	Oggetto	Testo
		so un'offerta nel Mercato lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393).
mercoledì 28 dicembre 2022 9.58.09 CET	"Posticipo termini di gara" - termine originario: sabato 31 dicembre 2022 12.00.00 CET	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 162936393 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 13 gennaio 2023 12.00.00 CET
venerdì 16 dicembre 2022 17.28.01 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato lavori di "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con SS n .42, opere conclusive, presso il Presidio ospedaliero di Esine" prov Bs (ID 162936393).
venerdì 16 dicembre 2022 17.27.52 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 162936393). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	163953693
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 gennaio 2023 10.47.11 CET
<i>Mittente</i>	TL DI TABONI GIANLUCA (TL DI TABONI GIANLUCA)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, sono a ringraziare per la fiducia dimostratomi nell'invitarmi alla procedura per l'offerta e sono a comunicare che non mi è stato possibile partecipare in quanto non ho trovato riscontro nelle Ditte interpellate per la categoria prevalente di cui non sono in possesso Cordialmente. Taboni
<i>Id Messaggio</i>	163968379
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 gennaio 2023 14.52.23 CET

<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DUE ESSE IMPIANTI (DUE ESSE IMPIANTI ), ricevuto in data venerdì 13 gennaio 2023 14.54.45 CET; LMG Buildings (LMG Buildings ), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	verifica della completezza e della correttezza formale dei documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che Lunedì alle ore 10,00 presso il servizio Tecnico Patrimoniale dell'Ospedale di Esine in Via Manzoni 142, il RUP, coadiuvato da due testimoni, procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma SinTel ed all'eventuale aggiudicazione della procedura di cui trattasi. Cordiali saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)
<i>Id Messaggio</i>	163454644
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 dicembre 2022 9.02.31 CET
<i>Mittente</i>	AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ringraziando per l'invito proposto, con la presente avvisiamo con rammarico l'impossibilità di una nostra partecipazione alla procedura indicata. Rimaniamo comunque disponibili per eventuali future richieste. Con l'occasione si porgono cordiali saluti. at group sas
<i>Id Messaggio</i>	163004017
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 dicembre 2022 15.13.13 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	LMG Buildings (LMG Buildings ), non ricevuto; R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C. (AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C.), non ricevuto; TL DI TABONI GIANLUCA (TL DI TABONI GIANLUCA), non ricevuto; SIER (SIER), non ricevuto; DUE ESSE IMPIANTI (DUE ESSE IMPIANTI ), ricevuto in data lunedì 19 dicembre 2022 15.14.25 CET; AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta documenti

<i>Testo del Messaggio</i>	Il progetto esecutivo è scaricabile al seguente link: <a href="https://we.tl/t-v4Ar9pTFJk">https://we.tl/t-v4Ar9pTFJk</a> cordiali saluti Francesco Minolfi
<i>Id Messaggio</i>	162997449
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 dicembre 2022 13.53.31 CET
<i>Mittente</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	esame progetto
<i>Testo del Messaggio</i>	con la presente si chiede se è possibile scaricare on-line da qualche parte il progetto esecutivo di modo da valutare la tipologia di lavori necessari distinti saluti

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.