



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	103
DATA	22/12/2022

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI SOTTOSCRITTO IN DATA 24.11.2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. LOTTO 1 - EDILIZIA, STRUTTURE E IMPIANTI - CIG 894159017F.

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO "SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO EX BIM DI BRENO (BS)" - CUP: I72H21000080005 -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 21 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 22 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- per le ragioni illustrate nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dall'Ufficio Tecnico nel maggio 2021 quivi richiamato per relationem e che è attualmente in fase di conclusione la progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere in oggetto da parte dell'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. di Brescia, si rende ora necessario acquisire i servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi in argomento;

CONSIDERATO che:

- in data 24.11.2021 prot. n. 0012613 è stato sottoscritto con gli operatori economici Studio Progettazione d'Ingegneria SPI S.r.l. - GAP PROGETTI S.r.l. - Studio Perillo S.r.l. - A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l. il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) avente una durata di 2 (due) anni, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura – lotto 1 edilizia, strutture, impianti, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 (oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge);
- in data 06.12.2021, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica n. 82, sono stati affidati, all'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. di Brescia, i servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per interventi di efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'immobile denominato Palazzo ex Bim di Breno;
- in data 12.01.2022 è stata sottoscritta dall'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. di Brescia la lettera commerciale di affidamento, dei servizi di ingegneria e architettura sopra indicati;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli

operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

- Il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento di singoli servizi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

CONSIDERATO CHE:

1)- con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'espletamento dei "servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'immobile denominato Palazzo ex Bim di Breno (Bs)";

2)- il contratto applicativo avrà per oggetto l'esecuzione dei servizi di cui al capitolato prestazionale, sarà stipulato nelle forme previste dal comma 14 art. 32 d.lgs 50/2016;

3)- i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 14 del Capitolato prestazionale dell'Accordo Quadro;

4)- si provvederà a trasmettere all'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l., la documentazione contrattuale (Prospetto calcolo corrispettivi, capitolato prestazionale) del servizio oggetto di affidamento, allo scopo di verificarne e condividerne i contenuti;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo), in favore dell'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. (P.IVA e C.F. 04130910989), con sede in via Cremona n. 8 a Brescia (BS);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente

all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto i "servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'immobile denominato Palazzo ex Bim di Breno (Bs)", con l'operatore economico GAP PROGETTI S.r.l. (P.IVA e C.F. 04130910989), con sede in via Cremona n. 8 a Brescia (BS), per un importo complessivo di € 94.522,75 al netto del ribasso offerto del 42,42% di cui: € 74.497,75 importo contrattuale, €. 2.979,91 contributo cassa 4% ed €. 17.045,09 IVA 22% salvo buon esito della veridica, validazione e approvazione della precedente fase progettuale in imminenza di deposito, nonché dell'accettazione delle condizioni stabilite nel presente atto e di quant'altro dov'esse emergere nelle more dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
3. di APPROVARE la documentazione contrattuale composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti:
 - Prospetto determinazione dei corrispettivi;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
4. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi (comma 15 art. 23 d.lgs 50/2016) come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		
	Importo a base d'asta - progettazione definitiva -	51 457,58 €
	Ribasso offerto 42,42%	21 828,30 €
	Importo - progettazione definitiva -	29 629,28 €
	Importo a base d'asta - progettazione esecutiva -	77 923,70 €
	Ribasso offerto 42,42%	33 055,23 €
	Importo - progettazione esecutiva -	44 868,47 €
a.1	Importo contrattuale	74 497,75 €
a.2	Contributo cassa 4% sull'importo contrattuale	2 979,91 €
a.3	IVA 22 %	17 045,09 €
a.4	economie	- €
	Totale somme a disposizione	20 025,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO	94 522,75 €

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa relativa alle voci **a.1** (importo contrattuale), **a.2** (contributo cassa 4%), **a.3** (IVA 22%) del QE di cui al precedente punto come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	2010501
Creditore			GAP PROGETTI S.r.l. (P.IVA e C.F. 04130910989) con sede in via Cremona n. 8 a Brescia (BS)						
capitolo	Oggetto/Causale		"servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'immobile denominato Palazzo ex Bim di Breno (Bs)"						
2000/0	Nuovo impegno		€ 8.333,44						
2000/0	Imp. 273/22		€ 1.016,26						
Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	2010501
2000/2	Nuovo impegno		€ 85.173,05						
Totale			€ 94.522,75						

6. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand stil" per la stipula del contratto;
7. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'inveramento delle condizioni stabilite al precedente punto 1, il contratto attuativo sarà stipulato nelle forme ammesse dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
8. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del presente servizio è individuato nella persona del dipendente arch. Alessandro Casalino, dipendente presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Ente;
10. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 103 del 22/12/2022

OGGETTO :	ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI SOTTOSCRITTO IN DATA 24.11.2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. LOTTO 1 - EDILIZIA, STRUTTURE E IMPIANTI - CIG 894159017F. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO "SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO EX BIM DI BRENO (BS)" - CUP: I72H21000080005 -
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 22/12/2022

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
