



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 146 DEL 16/12/2021

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIORGIO GOTTARDI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO". CUP F81B21010040006 - CIG Z083465CE2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2021 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";
- VISTO** il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- VISTO** il provvedimento del Sindaco, ing. Andrea Bortolo Pedrali, n. 05 del 05.06.2019 di nomina a Responsabile del Servizio;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Mottironi, nominata con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 144 del 14.12.2021;
- CONSIDERATO** che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 17012.02 (0105) del bilancio di previsione 2021/2023 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- PRESO ATTO** che Regione Lombardia ha proposto una misura di incentivazione rivolta agli Enti Locali del territorio regionale denominata "Bando AxEL" con lo scopo di diffondere un consumo più efficiente dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, riducendo i costi per le Amministrazioni nonché le emissioni inquinanti, attraverso il finanziamento dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) preesistenti o di nuova installazione;
- RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2021 ad oggetto "Atto di indirizzo per la partecipazione al Bando AxEL, di cui al decreto regionale n. 15334 del 04.12.2020, relativo all'assegnazione di contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali", con la quale è stato deliberato di inoltrare domanda di contributo a valere sul Bando sopracitato per l'intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo da realizzarsi sulla copertura della palestra comunale, adibito ad alimentare i consumi della palestra stessa, dell'Istituto comprensivo e del Municipio;
- DATO ATTO** che con Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n. 12910 del 29.09.2021 ad oggetto "Rifinanziamento Bando AxEL assegnazione risorse alle domande di cui all'allegato 3 al decreto 6297/2021" è stata finanziata la domanda del Comune di Cedegolo;
- TENUTO CONTO** pertanto che il Comune di Cedegolo intende procedere alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione di nuovo impianto

fotovoltaico con sistema di accumulo sulla copertura della palestra comunale ed alimentante gli edifici Palestra - Scuola - Municipio”;

- CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sopracitati;
- ACCERTATA la carenza di organico presso l'ufficio tecnico comunale in relazione ai compiti istituzionali dello stesso nonché alla complessità degli adempimenti ed alla specializzazione richiesta per le prestazioni sopra indicate;
- RITENUTO quindi di conferire specifico incarico professionale ad idonea figura esterna;
- CONSIDERATO che, l'importo della prestazione è inferiore ad € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO che l'importo del servizio è inferiore alla soglia di € 139.000,00 e pertanto si ritiene opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante affidamento diretto sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia SINTEL;
- DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante, (elenco fornitori telematico della piattaforma informatica ARIA-SINTEL di Regione Lombardia);
- PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- CONSIDERATO che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL, è stata individuata la figura professionale nell'Ing. Giorgio Gottardi con studio tecnico in Via G. Leopardi n. 156 a Corteno Golgi (BS), istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta per il servizio richiesto entro il termine ultimo stabilito;

- VISTO il report della procedura di affidamento n. 148693475, dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata;
- RITENUTO pertanto di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, impegnando la somma di € 14.423,08 oltre al contributo Inarcassa 4% e IVA al 22%, pari a complessivi € 18.300,00;
- CONSIDERATO che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni sono incluse nella proposta disciplinare di incarico allegata;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital" (Decreto Semplificazioni);
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. di provvedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo sulla copertura della palestra comunale ed alimentante gli edifici Palestra - Scuola - Municipio", tramite piattaforma regionale ARIA-SINTEL;
2. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico e l'allegato report n. 142910490;
3. di impegnare, a favore del dott. ing. Giorgio Gottardi con studio tecnico in Via G. Leopardi n. 156 a Corteno Golgi (BS), la somma di € 14.423,08, oltre al contributo Inarcassa 4%, ed IVA al 22% per complessivi € 18.300,00, per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, imputando la spesa al macroaggregato 17012.02 (0105) del bilancio 2021, che presenta adeguata disponibilità;
4. di dare atto che, l'incarico affidato con il presente atto di determinazione è finanziato con avanzo di amministrazione–fondi liberi;
5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;
6. di dare atto che il CIG assegnato è Z083465CE2. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
7. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
8. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica ARIA-SINTEL ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
9. di dare atto che l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo On-line;
12. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-line;

13. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e al dott. ing. Giorgio Gottardi con studio tecnico in Via G. Leopardi n. 156 a Corteno Golgi (BS).

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111031240	2021	17012.02.0105	REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) A COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	18.300,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/12/2021

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 23/02/2022

Il Responsabile Del Servizio
Pedrali Andrea Bortolo

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	9

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	148693475
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO”
<i>Codice CIG</i>	Z083465CE2
<i>Num. Protocollo</i>	2902996
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7483
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.04.03.06.IB11 - CAMPI FOTOVOLTAICI - PARCHI EOLICI.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Antonella Mottironi
<i>Nome Ente</i>	Comune di Cedegolo
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	26.663,20000 EUR
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 14 dicembre 2021 15.07.04 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	giovedì 16 dicembre 2021 15.02.13 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REG. (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiarazione di prescrizione e di accettazione

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'informativa completa è disponibile sul sito http://www.comune.cedegolo.bs.it/pagine/privacy/					
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ mes-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	so a disposizione dalla Stazione Appaltante.					
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	Ricaricare, adeguatamente compilato e sottoscritto in forma digitale, l'allegato 3 - SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GIORGIO GOTTARDI
<i>Login</i>	user_118081
<i>Indirizzo e-mail</i>	giorgio.gottardi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02342340987
<i>Indirizzo</i>	VIA LEOPARDI 156, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3382747620

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1639582926005
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7546

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

<i>Fornitore</i>	GIORGIO GOTTARDI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 15 dicembre 2021 16.42.06 CET
<i>Prezzo offerto</i>	14.423,08000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Mottironi Antonella
<i>Login</i>	user_234579
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cedegolo (00557440989)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0364630331

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GIORGIO GOTTARDI
<i>Login</i>	user_118081
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GIORGIO GOTTARDI (02342340987)
<i>Indirizzo email</i>	giorgio.gottardi@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	3382747620
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	ok

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 16 dicembre 2021 15.28.01 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID#148693475) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 16 dicembre 2021 15.27.52 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 16 dicembre 2021 15.27.39 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1639582926005) della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 16 dicembre 2021 15.27.14 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475) è iniziata.
giovedì 16 dicembre 2021 15.27.11 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1639582926005) della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 16 dicembre 2021 15.25.14 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_118081 sulla Procedura con ID 148693475 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 16 dicembre 2021 15.02.14 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PA-

Report della Procedura Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE ... n. 148693475 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
		LESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475).
mercoledì 15 dicembre 2021 16.42.06 CET	Invio Offerta	L'offerente GIORGIO GOTTARDI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475).
martedì 14 dicembre 2021 15.07.23 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475).
martedì 14 dicembre 2021 15.07.05 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO” (ID 148693475). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

CONTRATTO DISCIPLINARE SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli art. 91 e 92 del D.lgs. 81/2008, relativamente a

"REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO SULLA
COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ALIMENTANTE GLI EDIFICI PALESTRA - SCUOLA - MUNICIPIO"

CUP: F81B21010040006 - CIG:

Z083465CE2

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. Il signore GIORGIO GOTTARDI, iscritto all'Albo/Ordine degli INGEGNERI della provincia di BRESCIA al n. 3811..., libero professionista, con studio in CORTENO GOLGI (prov. BS.), via G. LEOPARDI N. 156 (c.f. GTTGRG74P13L175B..., partita IVA 02342340987...), tel 3382747620. Fax cell. 3382747620..... e-mail: gottardi@gottardingegneria.it... e-mail certificata giorgio.gottardi@ingpec.eu..... si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Cedegolo, relativo alle seguenti prestazioni:
 - a. ~~Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, (ex progetto preliminare), costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;~~
 - b. ~~Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;~~
 - c. Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e. Prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e come dettagliatamente indicate nella proposta disciplinare di incarico;
 - f. Eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), e), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
 - g. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - h. Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - i. Attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al punto 10 della lettera di invito e di cui al precedente comma 1, dovranno essere conformi al D.lgs. n. 50/2016, alle successive linee guida dell'ANAC ed ai decreti attuativi, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
 - a. ~~Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, (ex progetto preliminare), costituito dai documenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;~~
 - b. ~~Predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;~~
 - c. Predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
 - d. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - e. Prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e come dettagliatamente indicate nella proposta disciplinare di incarico;
 - f. Eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), e), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
 - g. Prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - h. Prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.lgs. n. 50/2016;
 - i. Attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **speciali** e specialistiche, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:
 - a) Relazione geologico-tecnica (se necessaria);
 - b) Relazione forestale (se necessaria);
 - c) Relazione paesistica (se necessaria);
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni **accessorie**, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione:
 - a)- progettazione impiantistica (se necessaria).
 - b)- progettazione opere strutturali (se necessaria).
 - c)- Progettazione acustica (se necessaria).
 - d)-Certificazione Energetica (se necessaria).
5. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
6. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al tecnico incaricato, oggetto di apposito e successivo patto disciplinare o atto aggiuntivo al presente, con la determinazione dei relativi compensi, le seguenti prestazioni:
 - a).....
 - b).....

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo informativo, il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) del decreto; ~~(oppure) dal sig. _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera _____) del decreto, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il tecnico sottoscritto. (oppure) gli importi indicati nel presente disciplinare, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, saranno corrisposti, dietro fattura, al coordinatore per la sicurezza sopra menzionato.~~
3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4, del decreto, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
5. Vengono con la presente definite, in base alla complessità dell'opera la redazione di almeno un verbale settimanale di coordinamento con l'impresa, la cui copia il professionista è tenuto a consegnare al RUP contestualmente alla fattura delle prestazioni inerenti il coordinamento;
6. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
 - c).....;

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione al progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - produrre tutte le copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché il numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato necessarie, a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza la corresponsione di alcun compenso; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - produrre, per ogni fase progettuale, un esemplare su supporto informatico in formato .pdf;
 - produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto informatico (sia in formato editabile quali .dwg, .doc, .xls etc., che in formato .pdf) di ogni elaborato tecnico e allegato al progetto esecutivo;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per lo svolgimento delle prestazioni di cui al punto 2 sono di seguito riportati:
 - a) ~~Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera a): giorni a decorrere dalla comunicazione di affidamento delle prestazioni;~~
 - b) ~~Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;~~
 - c) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - d) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - e) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - f) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) giorni ... a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - g) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) giorni ... a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - h) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) giorni .. a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
 - i) Prestazioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta da parte del R.U.P.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascuna prestazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica:	€
b) progetto definitivo	€
c) progetto esecutivo	€ 57.69,23.....
d) direzione e contabilità dei lavori:	€ 57.69,23.....
e) prestazioni speciali, specialistiche e accessorie di cui all'articolo 3, commi 3 e 4:	€
f) spese conglobate	€
Totale (escluso articolo 4 del disciplinare)	€ 11538,46.....
b.3) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: (compresi piano di sicurezza e fascicolo)	€ ..1442,31.....
c) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: Totale (articolo 4 del disciplinare)	€ ..1442,31..... €
TOTALE GENERALE	€ ..14423,08.....

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:
 - a.1) accatastamenti o variazioni catastali: per il tipo mappale € .1200.....
 - a.2) accatastamenti o variazioni catastali: per ogni unità immobiliare urbana € .300.....
 - b) perizie modificative e suppletive (cadauna) € .700.....
 - c) €
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
1. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
2. I compensi per le prestazioni di cui all'art. 3 comma 3 si intendono compresi nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo;
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo della competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - entro 30 giorni dall'approvazione del progetto preliminare: 90% dell'importo medesimo;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo: 90% dell'importo medesimo e saldo del progetto preliminare;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo: 90% del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - entro 30 gg. dall'approvazione del collaudo delle opere ovvero dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione del saldo della progettazione definitivo-esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera d), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabilito all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, o con ricorso a finanziamenti di altre Amministrazioni Statali e Locali, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
7. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. È inoltre obbligato a far presente alla stessa, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Brescia.

Art. 15. (Assicurazione)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il tecnico si impegna a presentare al momento di stipula del contratto di prestazione dei servizi di cui all'oggetto, dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, IVA esclusa, con il limite minimo di € 1.000.000,00.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)), mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (lettera b), nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (lettera c), solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione;
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

....., li

Il tecnico incaricato:

Il responsabile del servizio



ALLEGATI:

- Curriculum Vitae;
- Attestati dimostrativi del possesso dei requisiti (diploma, laurea, formazione sicurezza, ecc..)

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi e stampato il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GOTTARDI GIORGIO**
Indirizzo **VIA LEOPARDI, 156 CORTENO GOLGI BS**
Telefono **338 2747620**
Fax
E-mail giorgio_gottardi@yahoo.it
giorgio.gottardi@ingpec.eu

Nazionalità **ITALIANA**

Data di nascita **13-09-1974**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **01-09-2010**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO GIORGIO GOTTARDI**
VIA LEOPARDI 156 25040 CORTENO GOLGI - BRESCIA
• Tipo di azienda o settore **STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA**
• Tipo di impiego **TITOLARE (LIBERO PROFESSIONISTA)**
• Principali mansioni e responsabilità **PROGETTAZIONE ARCHITETTONICHE , STRUTTURALI, ENERGETICHE, CONSULENZA CANTIERI**

- Date (da – a) **01-09-2003 – 31-8-2010**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **TRE PIÙ COSTRUZIONI SRL VIA TREBOLDI EDOLO**
• Tipo di azienda o settore **IMPRESA COSTRUZIONI EDILE**
• Tipo di impiego **COLLABORATORE ESTERNO**
• Principali mansioni e responsabilità **DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

- Date (da – a) **01-01-2002 – 1-8-2003**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO TECNICO TOTTOLI PIAMBORNO BS**
• Tipo di azienda o settore **STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA**
• Tipo di impiego **COLLABORATORE**
• Principali mansioni e responsabilità **PROGETTAZIONI STRUTTURALI IN ACCIAIO E C.A.**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) **2016**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Iscrizione albo certificatori energetici**

- Date (da – a) **2014**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Beta Formazione
Corso Energy Manager**

- Date (da – a) **2014**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Beta Formazione
Corso per certificatore Energetico**

- Date (da – a) **2003**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

- Date (da – a) **28-10-2002**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **ISCRITTO ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

- Date (da – a) **1994-2001**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA – FACOLTA' DI INGEGNERIA**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio **CIVILE-AMBIENTALE**
- Qualifica conseguita **INGEGNERE CIVILE**

- Date (da – a) **1989-1994**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI I.T.C.G. TERESIO OLIVELLI EDOLO BS**
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita **GEOMETRA**

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

WINDOWS

OFFICE

AUTOCAD

PROGRAMMI STRUTTURALI VARI

PATENTE O PATENTI

B

ALLEGATI

PRINCIPALI LAVORI SVOLTI - PAGINE A SEGUIRE

PROGETTO STRUTTURALE

Luogo: Comune di Corzano

Ambito tutelato ai sensi della parte seconda, titolo I D.Lgs 42/2004

Messa in ripristino di fabbricato denominato "mulino con annessi" sito in comune di Corzano, strada statale, 235.

Attività svolta: opere strutturali, D.L.

Importo lavori stimato 600.000 €

GESTIONE CANTIERE, CONTABILITA', DIREZIONE TECNICA

Luogo: Comune di Genova

Rifacimento copertura stazione RFI San Pierdarena

Impresa esecutrice Arm Engineering spa Vigonza – PD

Attività svolta: consulenze strutturali,

Importo lavori stimato 300.000 €

GESTIONE CANTIERE, CONTABILITA', DIREZIONE TECNICA

Luogo: Comune di Melzo MI

Realizzazione nuova biblioteca comunale

Impresa esecutrice Arm Engineering spa Vigonza – PD

Attività svolta: consulenze strutturali

Importo lavori stimato 1.500.000 €

GESTIONE CANTIERE, CONTABILITA', DIREZIONE TECNICA

Luogo: Comune di Monza

Realizzazione nuovi ascensori – Stazione rfi Monza

Impresa esecutrice Arm Engineering spa Vigonza – PD

Attività svolta: consulenze strutturali

Importo lavori stimato 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO - DEFINITIVO

Luogo: Comune di Edolo

Calcoli strutturali per nuova palazzina in Via Nicolina Edolo BS

Committente Società immobiliare T.Z. srl

Attività svolta: Progettazione strutturale

Importo lavori stimato 200.000 €

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP CSE

Luogo: Comune di BRESCIA

Realizzazione impianto fotovoltaico.

Committente COPE srl Via Fenzi BS

Attività svolta: Progettazione strutturale

Importo lavori stimato 50.000 €

PROGETTO ESECUTIVO OPERE IN C.A.

Luogo: Comune di Edolo

Calcoli strutturali per ristrutturazione edificio

Committente privato

Attività svolta: progettazione e D.L. strutture

Importo lavori stimato 200.000 €

GESTIONE CANTIERE, CONTABILITA', DIREZIONE TECNICA

Luogo: Comune di Bergamo

Realizzazione nuovi ascensori – Stazione rfi Bergamo

Impresa esecutrice: Arm Engineering spa Vigonza – PD

Attività svolta: consulenze strutturali

PROGETTO ESECUTIVO - DEFINITIVO

Luogo: Comune di Corteno Golgi

Calcoli strutturali per nuova abitazione

Committente privato

Attività svolta: progettazione e D.L. strutture

Importo lavori stimato 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP CSE

Luogo: Comune di ZANDOBBIO

Realizzazione impianto fotovoltaico.

Attività svolta: Coordinamento sicurezza

Committente Leidi Angelo srl

PROGETTO ESECUTIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP CSE

Luogo: Comune di ZANDOBBIO

Realizzazione impianto fotovoltaico.

Committente Leidi Angelo srl

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di SONICO BS

Ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione in Via maestro Brachi Sonico BS

Committente: privato

Attività svolta: progettazione e D.L. strutture

Importo lavori stimato 150.000 €

VERIFICHE STRUTTURALI EDIFICI ESISTENTI

Luogo: Comune VARI

Verifiche strutturali edifici esistenti per posa di nuovi impianti fotovoltaici

Committente Green Energy srl Via Stoppani, BS

VERIFICHE STRUTTURALI

Luogo: Comune VARI

Verifiche strutturali strutture provvisori – ponteggi – per nuova autostrada Bre-Be-Mi

Committente: Cossi Costruzioni spa Sondrio

VERIFICHE STRUTTURALI

Luogo: Comune VARI

Verifiche strutturali strutture provvisori – ponteggi – Allargamento autostradale – 3 corsia Rimini

Committente: Cossi Costruzioni spa Sondrio

DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

Luogo: Comuni vari

Lavoro: Realizzazione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalla variante in ordine ai lavori di ammodernamento della s.s. 42 da Darfo a Edolo (IV lotto, variante agli abitati di Niardo, Braone, Ceto, Nadro) per conto di ANAS spa

Committente ATI CApiluppi Enzo srl – Costa Costruzioni srl

Attività svolta: consulenze tecniche di cantiere

Importo lavori stimato 500.000 €

DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE, CONTABILITA'

Luogo: Comune di Brescia

Lavori di manutenzioni varie per appartamenti di proprietà di ALER BS

Committente Costa Costruzioni Costa Volpino BG

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Edolo

Realizzazione tombe di Famiglia presso cimitero di Edolo

Committente: Comune di Edolo

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP, strutture

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Luogo: Comune: Rogno

Realizzazione centro benessere Via Vittorio Veneto Rogno BG

Committente Mady Center Bellezza ebenessere s.a.s

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP, strutture

Importo lavori stimato 300.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Montichiari

Realizzazione impianto fotovoltaico 700 Kw su Fiera di Montichiari

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 500.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Montichiari

Realizzazione impianto fotovoltaico 500 Kw su Palazzetto dello sport Montichiari. Palageorge.

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 500.000 €

VERIFICHE STRUTTURALI

Luogo: Comune San Salvo Chieti

Committente DENSO manufacturing spa

Verifiche strutturali per edifici, per realizzazione di impianto fotovoltaico potenza 3.4 Mw.

Attività svolta: Verifiche strutturali

Importo lavori stimato 4.000.0000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Arcole VR

Realizzazione villetta unifamiliare.

Committente privato

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Saint Vincent AO

Realizzazione nuova sala fumatori, casinò la vallee.

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP strutture

Importo lavori stimato 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Ottone PC

Realizzazione edificio unifamiliare adibito a civile abitazione.

Attività svolta: Progettazione strutture D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 300.000 €

DIREZIONE LAVORI

Luogo: Comune di Vigo di Cadore

Costruzione centrale idroelettrica con utilizzo dello scarico della centrale di Pelos.

Attività svolta: Direzione lavori

Importo lavori stimato 4.500.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di Rho (MI)

Realizzazione di nuova pensilina nel palazzo della WIND Italia

Committente: Na.Gest – Global service s.r.l. Roma

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 30.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Buccinasco

Realizzazione ampliamento capannoni esistenti

Committente L'artigiana SRL Via della Resistenza, 54 Buccinasco Mi

Attività svolta: Progettazione strutture, D.L.

Importo lavori stimato 150.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Paspardo BS

Riqualificazione campo sportivo, realizzazione copertura tribuna

Committente: Comune di Paspardo BS

Attività svolta: Progettazione strutture D.L.

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Milano

Realizzazione struttura in acciaio "agora" piccolo zona adibita a sala conferenze

Attività svolta: progettazione strutture

Committente: Boston Consulting Milano

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di San Zeno Naviglio BS

Realizzazione nuove vasche di prima pioggia e manufatti vari

Committente: Duferdofin spa San Zeno Naviglio BS

Attività svolta: Progettazione strutture, D.L.

Importo lavori stimato 500.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Mediglia MI

Realizzazione nuovi serbatoi per sistema antincendio

Committente: Maimeri industrie SPA Mediglia Mi

Attività svolta: Progettazione strutture, D.L.

Importo lavori stimato 300.000 €

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Sale Marasino

Realizzazione impianto fotovoltaico

Committente: privato

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 50.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Corteno Golgi BS

Realizzazione nuova autorimessa

Committente: privato

Attività svolta: Progettazione, D.L.

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Savona

Realizzazione nuovi muri di contenimento

Committente: Rfi Italia spa

Attività svolta: Progettazione, D.L. CSE, CSP

Importo lavori stimato 50.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Edolo BS

Realizzazione strutture per edificio adibito a civile abitazione

Committente: privato

Attività svolta: Strutture, D.L.

Importo lavori stimato 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Riva del Garda

Realizzazione strutture in acciaio per viabilità provvisoria cantiere

Committente: Pac spa – Capo di Ponte BS

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune Nizza FR

Realizzazione strutture per centro commerciale a Nizza FR

Committente: Modo sa Francia

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Genova

Realizzazione strutture provvisorie per cantiere Scolmatore fereggiano

Committente: Pac spa – Capo di Ponte BS

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Edolo

Realizzazione nuova rimessa interrata

Committente: privato

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO A SANATORIA

Luogo: Comune di Edolo

Sanatoria per realizzazione uffici

Committente: Unicredit spa

Attività svolta: Progetto, D.L:

Importo lavori stimato 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comuni vari

Autostrada A7, strutture provvisorie per nuovi parapetti autostradali

Committente: Tre Più impresa srl

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Cermenate

Realizzazione centro commerciale Eurospin

Committente: Bolle di sapone srl

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Sellero

Realizzazione nuova centralina idroelettrica

Committente: DEPAR srl

Attività svolta: progettazione esecutiva

Importo lavori stimato opera 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALI

Luogo: Comune di Castelmella

Realizzazione edificio adibito a civile abitazione

Committente: privato

Attività svolta: Strutture

Importo lavori stimato 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Milano

Riqualificazione energetica palazzina

Committente: privato

Attività svolta: progettazione esecutiva

Importo lavori stimato opera 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Verretto

Realizzazione n.6 unita immobiliari

Committente: Privato

Attività svolta: progettazione esecutiva

Importo lavori stimato opera 1000.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Ospitaletto

Realizzazione n.17 unita immobiliari

Committente: Privato

Attività svolta: progettazione esecutiva – lavoro in essere

Importo lavori stimato opera 3500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Vimodrone

Ampliamento centro commerciale auchan – realizzazione dehor

Committente: Vinume et alia spa

Attività svolta: Progettazione

Importo lavori stimato opera 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Cedegolo

Ripristino capannoni industriale a seguito di incendio

Committente: Comune di Cedegolo BS

Attività svolta: Progettazione, verifiche strutture, progetto impianti, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Cesano Boscone

Realizzazione nuovo negozio centro commerciale Auchan

Committente: miki srl

Attività svolta: Progettazione, CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 100.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Vimodrone

Realizzazione nuovo negozio centro commerciale Auchan

Committente: Kisene

Attività svolta: Progettazione, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 150.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Argelato BO

Realizzazione strutture realizzazione nuovo centro commerciale euro spin

Committente: Bologna 1 srl Via Gaspare Spontini, 1 20131 Milano

Attività svolta: Progettazione strutture

Importo lavori stimato opera 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Novara

Rifacimento copertura e impianto fotovoltaico

Committente: Saldur srl

Attività svolta: Progettazione, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 600.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comuni di Esine – Darfo B.T.

Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale Esine – Darfo B.T. BS

Committente: Comunità Montana di Vallecamonica

Attività svolta: Progettazione, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 43.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comunità di Incudine

Impianto micro-idroelettrico tipologia in flow. Realizzazione nuovo impianto idroelettrico

Committente: Efestione srl

Attività svolta: Progettazione e D.L. strutture

Importo lavori stimato opera 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Castenedolo BS

Realizzazione soppalchi in carpenteria metallica interni allo stabilimento FARMA & CO riguardanti le aree di confezionamento

Committente: Farma&co Via Preferita, Traversa 1 Castenedolo BS

Attività svolta: Progettazione, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 60.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Capo di Ponte BS

Riqualficazione ex cinema Via Aldo Moro snc Capo di Ponte BS

Committente: Parrocchia Capo di Ponte

Attività svolta: Progettazione strutturale

Importo lavori stimato opera 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Milano

Intervento di manutenzione straordinaria edificio

Committente: privato

Attività svolta: Progettazione architettonico, DL, CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 150000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di San Donato MI Via Enrico Fermi 6/D

Committente: privato

Manutenzione straordinaria di appartamento, rifacimento impianti

Attività svolta: Progettazione, D.L., CSP, CSE

Importo lavori stimato opera 80.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Losine BS

Realizzazione nuovi edifici adibiti a civile abitazione

Committente: Cantina Monchieri

Attività svolta: Progettazione strutture

Importo lavori stimato opera 700.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Capo di Ponte

Realizzazione ampliamento RSA F.lli Bona onlus. Via G.Maroni, 3 25044 Capo di Ponte BS

Committente: RSA F.lli Bona onlus

Attività svolta: Progettazione architettonica, strutturale, D.L., impianti, CSE, CSP

Importo lavori stimato opera 1.1000.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Bienna BS

Realizzazione ampliamento RSA M.Zani ONLUS

Committente: RSA M.Zani ONLUS

Attività svolta: Direzione lavori

Importo lavori stimato opera 1.840.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Costa Volpino, Pisogne, Malonno, Pian Camuno, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Breno, Ponte di Legno

Posa in opera di reti tecnologiche (fibra ottica)

Committente: SIM informatica srl

Attività svolta: Progetto, direzione lavori

Importo lavori stimato opera 300.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Malonno (BS)

Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica

Committente: Vallecamonica servizi srl

Attività svolta: Progetto, direzione lavori, sicurezza, certificato di regolare esecuzione

Importo lavori stimato opera 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Monno (BS)

Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica

Committente: Vallecamonica servizi srl

Attività svolta: Progetto, direzione lavori, sicurezza, certificato di regolare esecuzione

Importo lavori stimato opera 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Rogno (BG)

Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica

Committente: Vallecamonica servizi srl

Attività svolta: Progetto, direzione lavori, sicurezza, certificato di regolare esecuzione

Importo lavori stimato opera 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Sonico (BS)

Realizzazione delle opere per la protezione da scalzamento di difese spondali in Val Rabbia –

Committente: Comune di Sonico

Attività svolta: Incarico svolto all'interno di RTP con ruolo di mandante: Progettazione di fattibilità tecnico economica / definitiva / esecutiva, direzione lavori

Importo lavori stimato opera 1.700.000,00 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Marradi (FI)

Realizzazione nuova centrale mini idroelettrico

Committente: privato

Attività svolta: Progetto, direzione lavori, sicurezza,

Importo lavori stimato opera 500.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Castel Mella (Bs)

Ristrutturazione capannone industriale e urbanizzazione aree esterne

Committente: privato

Attività svolta/da svolgere: progettazione, direzione lavori

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Milano

Interventi strutturali per miglioramento sismico e rifacimento copertura fabbricato

Committente: privato

Attività svolta: progettazione, direzione lavori

Importo lavori stimato opera: 200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Sonico (Bs)

Opere di Messa in sicurezza della condotta gas esistente in attraversamento del torrente Rabbia

Committente: Blu Reti s.r.l.

Attività svolta: progettazione, direzione lavori, CSP e CSE

Importo lavori stimato opera: 250.000 €

FATTIBILITA' TECNICO ECONIMICA, PROGETTO DEFINITIVO

Luogo: Comune di Incudine (Bs)

Lavori di realizzazione nuovo ponte di ingresso all'abitato del Solivo

Committente: Comune

Attività svolta/da svolgere: progettazione, direzione lavori, CSP e CSE

Importo lavori stimato opera: 600.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comuni vari

Lavori di ristrutturazione edilizia con accesso a detrazioni fiscali bonus 50%, bonus 90% e superbonus 110 %

Committente: privato

Attività svolta/da svolgere: progettazione, direzione lavori, pratiche per accesso al credito

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Milano

Interventi strutturali per risanamento strutturale, miglioramento statico e sismico di fabbricato ad uso industriale

Committente: privato

Attività svolta/da svolgere: progettazione strutturale, direzione lavori strutture

Importo lavori stimato opera: 1.200.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Berzo Demo

Opere di riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica del Municipio di Berzo Demo

Committente: Unione dei Comuni della Valsaviove

Attività svolta/da svolgere: progettazione, direzione lavori, pratiche per richiesta incentivo GSE, CSP e CSE

Importo lavori stimato opera: 197.000 €

PROGETTO ESECUTIVO

Luogo: Comune di Malegno


SP 92 "Malegno-Lozio" manutenzione straordinaria del ponte al km 0+400 in Comune di Malegno

Committente: Provincia di Brescia

Attività svolta/da svolgere: progettazione, direzione lavori

Importo lavori stimato opera: 400.000 €





REGIONE LOMBARDIA

Assessorato Formazione, Istruzione e Lavoro

CERTIFICATO DI FREQUENZA

Si attesta che **GOTTARDI GIORGIO**

nat o a **Tirano (So)** il **13.09.1974**

ha frequentato nell'anno **2001/2002** il corso n. **01120/36** per:

Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
(D.lgs. 494/96)

di n. ore **120**

istituito dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 7 giugno 1980, n. 95


presso **Centro di Formazione Professionale Edolo (Bs) Via G. Marconi n. 73**

Registrato presso D.G.
Formazione, Istruzione e Lavoro

N° **60729**

L'ASSESSORE

ALBERTO RUGLIEMMO



Il DIRETTORE DEL CENTRO O CORSO

Roberto Micheli

Data validazione **08 OTT 2002**

ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che
nel periodo dal 10/11/2021 al 24/11/2021

Ing.

GIORGIO GOTTARDI

nato a

Tirano

SO il 13/09/1974


ha frequentato il corso di

Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione

Il corso si è svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti nell' Allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
come prescritto dall'accordo Stato Regioni 07/07/2016 valido anche come aggiornamento per RSPP

Durata del percorso formativo: **40 ore**

L' Ente Erogatore
(Dott. Pirrone Benedetto)




Data: 24/11/2021 , Lugo (RA)

Responsabile Fenimprese:
(Luca Vincenzo Mancuso)



FenImprese
Federazione Nazionale Imprese - Industria - Sanità - Turismo

PRESIDENTE NAZIONALE



COPIA CARTACEA DI ORIGINALI DIGITALI
a2b7c991f86ca4d9ed3277067f966466

documento firmato digitalmente da Giorgio Gottardi il giorno 23/02/2022 da Antonella Mottironi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.