



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2,
COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B: "MISURE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO ALLUVIONALE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"

NUOVO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OGLIOLO IN VIA G. SORA

CUP: G29J21003340002
CODICE NUTS: ITC47
CODICE ISTAT: 017068

ELABORATO

Quadro economico

SCALA

DATA

Dicembre 2023

COMMITTENTE

Comune di Edolo

PROGETTAZIONE
E DIREZIONE
LAVORI

ING. Roberta Filisetti
via XI Novembre n° 27
25040 Malonno (Bs)



Elab.n°

T15

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IL COSTO DEI LAVORI

Il costo dei lavori è determinato attraverso il computo metrico estimativo, applicando alle quantità di ogni categoria di opera i relativi prezzi unitari formulati e raccolti dall'elenco dei prezzi unitari.

Detti prezzi sono stati determinati con l'elenco dei prezzi della regione Lombardia anno 2023. I prezzi non trovati sul prezzario regionale sono stati determinati con l'analisi dei prezzi. Per l'analisi sono stati utilizzati anche il prezzario ANAS e il prezzario della provincia di Brescia.

Le quantità delle varie categorie di lavoro sono state determinate dagli elaborati grafici di progetto. Dal computo metrico estimativo, allegato al progetto, il costo delle opere, al netto del costo per l'applicazione degli oneri per la sicurezza, è risultato di **€ 390.500,00** (Euro **trecentonovanta milacinquecento/00**).

Su questo prezzo potrà essere applicato l'eventuale ribasso d'asta.

ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo per l'applicazione degli oneri della sicurezza è stato determinato attraverso un'analisi dell'incidenza del costo della sicurezza per ogni categoria di opera prevista. Esso è stato, poi esposto a corpo nel progetto pari a **€6.000,00** (Euro **seimila/00**).

Su questo importo non potrà essere applicato il ribasso.

La contabilizzazione dell'importo a corpo anzidetto, per l'applicazione degli oneri per la sicurezza, avverrà in parti proporzionali ad ogni stato d'avanzamento dei lavori.

IMPORTO A BASE D'ASTA

Il costo totale dei lavori a base d'asta, ottenuto dalla somma del costo delle opere e dal costo per l'applicazione degli oneri per la sicurezza risulta:

€390.500,00 + €6.000,00 = **€ 396.500,00**

A) IMPORTO LAVORI

a.1)	Costo lavori/opere	€390.500,00
a.2)	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 6.000,00</u>

TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A=a.1+a.2). . . . **€396.500,00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€87.230,00
b.2)	Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misure, redazione C.R.E. e coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. (escluso C.I. 4% e I.V.A. 10%)	€63.500,00
b.3)	Contributo Integrativo 4% sulle spese tecniche (b.2)	€ 2.540,00
b.4)	I.V.A. 22% sulle spese tecniche (b.2+b.3)	€14.528,80
b.5)	Collaudo statico (escluso C.I. 4% e I.V.A. 22%)	€2.000,00
b.6)	Contributo Integrativo 4% sul collaudo statico (b.5)	€ 80,00
b.7)	I.V.A. 22% sul collaudo statico (b.5+b.6)	€ 457,60
b.8)	Centrale Unica di Committenza (0,50% di A)	€1.982,50
b.9)	Contributo di gara a favore RUP (2% di A)	€7.930,00
b.10)	ANAC	€ 225,00
b.11)	Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 526,10</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B=da b.1 a b.11) . . . **€181.000,00**

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B) . . . **€577.500,00**