

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO  
DELL'ADAMELLO - BRENO – BS –**

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE**

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dell'opzione per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e direzione e contabilità lavori, nonché della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 23 commi 5,6,7 e 8 e dell'art. 101, commi 2 e 3 del Dlgs 50 del 18.04.2016, nonché degli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente ai lavori di:

**Razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga - Comune di Sonico.**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di (\_\_\_\_\_) nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Breno, Piazza Tassara, n.3

**TRA**

La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello, con sede in Breno (Bs), Piazza F. Tassara, 3, (C.F. n. 01766100984) rappresentata dal dott. Guido Calvi, in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello nominato con decreto del Presidente n. 1/2021, in data 11/01/2021

**E**

L'ing. Claudia Seriola, nata a Iseo (Bs) il 27.07.1978 C.F. SRLCLD78L27E333H, libera professionista con Studio in Sale Marasino (Bs), iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Brescia

**PREMESSO CHE**

- la Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale intende preconstituire una banca progetti, relativamente ad interventi di carattere infrastrutturale finalizzati al miglioramento della fruizione turistica ed escursionistica del territorio del Parco dell'Adamello; a tale scopo, tra le iniziative previste vi è un intervento di “**Razionalizzazione ed aumento della superficie di parcheggio in località Premassone in Val Malga - Comune di Sonico**” per l'esecuzione del quale è stato predisposto un documento di indirizzo alla progettazione in data 28/07/2021 a firma del geom. G.P. Bolis del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

- in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e T.A. n° \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico alla suddetta professionista esterna all'Ente;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Oggetto dell'incarico)**

1. L'ing. Seriola Claudia assume l'incarico, affidato dalla Comunità Montana di Valle Camonica, relativo alla redazione del progetto dell'intervento di cui all'oggetto, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 50/2016, nonché degli articoli 90-91-92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, consistenti in:

Fase 1 – **Progetto di fattibilità tecnico-economica;**

Fase 2 - **Progetto Definitivo:** Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante come indicato dall'art. 23 c. 7 del D.lgs. 50/2016;

**Progetto Esecutivo:** È redatto in conformità al progetto definitivo, come specificato nell'art. 23 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

**Direzione dei Lavori - D.M. n. 49 del 07.03.2018 -:** Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della normativa sul subappalto;

**Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento** così come previsto dal D. Lgs.81/2008. Attività inerente al coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori secondo il D. Lgs.81/2008 (qualora previsto in applicazione della normativa all'intervento in oggetto – vedasi successivo art.4);

2. L'elenco delle prestazioni previste per ogni fase progettuale è indicato nell'allegato al presente contratto;
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

L'ing. Seriola Claudia prende atto che l'incarico è suddiviso in:

Fase I, immediatamente operativa e vincolante, riguardante la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento con i contenuti descritti in allegato;

Fase II (relativa alla progettazione definitiva esecutiva/esecuzione/contabilizzazione) vincolante per l'offerente, ma opzionale ed a discrezione dell'Amministrazione, in relazione anche all'eventuale finanziamento dell'intervento, entro il termine di validità del contratto convenzionalmente stabilito in 24 mesi dalla data della stipula ed alle condizioni qui stabilite.

### **Art. 2 (Obblighi legali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

### **Art. 3 (Descrizione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, sono descritte nel dettaglio nell'allegato al presente disciplinare.
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai

diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

#### **Art. 4 (Coordinamento per la sicurezza e salute decreto legislativo n. 81 del 2008)**

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
  - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo o comunque prima dell'inizio dei lavori;
  - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, art. 92, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b) del decreto.
3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.
5. Le Prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere svolte, e pertanto saranno oggetto di liquidazione, qualora necessarie per l'intervento in oggetto in applicazione delle previsioni del decreto legislativo n°81/2008.

#### **Art. 5 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione

concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio:

- a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
- b) Fase II – tutte le prestazioni identificate alla Fase II sono da ritenersi opzionali e saranno affidate a discrezione dell'amministrazione, nell'arco di tempo di validità del contratto alle condizioni iniziali dello stesso.

#### **Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
  - a) produrre tutte le copie necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni previste, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
  - b) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

#### **Art. 7 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **Art. 8 (Durata dell'incarico)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:

FASE 1)                      Progetto di fattibilità tecnica ed economica: non oltre il 14 settembre 2021

FASE 2)                      Nell'eventualità dell'avviamento della Fase II:  
progetto definitivo/esecutivo: giorni 60 dalla conferma  
contabilizzazione: giorni 30 dalla fine dei lavori

#### **Art. 9 (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1,00 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 10 (Risoluzione del contratto)**

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

### **Art. 11 (Determinazione dei compensi)**

1. I compensi sotto indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi (esclusa IVA e cassa professionale), essi sono stati determinati in base alle tariffe professionali vigenti, oltre che in funzione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

Fase I – Progettazione preliminare	Euro 2.577,12
Fase II – Progettazione definitiva/esecutiva/esecuzione lavori	Euro 11.781,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 14.358,24</b>

L'importo totale comprende contributo Inarcassa 4% e non comprende l'IVA.

Gli importi indicati nel quadro dimostrativo allegato sono tratti delle tariffe previste dal DM Giustizia 17 giugno 2016; su tale base il professionista ha praticato un ribasso del **11,50%**.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:
  - a.1) perizie modificative, atti contabili, quadri ecc. pari al 6 % degli importi modificati con un minimo cadauna di Euro 250,00;
  - a.2) perizie modificative, grafici, per ogni tavola modificata Euro 100,00

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

#### **Art. 12 (Modalità di corresponsione dei compensi)**

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
  - a) entro 30 giorni dalla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo di tutti gli elaborati richiesti, importo a conclusione della Fase I;
  - b) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo: 50% dell'importo della Fase 2;
  - c) entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale: saldo del 50% della fase 2.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabiliti all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura elettronica almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1.
7. Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico. Qualora il tecnico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 13 (Conferimenti verbali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare settimanalmente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, e/o a semplice richiesta dell'Amministrazione. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.
3. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, ad effettuare sopralluoghi in cantiere settimanalmente od ogni qualvolta le esigenze lo impongano, nonché a produrre apposita relazione al RUP.

### **Art. 14 (Definizione delle controversie)**

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

### **Art. 15 (Assicurazione)**

1. Ai sensi dell'art. 3 – comma 5 – lettera e – del Decreto Legge n° 138/2011 e s.m.i. (proroga art.5 – comma 3 – Decreto del Presidente della Repubblica n° 137/2012), con il presente si adempie all'obbligo normativo di comunicazione relativa alla sottoscrizione della copertura assicurativa a tutela del cliente e del professionista per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dell'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.
3. L'affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ICIP002205 rilasciata in data 31/07/2021 da A.I.G. Europe S.A. – Milano con massimale di € 1.500.000,00

### **Art. 16 (Disposizioni transitorie)**

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'Amministrazione affidante per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. È facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
4. l'Amministrazione affidante, ai sensi del D. Lgs.196/2003, informa il tecnico incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Responsabile del Servizio

Parco Adamello e Tutela Ambientale

(Dott. Guido Calvi)

Il tecnico incaricato

Ing. Claudia Seriola

**Allegati: Quadro dimostrativo per il calcolo del corrispettivo ed elenco degli elaborati previsti per ogni bene progettuale a base d'asta**

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI** relativi alla realizzazione delle seguenti opere:

**Razionalizzazione e aumento superfici parcheggio in località Premassone, comune di Sonico**

## **A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI** (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'opera è pari a **€ 112.000,00** così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	<i>Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.</i>	112.000,00

## **A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE**

### **PROGETTAZIONE**

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

### **DIREZIONE DELL'ESECUZIONE** (c.I)

## A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

<b>PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE – P.01</b>		
<b>b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0800
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,0200
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,0300
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,0350
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0400
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0800
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
<b>c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,1100
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corpo: € 112.000,00