COMUNE di CORTENO GOLGI

(Provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizi Tecnici attinenti I’Architettura e I'Ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attivita connesse, relativamente all’intervento di
realizzazione opere di “Opere di “ripristino arginature, sede viaria e sottoservizi nel tratto di Valle di
Sant’Antonio compreso fra la realizzanda galleria e frazione Sant’Antonio”

in Comune di Corteno Golgi (Bs).
CUP: 167H21002130001
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CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Il signor , iscritto all’Ordine dei della Provincia di

aln. , libero professionista, con studio in ,Via (codice fiscale
partita IVA

in qualita di:
O libero professionista singolo;

O libero professionista in studio associato - art. 46 ¢. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (indicare la denominazione
dello studio)

O legale rappresentante di societa di professionisti - art. 46 c. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
O legale rappresentante di societa di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. ¢) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
O componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 46 c. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

O legale rappresentante di consorzio - art. 46 c. 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - denominato

O prestatori di servizi di ingegneria e architettura - art. 46 c. 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente di detti servizi, rappresentanti da

in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad assumere l'incarico,
affidato dal Comune di Corteno Golgi, relativo alla redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell’articolo 23, commi 6, 7 e 8, e
dell'articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e seguenti
relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni
di cui al presente disciplinare ed a quanto previsto nel bando di gara, dovranno essere conformi, come previsto
dall'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,, al regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
dall'art. 14 a 43), per quanto ancora applicabile, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del
procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura,
ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del Codice, come individuati all’articolo 2 del Contratto.

2. Lintervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, & meglio individuato nella
documentazione di cui all'articolo 3.

3. Le modalita di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al D.P.R. n.
207 del 2010 nelle parti non abrogate, al Decreto MIT n. 49 del 07.03.2018, devono conformarsi alle linee-guida
emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei
contratti.

4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del Contratto, sono attribuiti i seguenti
codici identificativi:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
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b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: CUP: 168H22000510002.

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attivita riportate nel documento
di determinazione dei compensi, allegato alla presente.

Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

1.

L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali & cosi individuato negli atti dell’Amministrazione
committente: Opere di “ripristino arginature, sede viaria e sottoservizi nel tratto di Valle di Sant’Antonio
compreso fra la realizzanda galleria e frazione Sant’Antonio” in Comune di Corteno Golgi (Bs). CUP:
[67H21002130001.

Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, I'entita
economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio
2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) nel seguito semplicemente «decreto Tariffa»), & il seguente:

i ID. OPERE Grado Importo a base
Categorie d’opera - .
Cod. complessita di gara
IDRAULICA D.02 0,45 £ 350.000,00
STRUTTURE S.03 0,95 £ 550.000,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.01 0,40 € 200.000,00

Art. 4, (Obblighi legali)

1.

Art. 5. (Stato degli atti disponibili)

11 Tecnico affidatario & obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile
e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

Il Tecnico affidatario & altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli
atti dallo stesso richiamati, all’'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle
obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; I'’Amministrazione committente non
¢ invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le
maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all’articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti)
della predetta legge.

Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzative necessario per l'espletamento
delle prestazioni. Il tecnico affidatario & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione
committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con 1'obbligo specifico di non
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questo ultimi.

Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo perioedo, del
Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, 'incarico & espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede
di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle
norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario,
avvalendosi dei predetti professionisti

Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi
dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, & affidato
al seguente professionista (persona fisica): , dello Studio/Societa
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1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilitd dell’ Amministrazione committente e che
sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:

a) Decreto Regione Lombardia di finanziamento dell'intervento;

2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell’attivitd precedentemente svolta, oggetto della
documentazione di cui al comma 1 e che dovra costituire base per le successive fasi progettuali,

3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili
con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali
rivalutazioni economiche del corrispettivo.

4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto, cosi come costituiscono obbligazioni contrattuali
inderogabili le modalita esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.

5. Ladocumentazione di cui al comma 1 puo essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale pud
altresi farne copia a propria cura e spese.

Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)

1. Il Tecnico affidatario & ohbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata
dall Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti
disponibili di cui all’articolo 5; & altresi obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessitd e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi
orientamenti che I'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio,
anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle
prescrizioni alle quali é tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini
dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento,
corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base
della buona tecnica e dei principi di cui all’articolo 4, comma 3;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre
condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico
previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica,
corredandole con adeguate motivazioni;

d) prestare leale collaborazione a tutli i soggetti istituzionali coinvoelti a qualsiasi titolo, con particolare
riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall’ Amministrazione committente, per lo
svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del
Contratto.

Capo 2. PROGETTAZIONE
Art. 7. (NON DEL CASO)

Art. 8. (Progettazione definitiva)

1. Laprogettazione definitiva, di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformita
agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate
dallAmministrazione committente.

2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal’Amministrazione committente e dal progetto di fattibilitd tecnica ed
economica.

3. Deve altresi determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa, nonché il cronoprogramma.

4. ll servizio di progettazione e l'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse,
ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti
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dall’ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la
gestione dei rapporti con le relative autorita competenti al loro rilascio.

Art. 9. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformita
agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i,, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate
dallAmministrazione committente.

2. Deve consentire I'immediata appaltabilitd e cantierabilita dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti;
anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in
modo da escludere la necessitd di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte
dall’Amministrazione committente.

Art. 10. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione di fattibilita tecnica ed economica, in materia:
a) il documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
2. Costituiscono parte integrante della progettazione definitiva, in materia:
a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
b) quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla
lettera a) del presente punto.
2. Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia:
a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.
¢) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
2. 11 Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del
professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e
158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto
prestazione infungibile, & affidato al seguente professionista (persona fisica): ,dello
Studio/Societa

Art. 11. (Disposizioni particolari sulla progettazione)

1. Aisensidell’articolo 32 del d.P.R.n. 207 del 2010 e s.m.i. e con riferimento all’articolo 23, comma 16, del Codice
dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezziario di Regione
Lombardia, vigente al momento della stesura del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari, nonché
le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresi individuare, concordandolo con
il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il
coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione
dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili
previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini
di una possibile soluzione.

2. 1l Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare
tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della
progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all’altra parte in forma scritta.

3. Il servizio di progettazione e 'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse,
anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per
I'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;

b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei
lavori progettati;

¢) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto di fattibilita
tecnica ed economica, definitivo e esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo
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26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando I'avanzamento della stessa
coni predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione
progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;

e) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve
od osservazioni degli esecutori dei laveri progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o
indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo
la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 del Visto il decreto
ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come modificato dall’articolo 1 del decreto
ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U.n. 131 del 7 giugno 2016) e integrato dall’allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), ampliati e implementati con l'offerta tecnica del Tecnico affidatario
e con le eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP.

5. Laprogettazione deve tener conto delle possibilita di applicazione dell’affidamento dei lavori secondo il criterio
dell’offerta basata sul miglior apporto tra qualitd e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di
costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalita ambientali e di cui agli articoli 95, commi
2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

6. 1l Tecnico affidatario ¢ obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che gia elaborato e
anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente
o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso.

7. 1l Tecnico affidatario & altresi obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che gia
elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che cid
dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto gia elaborato,
comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell’Amministrazione
committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione gia approvati e nelle indicazioni
date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo
determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comunque in proporzione all’entita delle modifiche.

Art.12. (Proprieta legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, '’Amministrazione
committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed & autorizzata alla utilizzazione piena
ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e cio anche in caso di affidamento a terzi di
altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su
quanto progettato.

2. | diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del
corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia I’Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico
affidatario non puo utilizzare gli atti prodotti per finalita diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a
terzi I'utilizzo di tali atti.

3. In Capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario
o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati
oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 18, che
potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione “autore del progetto originario” o altra
precisazione analoga.

Art. 13. (Modalita tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. 1l Tecnico affidatario deve produrre all’Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale
redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici
facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la
documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e
manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno
editabile. [1 supporto cartaceo deve essere consegnato in 2 (due) copie, debitamente sottoscritte, oltre alle copie
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necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per I'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno
essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri
omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per
categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Capo 3. DIREZIONE DEI LAVORI ED ESECUZINE

Art. 14. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione)

1. L'avvio delle prestazioni di cui al presente Capo 3 & subordinato all’avvenuta aggiudicazione dei lavori
progettati nonché ad apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del D.M. MIT n. 49 del
07.03.2018, rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla predetta aggiudicazione, con la quale attesta:

a) I accessibilita delle aree e degli immaobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto;

2. La dichiarazione di cui al comma 1 & rilasciata prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento
dei lavori progettati, qualora in quel momento il Direttore dei lavori sia gia stato individuato. In tal caso la stessa

dichiarazione & reiterata dal Direttore dei lavori prima della stipulazione del contratto d'appalto relativo agli stessi
lavori.

Art. 15. (Direzione dei lavori)

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena
conformita alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del
Tecnico affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva,
contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e
contabilita dei lavori.

2. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, le disposizioni in
materia contenute nel Codice dei Contratti, nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, nel D.M. MIT
n. 49 del 07.03.2018 e le eventuali disposizioni contenute in provvedimenti ANAC.

3. La direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle operazioni di
collaudo:

a) di una o piu planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell'intervento e dei manufatti limitrofi
interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative
apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

b) gli elaborati esecutivi as built delle opere da collaudare.

4. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere
comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con
quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) numero _ (___) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4, del Codice dei
contratti;

b) numero __ (__) assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5, del Codice dei
conftratti.

5. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale del Direttore dei lavori,
anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori composto da pit professionisti, in quanto soggetto alla
responsabilita erariale di cui all’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei lavori, in quanto
prestazione infungibile, & individuato il seguente professionista (persona fisica): , dello
Studio/Societa

Art. 16. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
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1. 1l Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo
92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. 1l coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull’attuazione del Piano di
coordinamento per la scurezza, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e
I'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere.

3. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende la produzione, a lavori ultimati e prima
dell'avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Considerata la specificita della prestazione e la necessita di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e
158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione & affidato al
seguente professionista (persona fisica): ; dello Studio/Societa
(oppure) al medesimo professionista di cui all’articolo 10.

Art. 17. (Modalita tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalita di cui
all'articolo 13, comma 2, in coerenza con le metodologie di cui allo stesso articolo 13, comma 1, in quanto
compatibili.

2. La documentazione contabile, fermo restando quanto previsto al comma 1, deve essere redatta, prodotta e
consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni.

3. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell’articolo 18, trovano applicazione le modalita tecniche
di produzione di cui all'articolo 13,

Art. 18. (Varianti in corso d’opera)

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché ordinate
dall Amministrazione committente e salva che quest’ultima intenda affidarle a professionisti diversi.

2. Laffidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa
approvazione e dall’indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie perlaloro esecuzione nonché
dell'eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base dell’articolo 20.

3. Laredazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di cui al comma 2 la
cui determinazione, se non & raggiunto l'accordo tra le parti, & rinviata ad altra sede e, se del caso, alla risoluzione
del contenzioso, senza che questo ostacoli o rallenti la progettazione e I'esecuzione delle varianti ordinate.

4. Alla redazione delle varianti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per la progettazione
esecutiva,

5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni
variante e, nei casi di cui all'articolo 106, comma 14, del Codice dei contratti, fornisce, a semplice richiesta
del’Amministrazione committente, adeguata motivazione tecnica che ha condotto alla variante e copia della
documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione al’ANAC.

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 19. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Aisensidell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla
legge n. 27 del 2012, il corrispettivo dovuto per le prestazioni contrattuali e quelle ad esse sono riconducibili,
direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto “Tariffe”, & determinato
applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, pari al percento (in cifre)
percento (in lettere) sul corrispettivo posto a base di gara, pari a
complessivi € 129.251,36, (euro centoventinoveduecentocinquantuna/36} e di seguito dettagliato:

b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 37 577,71
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 32 256,66
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI ; 38502,26

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 11 950,37
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (Ufficio della direzione lavori, per ogni
addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO)

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav.
Z-2eart. 5del DM 17/06/2016)

8964,36

129 251,36

2.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e
onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto
e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della
prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili
alle eventuali variazioni economiche verificabili:

a) insede di approvazione della progettazione affidata;

b) in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle
eventuali proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori qualora
applicato il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa.

4. Tutti { corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di
previdenza e assistenza professionale, nonché dell'l.V.A,, alle aliquote di legge.

5. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al
presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalita dello stesso, ove non diversamente disposto,
sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalita
rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale
sottoscritta dalle parti.

7. Icoefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati
per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con
la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni
contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare
integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, anche nel caso nella
determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di
determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 20. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Incaso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei
corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i
corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando I'importo in proporzione ai parametri e
ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di
cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute nella medesima proporzione.

2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all’articolo 18, purché ammesse dall’'ordinamento,
sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell’ Amministrazione committente e ordine di servizio del
RUP, il corrispettivo ¢ adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte
di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita del
Tecnico affidatario;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10%
{dieci per cento), cumulativamente se piu di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali
adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell’affidamento per quanto riguarda le prestazioni in fase di
progettazione di cui al Capo Z, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene le prestazioni
in fase di esecuzione di cui al Capo 3, inteso in quest’ultimo caso come importo liquidabile, al lordo degli eventuali
ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o collaudo,
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comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le eventuali detrazioni per esecuzioni
difettose non imputabili al Tecnico affidatario.

Art. 21. (Modalita di erogazione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, cosl come stabiliti all’articolo 19, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 20 e diminuiti
delle penali di cui all'articolo 24, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle
seguenti condizioni:

Fasi | Fasi di progettazione decorrenza dei termini di pagamento

b.l) | Progettazione definitiva - 90% all'approvazione del progetto definitivo;
- 10% all'approvazione del progetto esecutivo;

b.IIl}) | Progettazione esecutiva e
coordinatore della sicurezza in

) ; - 90% all’approvazione del progetto esecutivo;
fase di progettazione i i e

- 10% al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi
dall’approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei
lavori non avviene entro lo stesso termine.

Fasi | Fasi di esecuzione decorrenza dei termini di pagamento

cl) | Direzione Lavori e coordinatore - 90% in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori
della sicurezza in fase di appaltati;
esecuzione - 10% all’emissione del collaudo provvisorio.

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per
cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano
tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque)
glorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della
documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso
rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 22, per il pagamento dei corrispettivi relativi
alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro)
punti percentuali.

4. [ corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai
sensi del successivo articolo 34, comma 1.

5. Laliquidazione dei corrispettivi & subordinata:

a) al permanere dell'efficacia tempaorale delle condizioni assicurative di cui all’articolo 29;

b) all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-his del d.P.R. n. 602 del 1973,
come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;

c) all’accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il Tecnico
affidatario abbia dipendenti, anche all’accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante
consultazione del DURC;

d) alla presentazione della seguente documentazione:

---nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformita al Contratto;

---fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all’articolo 1, comma 4;
---indicazione delle modalita di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure
altro conto dedicato in caso di variazione;

---annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura
finanziaria ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Itermini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in
carenza degli adempimenti di cui al comma 5.
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7. 1l Tecnico affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma
di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi
motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.

Art. 22, (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola
prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda pit di una; tiene luogo della
comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione committente, sempre che sia stata
comunicata 'avvenuta assunzione dell’'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. 1termini per 'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in
giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’ Amministrazione committente, e
sono determinati come di seguito riportato:

Termini per lo svolgimento del

Fasi  Fasi di progettazione re me Sz
servizio in giorni

b.l) | progettazione definitiva 50

b.IIT) | progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza

. in fase di progetto art. 91, d.Igs. n. 81 del 2008 39

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e
accessorie connesse alla predetta progettazione.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in
forza di provvedimento dell’ Amministrazione committente, tale singola prestazione non puo essere iniziata se non
a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di
assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L’Amministrazione committente, con
apposito ordine scritto, pud derogare a tali condizioni.

5. 1 termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,
pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all’ Amministrazione committente
o altra autorita pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere
all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti
dall’'ordinamento.

La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o piu atti di assenso:

a) dipende da attivita istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od
omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso
Tecnico affidatario;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti
necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere
possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non
reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai
sensi dell’'ordinamento;

c) non & pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite
anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni puo essere solo parziale, il periodo di
sospensione é ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalitd, di comune accordo tra le parti, e il
differimento dei termini é ridotto di conseguenza.

6. Itermini per I'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, corrispondono a quelli
delle prestazioni connesse all'andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o da ordini specifici del RUP. [n ogni
caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.
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Art. 23. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L’Amministrazione committente puo chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in
fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita; qualora la sospensione perduri per
piu di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico puo recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per piu di un
anno il contratto ¢ risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non
comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei
compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2 Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione,
ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro
soggetto, anche appartenente al’ Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine,
puo essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto
atto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualungue sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore,
nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 24, (Penali)

1. Ilritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille
dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 19, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 22, come
specificato nel seguito.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei
corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato
il termine finale, la penale é ridotta della meta.

3. Perognialtra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico,
0 per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica
una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cingue per mille
del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, 'omessa
riservatezza di cui all’articolo 25 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all’articolo 25. La graduazione della
penale, nell'ambito del minimo e del massimo, & determinata dal RUP in relazione alla gravita della violazione o
dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non pud superare il 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura I’Amministrazione committente pud procedere
allarisoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni
subiti dall’ Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio,
esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che
I'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in
conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

6. Il ritardo in fase di esecuzione di cui al Capo 3, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui al
comma 1, all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i
termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

b)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie
pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo
provvisorio, per ogni giorno di ritardo.

Art. 25. (Riservatezza e coordinamento)

1. T Tecnico affidatario ¢ tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali
sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2.1l Tecnico affidatario & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle
prestazioni, nonchée della loro riservatezza ed ¢ obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
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3. Senzalautorizzazione dell’ Amministrazione committente & preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilita di
rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima
che questi siano formalmente adottati o approvati dall’ Amministrazione committente. [l divieto non si applica agli
uffici e agli organi esecutivi e di governo dell’Amministrazione committente, nonché alle Autorita pubbliche
competenti coinvolte nell’emissione degli atti di assenso.

4. Leprestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 'andamento degli
uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi
preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni,
con particolare riguardo alle Autorita e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate
all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente,
ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la
stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante I'esecuzione
siano trattati dall’Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni; egli altresi prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del
predetto decreto legislativo.

Art. 26. (Astensione, incompatibilita, norme comportamentali)

1. 1l Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo
essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'’Amministrazione
committente tale circostanza. Deve altresi astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita inerenti all'incarico
in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto pud riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale,
come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto,
con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri
comportamentali e di condotta:

a)informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con
I'’Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attivita o decisioni inerenti all'incarico;
b)astensione dal prendere decisioni o partecipare all'’adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attivita
inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

c)rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degliilleciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute
nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall’Amministrazione committente in attuazione
rispettivamente dell’articolo 1, commi 5 e 6, e dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

d)fermo restando I'obbligo di denuncia all’autorita giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di
illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. 1l Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e
all'Autorita giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice
civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile,
ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articolo 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322-bis, 346-
bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5.  Gliobblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista
con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione
tecnica.

Art. 27. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)
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1. E'facolta dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario
contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini ¢ istruzioni
legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi
pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di
Autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E altresi facolta dell Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza
di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta
dalle modalita di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 24, commi 3 e 4, il contratto puo altresi essere risolto in danno
del Tecnico aflidatario in uno dei seguenti casi:

a)accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 25;

b)revoca o decadenza dell'iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del
Tecnico affidatario, titalare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi
dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c)perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;

d)superamento del limite massimo delle penali di cui all’articolo 24 comma 4;

e)accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 32;

f)mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di
progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto.

4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi
del comma 3, lettere b) e c), ¢ disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura
professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

5. Il contratto ¢ risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

b)  un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dei
contratti.

6. L’'amministrazione committente puo altresi recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o
sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione I'articolo 2237 del codice civile.

7. In ogni caso I'Amministrazione committente dall'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni
utilmente svolte, fatti salvi I'eventuale applicazione delle penali se maturate o 'addebito di eventuali danni
risarcibili.

8.  Gliadempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme
del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d’opera intellettuale di cui agli articoli .

Art. 28. (Definizione delle controversie)

1. Al sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano
contestazioni scritte circa I'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che cid sia
previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente I'ammissibilita di
massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e 'eventuale imputazione delle responsabilita. Ii
RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario
e allAmministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in
quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali & previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell’articolo 208 del
Codice dei contratti.

3 La procedura di cui al comma 2 puo essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa
l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
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4, Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione la controversia & devoluta all’autorita giudiziaria
presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, & esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia & estesa all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti,
in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede
amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini di cui all’articolo 21, commi 2 e 3
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non pud rallentare o sospendere le
proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.

Art. 29. (Conferimenti verbali)

1.1l Tecnico affidatario & obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che
le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo
opportuno.

2.1l Tecnico affidatario & obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o
condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o
anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3.Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 18 e non
concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organo
del’Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all’avanzamento delle prestazioni.
411 Tecnico affidatario & inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o
pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di
servizi indette da qualunque Autoritd pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro
esecuzione, a semplice richiesta dell’ Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di
riunioni fino a 5 (cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza & prevista la liquidazione
di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 3, limitato a un solo
professionista.

5.Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario & redatto un sintetico verbale,
sottoscritto dalle parti.

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 30. (Garanzie e assicurazioni)

1. Inapplicazione dell’art. 103 comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta al tecnico la produzione della garanzia
definitiva.

2. Secondo indicazioni di cui al punto 4.1 del capo 1l delle Linee Guida n. 1 di ANAC, recanti: “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti I'ingegneria e I'architettura”, dovra essere presentata, copertura assicurativa
per la responsabilita civile professionale;

3. La polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria
competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo
che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avra
efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, IVA
esclusa, con il limite minimo di € 500.000,00.

5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo
esonera I’Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

6. L'Amministrazione pud richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

7. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 2 esonera I"’Amministrazione committente dal
pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 31. (Adempimenti legali)
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1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del
contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a)non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti:

b)non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 26, commi 3, 4
eb5.

2.E stato altresi acquisito documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto
ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015),

Articolo 32. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

L.Aisensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non pud essere ceduto,
a pena di nullita.

2. Aisensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto per tutte le prestazioni per
le quali & necessaria I'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con 'eccezione di quanto
segue:

a)e possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano 'abilitazione
professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 30
per cento del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario
in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;

b)non e considerato subappalto I'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai
sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

3. I'subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui
all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8,12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti
di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all’ Amministrazione committente.

4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilita del coordinatore di cui all’articolo 4, comma 5, del
direttore tecnico del Tecnico affidatario dell’'operatore economico mandatario. L’erogazione dei corrispettivi puo
avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento
temporaneo a condizione che:

a)l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall’operatore economico mandatario;

b)la possibilita sia prevista e disciplinata nell’atto di mandato di cui all’articolo 48, comma 13, del Codice dei
contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni
effettivamente svolte nell’ambito del raggruppamento.

5. L'Amministrazione committente ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali
terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. (Sostituzioni soggettive)

1. Non sono ammesse modifiche ad una o pitt d'una delle persone fisiche titolari delle professionalita relative
alle prestazioni infungibili, salvo I'affidamento a professionisti gia appartenenti con immedesimazione organica
nel Tecnico affidatario.

2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o
possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 28, ovvero nel caso di cui
all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all’articolo 110 del Codice dei contratti, 1a sostituzione di
una delle persone fisiche titolari delle professionalita che hanno consentito I'affidamento in quanto obbligatorie,
con una professionalita non presente al momento della stipula del Contratto, @ ammessa solo previa consenso
dell'Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, il Contratto & risolto.

3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 & data tempestiva comunicazione al RUP da parte
del Tecnico affidatario.

Art. 34. (Tracciabilita dei pagamenti)
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1.Se non gia effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge
n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai
sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresl negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni I’Amministrazione committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tuttiimovimenti finanziari relativi al presente contratto:

a)per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che
forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del
bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b)i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immaobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati
di cui al comma 1, per 1l totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3.1 pagamentiin favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale, fermo restando 'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e 1'obbligo di documentazione della spesa.

4.0gni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui
all’articolo 1, comma 4.

5.La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta 'annullabilitd del contratto qualora reiterata per
pitt di una volta.

6.1 soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente I'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7.Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 35. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1.1l Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
,  all'indirizzo (oppure) presso la propria sede in

2.11 Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico
connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale

3.L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed
economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti.
4.0gni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente al domicilio di cui
al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al
Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario
intenda far pervenire all’ Amministrazione committente & trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 36. (Disposizioni transitorie)

1.1l Contratto & immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sara invece
per I'"Amministrazione committente solo dopo lintervenuta eseguibiliti del provvedimento formale di
approvazione, ai sensi delle norme vigenti; & comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo 'approvazione di cui al comma 1, il Contratto & vincolante per 'Amministrazione committente,
esclusivamente alle seguenti condizioni:
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a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali & stato assunto specifico impegno di spesa
comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie
limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione preliminare;
b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che 'Amministrazione
committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o piu delle predette prestazioni
ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.
3. E' sempre facolta discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di
procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle
disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di
registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere
diverso dall'LV.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui
all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico affidatario.

i

11 Tecnico affidatario: Per I'Amministrazione committente
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