



COMUNE DI CETO

Via G. Marconi, 8 – 25040 - CETO (BRESCIA)

Repertorio: n. 730

INTERVENTI PER REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE E COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PRESSO LO SPAZIO FESTE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - STRALCIO ESECUTIVO N. 3 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE FOGNARIE.

CUP: C26H19000150001 – CIG: 8940350237

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTORDICI, del mese di GENNAIO (14/01/2022), presso l'ufficio Segreteria della residenza Comunale di Ceto, avanti a me Dott. Germano Pezzoni, segretario del COMUNE DI CETO, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- la Sig.ra Lanzetti Marina, nata a Breno (BS) il 07/06/1986, C.F.: LNZMRN86H47B149G, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CETO, quale Stazione Appaltante, C.F.: 81002490175, Partita IVA: 00723600987, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Ceto, Via G. Marconi n. 8, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

- il Sig. Zerla Emanuele, nato a Breno (BS) il 26/09/1980, C.F. ZRLMNL80P26B149W, legale rappresentante, della ditta "ZERLA & C. SNC", C.F.: 01363020171 e P.IVA 00620320986, con sede a Borno (BS) in Via Bernina n. 14, appaltatrice/esecutrice dei lavori in oggetto, domiciliato per la carica presso la stessa ditta, di seguito nel presente



ZERLA & C. s.n.c.
IMPRESA EDILE
Via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
C.F. 01363020171
P.IVA 00620320986

atto denominato "Appaltatore", giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Brescia, documento n. I ZG0RZN5K3PEHE26V7D estratto dal Registro Imprese in data 11/10/2021.

PREMESSO

– che con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 94 del 07/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati dell'importo complessivo di €. 115.000,00, di cui a base d'asta €. 82.000,00 (comprensivi di €. 3.500,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), ed €. 33.000,00 per somme a disposizione;

– con la determinazione n. 181 del 08/10/2021 è stato determinato di procedere all'individuazione del contraente in forma telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA) mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi e con individuazione dei soggetti da invitare alla procedura mediante ricorso all'elenco dei fornitori accreditati e qualificati per il comune sulla medesima piattaforma telematica;

– in seguito ad una prima procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76/2020 per l'appalto dei lavori per *"Interventi per realizzazione opere fognarie, manutenzione straordinaria palazzo municipale e costruzione di una tettoia presso lo spazio feste e per la gestione dei servizi scolastici"* il progetto esecutivo relativo allo stralcio esecutivo n. 3 **"Realizzazione nuove opere fognarie"** – C.U.P. C26H19000150001," esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, procedura n. 146666256 del 02/11/2021, non sono pervenute offerte;

– si è deciso di tentare un secondo esperimento di affidamento invitando a rendere offerta altre ditte, diverse da quelle invitate alla prima procedura;

– è stata esperita la seconda procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di



Luca Amoretti

A & C. S.n.c.
IMPRESA EDILE
Via... 14, Tel./Fax 0364.41507
042 BORNO (Brescia)
C. F.: 01.363.020.171
P. IVA n. 030.320.986

[Signature]

preventivi” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76/2020 per l’appalto dei lavori per “Interventi per realizzazione opere fognarie, manutenzione straordinaria palazzo municipale e costruzione di una tettoia presso lo spazio feste e per la gestione dei servizi scolastici” il progetto esecutivo relativo allo stralcio esecutivo n. 3 “Realizzazione nuove opere fognarie” – C.U.P. C26H19000150001,” sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, procedura n. 147090056 del 12/11/2021;

– che dal report n. 147090056 della procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA è risultato aggiudicatario il concorrente impresa Edile Zerla & C. S.n.c. (C.F. 01363020171 – P. I.V.A. 00620320986) con sede in Borno (BS), Via Bernina, 14 avendo la medesima presentato un ribasso pari al 20,26% sulla base d’asta e corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 66.095,90 (di cui €. 62.595,90 di prezzo offerto ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza) oltre all’IVA del 10%;

– che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 227 in data 17/11/2021 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Edile Zerla & C. S.n.c.

– che con nota Prot. n. 7687 del 17/11/2021, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto all’invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

– che la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria con Prot. n. 7687 del 17/11/2021, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata presso l’Ufficio Tecnico con Prot. n. 7843 del 23/11/2021;

– che in data 14/01/2022 è stata sottoscritta, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall’impresa, la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle



ZERLA & C. S.n.c.
— IMPRESA EDILE —
Via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNIO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01 363 020 171
Reg. Imp. I.V.A. N.: 00 620 320 986

condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere (verbale di cantierabilità dei lavori), Prot. n. 311 del 14/01/2022;

- visto l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 il quale riporta: "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione." e considerato che il termine dilatorio di cui al predetto comma è trascorso;



TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce alla sopra generalizzata impresa Edile Zerla & C. S.n.c. (C.F. 01363020171 – P. I.V.A. 00620320986) l'appalto degli *"Interventi per realizzazione opere fognarie, manutenzione straordinaria palazzo municipale e costruzione di una tettoia presso lo spazio feste e per la gestione dei servizi scolastici"* il progetto esecutivo relativo allo stralcio esecutivo n. 3 *"Realizzazione nuove opere fognarie"*.

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad €. 66.095,90 (sessantaseimilanovantacinque/90), di cui €. 62.595,90 di prezzo offerto ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A. 10%, ed è da intendersi stipulato a corpo e a misura secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ZERLA & C. S.n.c.
IMPRESA EDILE
Via Borina, 14 - Tel/Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Imp. BS - C. F. 01 363 020 171
Partita I.V.A. N.: 00 620 320 986

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;



- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) offerta economica;
- g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);
- h) il cronoprogramma;
- i) le polizze di garanzia.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali, sospensioni lavori e proroghe del termine dei lavori

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna degli stessi, sotto la comminatoria di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

0 1 19 219099 758 5
COMUNE DI CETO • PROVINCIA DI BRESCIA

F. ZERLA
ZERLA & C. S.n.c.
— IMPRESA EDILE —
/ia Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNIO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F. 01 363 020 171
Sp. Rita I.V.A. N. 00 620 320 986

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. È ammessa la sospensione dei lavori, redatta con relativo verbale, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. La concessione di proroga è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 4 – Anticipazione - pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, per stati di avanzamento lavori mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a €. 50.000,00 (cinquantamila/00) e secondo i termini indicati nell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ZERLA & C. s.n.c.
- IMPRESA EDILE -
Via Bérrina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25043 BORNIO (Brescia)
Reg. Imp. BS - C. F.: 01363020171
Partita I.V.A. N.: 00920320986

3. Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, ai sensi degli art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La rata di saldo, comprensiva delle prescritte ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate dei corrispettivi pattuiti rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 1/56764/96/184776737 emessa da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. (agenzia di Darfo Boario Terme – codice subagenzia 27) in data 19/11/2021 per un importo di €. 13.562,88 (euro tredicimilacinquecentosessantadue/88), Prot. 7843 del 23/11/2021.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione



Handwritten signature

Handwritten signature

ZERLA & C. s.n.c.
IMPRESA EDILE
via Belfrini, 14 - Tel./Fax 0364.41507
29042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01363 020 171
Partita I.V.A. N.: 00 620 320 986

Aggiudicatrice.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa 1/56764/88/184776784 emessa da UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. (agenzia di Darfo Boario Terme – codice subagenzia 27) in data 19/11/2021, di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo alla partita 1 (opere in progetto) di €. 66.095,90, alla partita 2 (opere preesistenti) di €. 100.000,00 ed alla partita 3 (demolizione e sgombero) di €. 100.000,00



Eduli

Foto Emenda

ZERLA & C. S.n.c.
— IMPRESA EDILE
/ia Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNIO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01 363 020 171
Partita I.V.A. N.: 00 920 320 986




al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo garantito di €. 500.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Tale polizza è stata acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 7843 del 23/11/2021.



Articolo 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, questo ultimo depositato con Prot. n. 7843 del 23/11/2021, formano parte integrante del presente contratto. L'Appaltatore ha dichiarato con prot. n. 7843 del 23/11/2021 di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, non formulando quindi proposte integrative allo stesso.



Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo

F. ZERLA
ZERLA & C. S.n.c.
— IMPRESA EDILE —
via Bertina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
28042 BORNIO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F. 01 363 020 171
Partita I.V.A. N.: 00 620 320 986

scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la dichiarazione dell'appaltatore dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo n. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dello stesso dichiarante.

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i., l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della ditta stessa, Via Bernina n. 14 – 25042 Borno (BS), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui



Roberto Emanuele
ZERLA & C. S.n.c.
— IMPRESA EDILE —
Via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01363020171
Partita I.V.A. N. 020320986

al vigente regolamento comunale di contabilità, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. L'appaltatore dichiara che sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice, i Signori Zerla Emanuele, legale rappresentante e direttore tecnico, nato a Breno (BS) il 26/09/1980, C.F.: ZRLMNL80P26B149W, residente in Borno (BS), Via Bernina, 14; Pelamatti Clotilde, legale rappresentante, nata a Malegno (BS) il 10/10/1954, C.F.: PLMCTL54R50E8510, residente in Borno (BS), Via Rocca, 1/B; Zerla Andrea, legale rappresentante, nato a Esine (BS) il 07/11/1993, C.F.: ZRLNDR93S07D434C, residente in Borno (BS), Via Rocca, 1/B;

3. Gli atti da cui risulta tale designazione sono stati dichiarati e acquisiti in sede di gara, tramite la procedura SINTEL n. 147090056.

4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

6. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

7. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Ceto, "codice univoco ufficio" Indice Pubbliche Amministrazioni: UFJHPJ. La rata di saldo al netto dei pagamenti già



Emanuele Zerla
ZERLA & C. s.n.c.
— IMPRESA EDILE —
Via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. E.: 01 363 020 17'
Partita I.V.A. N.: 00 620 320 986

effettuati è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del



ZERLA & C. S.n.C.
= IMPRESA EDILE -
via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01.363.020.171
Partita I.V.A. N.: 00.620.320.986



contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute a saldo il Sig. Zerla Emanuele, legale rappresentante, nato a Breno (BS) il 26/09/1980, C.F.: ZRLMNL80P26B149W, residente in Borno (BS), Via Bernina, 14;

4. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: BPER BANCA SPA – Filiale di Borno (BS) – Codice IBAN: IT 46 S 05387 54120 000042842373;

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.



ZERLA & C. s.n.c.
- IMPRESA EDILE -
Via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C.F.: 01363020171
Partita I.V.A. N.: 00620320986

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno atto che il presente contratto è stipulato conformemente all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I componenti sottoscrivono con firma elettronica "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'art. 52-bis Legge 89/1913 modificata dal D.Lgs 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.pdf), chiuderà lo stesso con l'apposizione della propria firma digitale.



Handwritten signature


Handwritten signature

S. S. n. c.
S.P.A. EDILE
Tel/Fax 0364.41507
BRESCHIA
P.zza S. Martino (Brescia)
P.S. C.F. 01363020171
P.I. n. 020320986

COMUNE DI CETO

Il Sindaco pro tempore

(Geom. Marina Lanzetti)




Il Segretario

(Dott. Paolo Scelli)




L'Impresa ZERLA & C. SNC

(Legale Rappresentante - Zerla Emanuele)



ZERLA & C. s.n.c.
— IMPRESA EDILE —
via Bernina, 14 - Tel./Fax 0364.41507
25042 BORNO (Brescia)
Reg. Impr. BS - C. F.: 01 363 020 171
Partita I.V.A. N.: 00 620 320 986



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARIAS
— IMPRESA ESTADAL —
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARIAS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARIAS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FIDUCIARIAS

