



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Ing. Carlo Sacristani

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 42 DEL 23/05/2025

Oggetto :

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO (BS)" - CIG B629B22C70 - CUP F87H21012040005 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 2 del 11.06.2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.";
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 05022.02 capitolo 3207 di P.E.G. del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che è interesse dell'Amministrazione Comunale provvedere alla riqualificazione della sala polifunzionale di Cedegolo mediante manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;
- CONSIDERATO che la progettazione dell'intervento è stata affidata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 157 del 31.12.2021, n. 109 del 25.11.2022 e n. 73 del 26/07/2023 al geom. Omar Salvetti, con studio in Via IV Novembre n. 60 a Malonno (BS);
- DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 119 del 02.10.2024 è stata affidata all'arch. Pietro Castelnovi, con studio in Via Tosio n. 1 a Brescia, l'incarico per la progettazione degli aspetti di conservazione e tutela relativi all'intervento stesso;

- RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 139 del 08.11.2024 con la quale è stato affidato alla restauratrice Ida Gervasoni, con studio tecnico in Darfo Boario Terme (BS), Via Panoramica n. 11, l'incarico per l'esecuzione delle indagini stratigrafiche presso la sala polifunzionale;
- VISTO** che Regione Lombardia (Direzione Generale di riferimento ELMPC), sulla DGR n. 6047/2022, ha assegnato al Comune di Cedegolo un contributo di 70.000,00 euro per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà comunale in cui realizzare una sala polifunzionale a servizio della cittadinanza Comune di Cedegolo";
- VISTO** che il Comune di Cedegolo ha ottenuto un contributo per un importo di 115.816,90 euro da parte di Regione Lombardia sul bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024 - Distretto del commercio della Valsaviore Energia per il Commercio" per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà comunale in cui realizzare una sala polifunzionale a servizio della cittadinanza Comune di Cedegolo";
- VISTA** la delibera di Giunta comunale n. 15 del 20/02/2025 di "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO (BS) – CUP F87H21012040005" avente quadro economico di € 348,500,00 di cui € 227.000,00 per lavori, € 19.500,00 quali oneri per l'attuazione della sicurezza e € 102.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 6 del 21.02.2025 avente ad oggetto "opere di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico, restauro e risanamento conservativo della sala polifunzionale del Comune di Cedegolo (BS) – determinazione a contrarre, approvazione documentazione di gara e assunzione impegni di spesa gara - CIG B5BE7E245D - CUP F87H21012040005";
- RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 18 del 21.03.2025 avente ad oggetto "opere di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico, restauro e risanamento conservativo della sala polifunzionale del comune di Cedegolo (BS) – presa d'atto gara deserta e avvio nuova determinazione a contrarre, approvazione documentazione di gara e assunzione impegni di spesa gara - CIG B629B22C70 - CUP F87H21012040005";
- VISTO** il decreto di Regione Lombardia n. 5229 del 11 aprile 2025 mediante il quale si è proceduto alla sostituzione del CUP F84J22000590006 con il CUP F87H21012040005 per l'intervento presentato dal Comune di Cedegolo ID 4865542 denominato "Manutenzione straordinaria di un

immobile di proprietà comunale in cui realizzare una sala polifunzionale a servizio della cittadinanza”, dando atto che tale intervento avrà un costo opera di euro 348.500,00 con un finanziamento regionale di euro 70.000,00;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto complessivo di 348.500,00 euro è finanziato come segue:

- 70.000,00 euro Piano Lombardia DGR n. 6047/2022;
- 115.816,90 euro “sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024”;
- 162.683,10 euro fondi propri del Comune di Cedegolo;

VERIFICATO che con verbale di gara prot. n. 2183 del 02.04.2025 sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse prot. n. 1929 del 21.03.2025;

VISTO il report della procedura n. 199438428 delle operazioni di gara prodotto in automatico dalla piattaforma SINTEL, il quale costituisce verbale di gara, dal quale si evidenzia:

- che sono state invitate con nota prot. 2191 del 02/04/2025 a presentare la propria offerta le seguenti ditte:
 1. COGIM SRL - BORNO (BS) - cogimsrl@pec.cgn.it
 2. CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. - BORGO VELINO (RI) - cricchicostruzioni@pec.it
 3. De Rose Service Srl - TORANO CASTELLO (CS) - deroseservicesrl@pec.it
 4. SP.A.M. SRL - ARTOGNE (BS) - impresaspam@mailcertificata.it
 5. Camuna Costruzioni srl - TRAVAGLIATO (BS) - camunacostruzioni@pec.it
- che la ditta SP.A.M. SRL non ha presentato l’offerta;
- che le 4 ditte partecipanti sono state ammesse in seguito alla verifica della documentazione amministrativa;
- che l’offerta della ditta Camuna Costruzioni srl a seguito della verifica dell’offerta economica è risultata conveniente con un ribasso del 15,49 % (quindici/49 per cento) sui corrispettivi posti a base di gara;
- che la ditta ha accettato le condizioni previste nella lettera d’invito e disciplinare di gara;

PRESO ATTO pertanto che a seguito del ribasso d’asta offerto dalla ditta Camuna Costruzioni srl con sede in Via Averolda 40/42/44 a Travagliato (BS), l’importo della prestazione ammonta ad € 211.337,70 oltre IVA al 10% suddiviso in € 191.837,70 per opere ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza;

VERIFICATO che si rende necessario impegnare a favore della ditta Camuna Costruzioni srl con sede in Via Averolda 40/42/44 a Travagliato (BS), P.IVA: 02673390981, la somma pari a € 211.337,70 per i lavori oltre a € 21.133,77 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 232.471,47;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 19/06/2025 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 "Fasi delle procedure di affidamento" in particolare il comma 5 "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";
- VERIFICATO che si è proceduto con la verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi dell'articolo 90, del D.P.R. n. 207/2010;
- DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico avente ID: 0d2a361e-45a0-4a7e-9854-8cd65e729cee;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_47919783 con scadenza 21/06/2025 mediante il quale si è preso atto che la ditta Camuna Costruzioni srl risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito della comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e, pertanto, lo stesso si risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (art. 88, comma 4 bis, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159);
- PRESO ATTO che il finanziamento dell'opera è parte sul bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024 - Distretto del commercio della Valsavioire Energia per il Commercio" con il termine ultimo per la rendicontazione al 30.09.2025 e che quindi si procederà con l'esecuzione d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 mediante inizio lavori prima della stipula del contratto;
- DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria);
- RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile";

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

TENUTO CONTO DELLE MOTIVAZIONI SOPRA RICHIAMATE

DETERMINA

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto come da verbale di gara prot. n. 2183 del 02.04.2025 e da report della procedura n. 199438428 delle operazioni di gara prodotto in automatico dalla piattaforma SINTEL il quale costituisce verbale di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince l'offerta presentata dalla ditta Camuna Costruzioni srl con sede in Via Averolda 40/42/44 a Travagliato (BS), P.IVA: 02673390981;
- di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Camuna Costruzioni srl con sede in Via Averolda 40/42/44 a Travagliato (BS), P.IVA: 02673390981, individuata negli esecutori iscritti alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia mediante procedura n. 199438428, i lavori di "Opere di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico, restauro e risanamento conservativo della sala polifunzionale del comune di Cedegolo (BS) secondo quanto previsto nella lettera di invito di gara e dalla vigente normativa;
- di prendere atto che il quadro economico dell'opera a seguito della gara d'appalto risulta essere il seguente:

	ESECUTIVO	APPALTO
Importo lavori soggetti a ribasso	227.000,00 €	227.000,00 €
Ribasso 15,49%		-35.162,30 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.500,00 €	19.500,00 €
Importo lavori a base d'asta	246.500,00 €	211.337,70 €
IVA sui lavori 10%	24.650,00 €	21.133,77 €
Spese tecniche	45.395,00 €	45.395,00 €
Cassa geometri 5% su spese tecniche	2.269,75 €	2.269,75 €
IVA su spese tecniche e cassa geometri 22%	10.486,25 €	10.486,25 €
Quota RUP 2%	4.930,00 €	4.930,00 €
Spese tecniche aspetti conservazione	3.400,62 €	3.400,62 €
Direzione lavori operativa specialistica	5.189,60 €	5.189,60 €
Certificazione energetica	787,50 €	787,50 €
Diagnosi energetica e assistenza pratiche GSE	4.440,80 €	4.440,80 €
Contributo Anac	250,00 €	250,00 €
Imprevisti	200,48 €	200,48 €
Economie da ribasso di gara		38.678,53 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	102.000,00 €	137.162,30 €

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 19/06/2025 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Totale intervento	348.500,00 €	348.500,00 €
--------------------------	---------------------	---------------------

4. di impegnare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la somma di € 232.471,47 compreso IVA al 10%, a favore della ditta Camuna Costruzioni srl con sede in Via Averolda 40/42/44 a Travagliato (BS), P.IVA: 02673390981, imputando la medesima somma di € 232.471,47 sul codice n. 545806 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025;
5. di dare atto che l'importo complessivo del progetto è finanziato per 70.000,00 euro con Piano Lombardia DGR n. 6047/2022, 115.816,90 euro con "sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024" e 162.683,10 euro con fondi propri del Comune di Cedegolo;
6. di dare atto che a chiusura dell'opera si provvederà a presentare istanza al GSE per l'incentivazione relativa alla produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al D.M. 16 Febbraio 2016;
7. di liquidare e pagare i corrispettivi spettanti alla ditta appaltatrice a prestazione avvenuta, verso produzione di regolari fatture e previ i necessari controlli da parte dei competenti uffici dell'Ente, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
8. di dare atto che la ditta appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Carlo Sacristani;
10. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;
11. di procedere, ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con la comunicazione dei contenuti del presente atto agli interessati;
12. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
13. di procedere con la trasmissione della presente determina a:
 - Geom. Omar Salvetti - omar.salvetti@geopec.it
 - Ing. Arch. Pietro Castelnovi - pietro.castelnovi@ingpec.eu
14. di dare atto che Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Carlo Sacristani

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111032620	2025	05022.02.3207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO	115.560,00
1111032620	2025	05022.02.3207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO	49.000,00
1111032620	2025	05022.02.3207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO	21.000,00
1111032620	2025	05022.02.3207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO	21.133,77
1111032620	2025	05022.02.3207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO	25.777,70

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/05/2025

**Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 23/05/2025

Il Responsabile Del Servizio

Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. n. 199438428 effettuata da Comune di Cedegolo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	23
Proposta di Graduatoria	36
Aggiudicazione	37
Registro di controllo	38
Comunicazioni di Procedura	41
Verbali intermedi	43

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato allegati.zip

Documento Pubblicato

Allegato 003_Dichiarazione tracciabilità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_cedUT_sala_polifunzion

Documento Pubblicato

Allegato 002_dichiarazione_offerta_sala_polifunzionale_rev01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito sala polifunzionale_rev01.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_re

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 199438428

Nome Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO.

Descrizione Procedura

Codice Gara cedUT_sala_polifunzionale_rev01

Destinatari

Codice CIG B629B22C70

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1036919

Num. Protocollo Ente 2191/2025

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454100-5 - Lavori di restauro

Codici categorie SOA OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe I); OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Progetto

<i>Nome</i>	Sacristani Carlo
<i>Login</i>	user_342136
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cedegolo (00557440989)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0364630331

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 2 aprile 2025 17.29.44 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 17 aprile 2025 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	246.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	19.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	61.255,28000 EUR

<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	227.000,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione.	Compilare e firmare digitalmente domanda di partecipazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC,	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. n. 199438428 effettuata da Comune di Cedegolo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.					
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
eDGUE Response	Allegare "eDGUE Response" in formato xml.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.)	Allegare eventuale documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) necessaria in funzione della forma di partecipazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modulo offerta economica	Modello offerta economica da compilare, firmare digitalmente e allegare.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	COGIM SRL
<i>Login</i>	user_39506
<i>Indirizzo e-mail</i>	cogimsrl@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00622000982
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCONI 4/A, 25042 BORNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364311345
<i>Ragione sociale</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_139147
<i>Indirizzo e-mail</i>	cricchicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00919170571
<i>Indirizzo</i>	VIA SALARIA KM 94,900, 02010 BORGIO VELINO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0746586312
<i>Ragione sociale</i>	De Rose Service Srl
<i>Login</i>	user_172390
<i>Indirizzo e-mail</i>	deroseservicesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03408910788
<i>Indirizzo</i>	Via Vico I° degli Orti n. 10, 87010 TORANO CASTELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365555015
<i>Ragione sociale</i>	SP.A.M. SRL
<i>Login</i>	user_80965
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaspam@mailcertificata.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00595160987
<i>Indirizzo</i>	via marconi 10/g, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364591470
<i>Ragione sociale</i>	Camuna Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_82537
<i>Indirizzo e-mail</i>	camunacostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02673390981
<i>Indirizzo</i>	VIA AVEROLDA 40/42/44, 25039 TRAVAGLIATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0306092471

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1744883878584
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1214917
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2588
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 11.57.58 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,01000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	199.737,30000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DODICI / 01000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.400,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	61.255,28000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	19.500,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	219.237,30000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01 (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 324 KB

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1KWM8UyDpWmytC1jrffi/eA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8f9e06ea41f3c0a7aa29ab686a68cbf1ab92f6d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b569c98857c7644397f83d7d0e2b7eb-657a04409c384443d7f8ac3727e69946b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>contrinuto anac.pdf.p7m</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 640 KB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): oQMH0BKAQhC/Cg4qyk0Agw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a3c25a3553e3b00096bec6152854a23adbe91ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05878f5b400aefc1a288c63c30be1bf-7af4600f121ddfdbf60fd31fb1aafe3f4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>TRACC FLUSSI.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 238 KB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2IjO82fpNkVnjxnQGvEMdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff6beba1f43e8061acb7c0d903d0a3b54f6c5de2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16f0425da74ad4f71e99513efddb92e-3404500dbbb64193c01e7df135f19c9b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA. CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3jitiwBDtxKDifFCbNw6cOg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 158f7ea18fec1569bb49af32ce7e6a96b7c76652</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7005013b0152848ca9f744af390d00d-44498b822abb51cc836c12a98e9c235bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_00919-170571.xml</p> <p>Dimensioni: 256 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): adf4LDIHXMTmjuxdcN0qbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe94ba86e3c649cf621f586bcaec76bfc6434af7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7bce223189fcc260728455872815e11-100035cee14f2eafbdb2c50b2d42543b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 767 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +ndmOWwp937BBcM2+qNSEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3d259592941f009ef5ee9555d94ca606281a472</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): d1455e62b6417edac3442f3fc85fb42-62e6d83a5af259e72790ea348a95f7742</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>OFF ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): GRX8W5nWB+cnsHrKYvVe5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc4c60e5489e8ef79cb42bd76e56eb9c93612d1c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e77ab270d7d58757686638a68cf45-5f5486d6c982bf4747dd2d7a6ff62ec36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1744881204016
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1214375
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 11.13.24 CEST

<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Tracciabilità' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1744879790116
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1214019

<i>Num. Protocollo Ente</i>	2587
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Camuna Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 10.49.50 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,49000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	191.837,70000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	QUINDICI / 49000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.340,13000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	105.668,85000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	19.500,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	211.337,70000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	CAMUNA_001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m
	Dimensioni: 864 KB
	Firmatari: Manenti Sergio
	Hash(MD5-Base64): RIRu95igjdlgFPoVSgafEQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e8a6c72b091c42639d38428a2ca4a86ecea7eb4c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3f4911476d367eed3a738c12d1746e-c60f4b598332b8da65a54fa62d9595be2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 150 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): DBMEfNi9FQPkUOAyB3qQ3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc2c9022f2fcf17f682e9cf1bd307a489259f02</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c268bcbbeccf7df7bfa138d5f082f3e-1bb56f1bca2c01ff01d2eb0083171237e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAMUNA_003_Dichiarazione tracciabilita'.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 856 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): e8IqO91PxK5qmdEw8Q5ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e9b6783f290f5182621f5f678916e67347af879</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccb502211e18558ca7f122442f12ca5-e8c53f2d57667396c474d8cf70d908824</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAMUNA - SOA VALIDA DA 27-03-2024 AL 26-03-2027.pdf- f.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): J/EUR7UtMI1QUWapiAxpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d830a553f7b89c58c7cbe327bf15abe273959b99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f52ad5b409e41522c0f4ce5a086d389-ddb422c38615d287633fe3a0d340e1d54</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_02673-390981.xml</p> <p>Dimensioni: 269 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): x/dJMO8K6Fv2eH+m5wWeEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c245a9bec81a0ae6d6f47324e950c7c55ab6967a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c93eed00d28d65dbc5807fe58ca483-9b604874f7517043c55d9db027ed0076d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>-</p>
<i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>CAMUNA_002_dichiarazione_offerta_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 952 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): I7oKfuASX8GaDHq29rD4Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ffad1edbfd5d1831de74757b8c048eba1dc27fc2</p>

	Hash(SHA-256-Hex): db793ff9030972eb04bc4df75503368-fa616ad51405c3a0ab17dc2667736af6b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1744876714424
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1213422
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2586
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGIM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 9.58.34 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,16000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	210.746,80000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SETTE / 16000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	61.255,28000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	19.500,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	230.246,80000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione firma.pdf.p7m Dimensioni: 733 KB Firmatari: marsigalia andrea Hash(MD5-Base64): Ccn5XKBegbAczeOgBMFLIQ== Hash(SHA-1-Hex): e5d6d80f5f9d7430f5e17ffdc69cc55affe9ba3f Hash(SHA-256-Hex): 518c10cf6b4e753ddde5acb833b348d-0438167e91ac957ce1566970822f52c69 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.pagamento ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: marsigalia andrea Hash(MD5-Base64): zOHqBgBCRIA4tzfGJFi5Q== Hash(SHA-1-Hex): 694609bc2786363bb5f295eac2f1e0a0839aa0ed Hash(SHA-256-Hex): af85c4ec5ebc8bae31de702596d14f4-f37f759bdef1c2be1e9a777d19aa73b8c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Tracciabilità.pdf.p7m Dimensioni: 197 KB Firmatari: marsigalia andrea

	<p>Hash(MD5-Base64): 58cF7Oj6qXcUQgLG8d0Z7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92cc8466996ede96ab561633c8cb8aedaa962ba2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 342607297e6414bc814f05f7fdc1f48-9e03dd5c8c50c81a274f4441827e7e4bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: marsigalia andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): DcryquCauWz/bxNwBnVI9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b5420f1ce5013499e6047039c31279a99a5103b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abc6a17241268ecdf0e290b37bf3454-0851ba2c42e7338aae0b86e2413b0f38b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_00622-000982.xml</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QpjV3vta0hOdvJuq+uxJoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8aac23ecd6918aa2bd159c17b14f245f3f01f0ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae02613861e1130b72bc9f68eaa6978-117cecfb0ce582c2907bc5bf4609882cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documenti cogim.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 585 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DMWKGKdpfu9Iffl/eBvmOPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae38a867810ea8d0ad6f7aa3fc31d4307ea30f04</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b524d934dfb0f60f50ecfb4aa2b6874-3c6c007f12fab552752ec4dc7d98ed43e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dich.offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 229 KB</p> <p>Firmatari: marsigalia andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): EdBzEpOpLvKcsUhw3eT5iQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2da866479fa1c1e6ccfe505dd255e2f22740129f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8436cd20520bea3604c5425ac707c3a-a7daa7243e951bd048486799b5fc3fdac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1744713271156
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1152689
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2585
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	De Rose Service Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 15 aprile 2025 12.34.31 CEST
<i>Offerta economica %</i>	11,25000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	201.462,50000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	undici / 25000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.208,77000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	61.255,28000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	19.500,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	220.962,50000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m
	Dimensioni: 346 KB
	Firmatari: De Rose Bruno
	Hash(MD5-Base64): n0g+sIE7N4dABFWYY/oG8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 69aca02b9f3ac89908797892dba614ee877f12be
	Hash(SHA-256-Hex): a4b60c6634a06f68b8c30f6cdffcf2a-79c53198d27520e95e505922cedc56ad3

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DeRose_ticket_anac.pdf.p7m Dimensioni: 286 KB Firmatari: De Rose Bruno Hash(MD5-Base64): N5RsEr/+ICZTtOJm5L4p/g== Hash(SHA-1-Hex): da7f3b482c396548869bfffcd28ed2fe9bd998a Hash(SHA-256-Hex): c1016644e4781cd7537c61fa02d4795-4e2f0edc525f85ac8da74fbe26f3cfc10
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 003_Dichiarazione tracciabilita'.pdf.p7m Dimensioni: 266 KB Firmatari: De Rose Bruno Hash(MD5-Base64): P1/dOBbwqozEPZF9du1M6Q== Hash(SHA-1-Hex): 46fc42a883464df47c8c3b1c43f1c4bd701c16cb Hash(SHA-256-Hex): 0b22848d3cb5cf2b301406c1272f669-f533e4af726264604fdc754ee51ae98a3
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto De Rose_Copie conformi.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: De Rose Bruno Hash(MD5-Base64): la7SQKfVRtcZ4aXMPKz5ZQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0ee3d9e8bd8533d5c0512cbbd017ae467a6eb3e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21bc58e8bc4d619b18acb16c064e109-5074a72ae06bd49cb369915248133fe43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Response.xml.p7m</p> <p>Dimensioni: 357 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): p43kPhZQUQ2iTAfEDriZng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58479a16c0c4f85d93edf7180ea5e2a9e4ae8eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 538865f1d05ea31c6f909b5aaca5c3-c06aed96c4c92414ee6d1028f9231bf15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Documenti.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZuTadJD07TVRwRPCtMZhdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f398f08b3edecf6e41c675d42de4cc80849cec3d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 990dbb9f29ebb4a171423f3db2d665d-94b24a0e37e3eaca52011ecf9ac11d160</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>002_dichiarazione_offerta_sala_polifunzionale_rev0-1.pdf.p7m</p>

	Dimensioni: 402 KB
	Firmatari: De Rose Bruno
	Hash(MD5-Base64): O4C5BIYjgXB1I4D2p3tztA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b03198504ede91785b8b3b251b04f413255e2a4
	Hash(SHA-256-Hex): e8213a468daed031e4208fcb550529a-997e1f6ed6bb4bd55c2f3bc5521318503
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1744883878584
<i>Fornitore</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 11.57.58 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	12,01000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	DODICI / 01000 %
<i>Punteggio economico</i>	77,53
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	77,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)

001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: MARIA RITA CRICCHI

Hash(MD5-Base64): IKWM8UyDpWmytC1jrifi/eA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f9e06ea41f3c0a7aa29ab686a68cbf1ab92f6d7

Hash(SHA-256-Hex): b569c98857c7644397f83d7d0e2b7eb-657a04409c384443d7f8ac3727e69946b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

contrinuto anac.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: MARIA RITA CRICCHI

Hash(MD5-Base64): oQMH0BKAQhC/Cg4qyk0Agw==

Hash(SHA-1-Hex):
a3c25a3553e3b00096bebc6152854a23adbe91ce

Hash(SHA-256-Hex): 05878f5b400aefc1a288c63c30be1bf-7af4600f121ddfdbf60fd31fb1aafe3f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)

TRACC FLUSSI.pdf.p7m

Dimensioni: 238 KB

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2IjO82fpNkVnjxnQGvEMdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff6beba1f43e8061acb7c0d903d0a3b54f6c5de2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16f0425da74ad4f71e99513efddb92e-3404500dbbb64193c01e7df135f19c9b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA. CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3jitiwBDtxKDifFCbNw6cOg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 158f7ea18fec1569bb49af32ce7e6a96b7c76652</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7005013b0152848ca9f744af390d00d-44498b822abb51cc836c12a98e9c235bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_00919-170571.xml</p> <p>Dimensioni: 256 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): adf4LDIHXMTmjuxdcN0qbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe94ba86e3c649cf621f586bcaec76bfc6434af7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7bce223189fcc260728455872815e11-100035cee14f2eafbdb2c50b2d42543b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 767 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +ndmOWwp937BBcM2+qNSEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3d259592941f009ef5ee9555d94ca606281a472</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d1455e62b6417edac3442f3fc85fb42-62e6d83a5af259e72790ea348a95f7742</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFF ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MARIA RITA CRICCHI</p> <p>Hash(MD5-Base64): GRX8W5nWB+cnsHrKYvVe5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc4c60e5489e8ef79cb42bd76e56eb9c93612d1c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e77ab270d7d58757686638a68cf45-5f5486d6c982bf4747dd2d7a6ff62ec36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1744879790116
<i>Fornitore</i>	Camuna Costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 10.49.50 CEST

<i>Sconto (in cifre)</i>	15,49000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	QUINDICI / 49000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	CAMUNA_001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m Dimensioni: 864 KB Firmatari: Manenti Sergio Hash(MD5-Base64): RIRu95igjdlgFPoVSgafEQ== Hash(SHA-1-Hex): e8a6c72b091c42639d38428a2ca4a86ecea7eb4c Hash(SHA-256-Hex): f3f4911476d367eed3a738c12d1746e-c60f4b598332b8da65a54fa62d9595be2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 150 KB Firmatari: Manenti Sergio Hash(MD5-Base64): DBMEfNi9FQPkUOAyB3qQ3Q== Hash(SHA-1-Hex): cc2c9022f2fcf17f682e9cf1bd307a489259f02 Hash(SHA-256-Hex): c268bcbbeccf7df7bfa138d5f082f3e-1bb56f1bca2c01ff01d2eb0083171237e

<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAMUNA_003_Dichiarazione tracciabilita'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 856 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): e8IqO91PxK5qmdEw8Q5ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e9b6783f290f5182621f5f678916e67347af879</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccb502211e18558ca7f122442f12ca5-e8c53f2d57667396c474d8cf70d908824</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAMUNA - SOA VALIDA DA 27-03-2024 AL 26-03-2027.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): J/EUR7UtM11QUWapiAxpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d830a553f7b89c58c7cbe327bf15abe273959b99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f52ad5b409e41522c0f4ce5a086d389-ddb422c38615d287633fe3a0d340e1d54</p>
<p><i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_02673-390981.xml</p> <p>Dimensioni: 269 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): x/dJMO8K6Fv2eH+m5wWeEw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c245a9bec81a0ae6d6f47324e950c7c55ab6967a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c93eed00d28d65dbc5807fe58ca483-9b604874f7517043c55d9db027ed0076d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>CAMUNA_002_dichiarazione_offerta_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 952 KB</p> <p>Firmatari: Manenti Sergio</p> <p>Hash(MD5-Base64): I7oKfuASX8GaDHq29rD4Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ffad1edbfd5d1831de74757b8c048eba1dc27fc2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): db793ff9030972eb04bc4df75503368-fa616ad51405c3a0ab17dc2667736af6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1744876714424
<i>Fornitore</i>	COGIM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 9.58.34 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	7,16000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	SETTE / 16000 %
<i>Punteggio economico</i>	46,22

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	46,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione firma.pdf.p7m Dimensioni: 733 KB Firmatari: marsigalia andrea Hash(MD5-Base64): Ccn5XKBegbAczeOgBMFLIQ== Hash(SHA-1-Hex): e5d6d80f5f9d7430f5e17ffdc69cc55affe9ba3f Hash(SHA-256-Hex): 518c10cf6b4e753ddde5acb833b348d-0438167e91ac957ce1566970822f52c69 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.pagamento ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: marsigalia andrea Hash(MD5-Base64): zOHqBgBCRIA4tzfGJFi5Q== Hash(SHA-1-Hex): 694609bc2786363bb5f295eac2f1e0a0839aa0ed Hash(SHA-256-Hex): af85c4ec5ebc8bae31de702596d14f4-f37f759bdef1c2be1e9a777d19aa73b8c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Tracciabilità.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 197 KB</p> <p>Firmatari: marsigalia andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): 58cF7Oj6qXcUQgLg8d0Z7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92cc8466996ede96ab561633c8cb8aedaa962ba2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 342607297e6414bc814f05f7fdc1f48-9e03dd5c8c50c81a274f4441827e7e4bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: marsigalia andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): DcryquCauWz/bxNwBnVI9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b5420f1ce5013499e6047039c31279a99a5103b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): abc6a17241268ecdf0e290b37bf3454-0851ba2c42e7338aae0b86e2413b0f38b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUERESPONSE_cedUT_sala_polifunzionale_rev01_00622-000982.xml</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QpjV3vta0hOdvJuj+uxJoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8aac23ecd6918aa2bd159c17b14f245f3f01f0ff</p>

<p><i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): ae02613861e1130b72bc9f68eaa6978-117cecfb0ce582c2907bc5bf4609882cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documenti cogim.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 585 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DMWKGKDPfu9Iffl/eBvmOPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ae38a867810ea8d0ad6f7aa3fc31d4307ea30f04</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b524d934dfb0f60f50ecfb4aa2b6874-3c6c007f12fab552752ec4dc7d98ed43e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dich.offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 229 KB</p> <p>Firmatari: marsigalia andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): EdBzEpOpLvKcsUhw3eT5iQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2da866479fa1c1e6ccfe505dd255e2f22740129f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8436cd20520bea3604c5425ac707c3a-a7daa7243e951bd048486799b5fc3fdac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1744713271156</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>De Rose Service Srl</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 15 aprile 2025 12.34.31 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	11,25000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	undici / 25000 %
<i>Punteggio economico</i>	72,63
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	72,63
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Domanda di partecipazione. (Parametro Amministrativo)</i>	001_domanda_partecipazione_dichiarazione_sostitutiva_sala_polifunzionale_rev01.pdf.p7m Dimensioni: 346 KB Firmatari: De Rose Bruno Hash(MD5-Base64): n0g+sIE7N4dABFWYY/oG8A== Hash(SHA-1-Hex): 69aca02b9f3ac89908797892dba614ee877f12be Hash(SHA-256-Hex): a4b60c6634a06f68b8c30f6cdffcf2a-79c53198d27520e95e505922cedc56ad3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	DeRose_ticket_anac.pdf.p7m Dimensioni: 286 KB Firmatari: De Rose Bruno

	<p>Hash(MD5-Base64): N5RsEr/+ICZTtOJm5L4p/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da7f3b482c396548869bfffcd28ed2fe9bd998a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1016644e4781cd7537c61fa02d4795-4e2f0edc525f85ac8da74fbe26f3cfc10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>003_Dichiarazione tracciabilita'.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 266 KB</p> <p>Firmatari: De Rose Bruno</p> <p>Hash(MD5-Base64): P1/dOBbwqozEPZF9du1M6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46fc42a883464df47c8c3b1c43f1c4bd701c16cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b22848d3cb5cf2b301406c1272f669-f533e4af726264604fdc754ee51ae98a3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>De Rose_Copie conformi.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: De Rose Bruno</p> <p>Hash(MD5-Base64): la7SQKfVRtcZ4aXMPKz5ZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ee3d9e8bd8533d5c0512cdbc017ae467a6eb3e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21bc58e8bc4d619b18acb16c064e109-5074a72ae06bd49cb369915248133fe43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>eDGUE Response (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Response.xml.p7m</p> <p>Dimensioni: 357 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): p43kPhZQUQ2iTAfEDriZng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58479a16c0c4f85d93edf7180ea5e2a9e4ae8eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 538865f1d05ea31c6f909b5aaca5c3c06aed96c4c92414ee6d1028f9231bf15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documentazione varia (per i soggetti associati, procura, ecc.) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documenti.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZuTadJD07TVRwRPCtMZhdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f398f08b3edecf6e41c675d42de4cc80849cec3d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 990dbb9f29ebb4a171423f3db2d665d94b24a0e37e3eaca52011ecf9ac11d160</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>002_dichiarazione_offerta_sala_polifunzionale_rev0-1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 402 KB</p> <p>Firmatari: De Rose Bruno</p> <p>Hash(MD5-Base64): O4C5BIYjgXBII4D2p3tztA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b03198504ede91785b8b3b251b04f413255e2a4</p>

Hash(SHA-256-Hex): e8213a468daed031e4208fcb550529a-997e1f6ed6bb4bd55c2f3bc5521318503

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Camuna Costruzioni srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	15,49000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	QUINDICI / 49000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	77,53
<i>Punteggio totale</i>	77,53
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	12,01000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	DODICI / 01000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3

<i>Società di appartenenza</i>	De Rose Service Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	72,63
<i>Punteggio totale</i>	72,63
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	11,25000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	undici / 25000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	COGIM SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	46,22
<i>Punteggio totale</i>	46,22
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	7,16000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	SETTE / 16000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Sacristani Carlo
<i>Login</i>	user_342136
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cedegolo (00557440989)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0364630331

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Camuna Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_82537

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Camuna Costruzioni srl (02673390981)
<i>Indirizzo email</i>	camunacostruzioni@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0306092471
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica nelle more delle verifiche in merito a quanto dichiarato dall'operatore economico.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 17 aprile 2025 17.47.57 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID#199438428) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 17 aprile 2025 17.46.17 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 17 aprile 2025 16.09.04 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Sono state rilevate meno di 5 offerte ammesse o si è verificato un caso limite; pertanto, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia.
giovedì 17 aprile 2025 15.16.53 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA PO-

Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. n. 199438428 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
		LIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è iniziata.
giovedì 17 aprile 2025 15.16.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1744883878584) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 15.16.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1744879790116) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 15.16.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1744876714424) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 15.16.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1744713271156) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 15.16.25 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il

Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. n. 199438428 effettuata da Comune di Cedegolo

Data	Oggetto	Testo
		Metodo da applicare è il Metodo A.
giovedì 17 aprile 2025 14.12.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_139147 sulla Procedura con ID 199438428 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 14.12.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82537 sulla Procedura con ID 199438428 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 14.12.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_39506 sulla Procedura con ID 199438428 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 14.12.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_172390 sulla Procedura con ID 199438428 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 17 aprile 2025 12.00.08 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
giovedì 17 aprile 2025 11.57.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
giovedì 17 aprile 2025 11.13.24 CEST	Invio Offerta	L'offerente CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE

Data	Oggetto	Testo
		NALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
giovedì 17 aprile 2025 10.49.50 CEST	Invio Offerta	L'offerente Camuna Costruzioni srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
giovedì 17 aprile 2025 9.58.34 CEST	Invio Offerta	L'offerente COGIM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
martedì 15 aprile 2025 12.34.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente De Rose Service Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
mercoledì 2 aprile 2025 17.29.54 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI CEDEGOLO. (ID 199438428).
mercoledì 2 aprile 2025 17.29.44 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 199438428). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	199909471
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 aprile 2025 8.26.49 CEST
<i>Mittente</i>	De Rose Service Srl (De Rose Service Srl)
<i>Destinatari</i>	Sacristani Carlo (Sacristani Carlo), ricevuto in data mercoledì 16 aprile 2025 8.40.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Problemi pagamento contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno il numero di tiket rilasciato da Anac è : 02514893 cordiali saluti De Rose Bruno ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Per problemi sul pagamento del contributo ANAC si chiede di contattare il numero verde 800896936 al fine di creare un Ticket di assistenza. Grazie. Ing. Carlo Sacristani
<i>Id Messaggio</i>	200219339
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 aprile 2025 17.44.26 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cedegolo (Sacristani Carlo)
<i>Destinatari</i>	COGIM SRL (COGIM SRL), non ricevuto; De Rose Service Srl (De Rose Service Srl), non ricevuto; CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. (CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Camuna Costruzioni srl (Camuna Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Pagamento contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di provvedere a sanare il pagamento del contributo ANAC non appena risolta la problematica informatica relativa al CIG inviando attestazione di avvenuto pagamento all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it Grazie. Ing. Carlo Sacristani
<i>Id Messaggio</i>	199769529
<i>Data di invio</i>	mercoledì 9 aprile 2025 18.57.32 CEST
<i>Mittente</i>	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. (CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Sacristani Carlo (Sacristani Carlo), ricevuto in data venerdì 11 aprile 2025 11.26.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INFORMAZIONI CIG
<i>Testo del Messaggio</i>	La scrivente Cricchi Costruzioni srl, con la presente chiede informazioni in merito al CIG in quanto nello scaricare il bollettino ANAC ha riscontrato il seguente errore: "GAE07 - Il

	codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante". In attesa di riscontro, porge distinti saluti. Si allega schermata.
<i>Id Messaggio</i>	199861902
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 aprile 2025 11.56.14 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cedegolo (Sacristani Carlo)
<i>Destinatari</i>	De Rose Service Srl (De Rose Service Srl), ricevuto in data lunedì 14 aprile 2025 8.21.01 CEST; CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. (CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; SP.A.M. SRL (SP.A.M. SRL), non ricevuto; Camuna Costruzioni srl (Camuna Costruzioni srl), non ricevuto; COGIM SRL (COGIM SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Problemi pagamento contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Per problemi sul pagamento del contributo ANAC si chiede di contattare il numero verde 800896936 al fine di creare un Ticket di assistenza. Grazie. Ing. Carlo Sacristani

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	giovedì 17 aprile 2025 17.46.27 CEST
<i>Commento</i>	L'offerta risulta essere congrua.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1217709