

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

COPIA

DETERMINAZIONE N. 135
Data di Registrazione 02/08/2021

Oggetto : AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “OCDPC 598/2019 - INTERVENTO 6 DEL PIANO DI INTERVENTI APPROVATO DAL CDPC CON NOTA N. POST/51087 DEL 29/09/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VALLE DI SÈ E SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI CREATISI DALL’ESONDAZIONE DELLA VALLE, CON RIMOZIONE DI MATERIALE INSTABILE CHE POTREBBE RIVERSARSI SULLA S.P. BS294” IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS). CUP J33H19001090001– CIG 8823463801.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:


- A seguito degli eventi meteorici particolarmente intensi che hanno interessato in diversa misura tutto il territorio provinciale e regionale nei giorni 11 e 12 giugno 2019, in considerazione della gravità ed estensione dei fenomeni stessi, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori interessati dagli eventi meteorologici delle provincie di Brescia, Lecco e Sondrio. Al riguardo il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha adottato l’ordinanza n. 000598 in data 25 luglio 2019 che fissa le disposizioni necessarie per affrontare i primi interventi urgenti legati alla fase di somma urgenza e a quella immediatamente successiva detta di emergenza. La medesima ordinanza prevede inoltre la predisposizione di un Piano degli interventi, da realizzare anche per stralci successivi;
- Con la citata ordinanza n. 598 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale è stato nominato Commissario delegato il Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della regione Lombardia (comma 1 art.1).

CONSIDERATO CHE il Commissario delegato - Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia ha comunicato l’inclusione da parte del Dipartimento di Protezione Civile del seguente intervento da realizzare sul territorio del Comune di Angolo Terme:

- **lavori di “OCDPC 598/2019 – INTERVENTO 6 del piano di interventi approvato dal CDPC con nota n. POST/51087 del 29/09/2020 - Lavori di ripristino funzionale Valle di Sè e sistemazione versanti franosi creatisi dall’esondazione della valle, con rimozione di materiale instabile che potrebbe riversarsi sulla S.P. BS294” IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS). CUP J33H19001090001. Importo euro 400.000,00;**

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui:

- € 283.935,00 per lavori assoggettati a ribasso;
- € 13.715,00 per oneri per i piani di sicurezza;



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

- € 102.350,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) ed il successivo D.Lgs 56/2017;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Angolo Terme n. 122 del 08/07/2021 con la quale si procedeva a indire la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e art. 97 comma 8 del Codice;

DATO ATTO che in data 08/07/2021 è stata pubblicata la procedura di gara (ID SINTEL 142073195) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 27 Luglio 2021.

VISTI i verbali di gara (qui allegati) dei giorni 28 e 30 luglio 2021, nel quale sono riportati gli operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono stati ammessi ed esclusi;

DATO ATTO che sono stati ammessi tutti gli operatori economici partecipanti;

RILEVATO altresì che dal suddetto verbale si evince la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico F.lli Trentini S.r.L. (C.F. 01811490174 e P.IVA 01811490174), con sede legale in Via Artigiani n. 25 a Corteno Golgi (BS), che ha offerto un ribasso del 13,53 % pari al corrispettivo di Euro 259.233,59 oltre IVA (di cui Euro 245.518,59 per lavori ed Euro 13.715,00 per oneri della sicurezza);

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto ritiene l'attività svolta dal seggio di gara legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all'art. 30 del Codice, e conseguentemente, aggiudica in via definitiva l'appalto all'aggiudicatario provvisorio;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico- organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, l'aggiudicazione definitiva dovrà essere sottoposta a clausola risolutiva espressa intendendosi risolta di diritto qualora a carico dei soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

ATTESTATO che:

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32 del Codice);
- a norma dell'art. 32 del Codice questa aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo all'aggiudicatario;



COMUNE DI ANGOLO TERME


Provincia di Brescia

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione per quindici giorni consecutivi;

D E T E R M I N A


1. di approvare e fare proprio, i Verbali di Gara dei giorni 28 e 30 Luglio 2021 che descrivono le operazioni svolte dal seggio di gara (Verbali che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale), dai quali si evince l'avvenuta ammissione di tutti i concorrenti partecipanti;
2. di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all'"OCDPC 598/2019 - INTERVENTO 6 del piano di interventi approvato dal CDPC con nota n. POST/51087 del 29/09/2020 - Lavori di ripristino funzionale Valle di Sè e sistemazione versanti franosi creatisi dall'esondazione della valle, con rimozione di materiale instabile che potrebbe riversarsi sulla S.P. BS294" IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS). CUP J33H19001090001, alla ditta F.lli Trentini S.r.L. (C.F. 01811490174 e P.IVA 01811490174), con sede legale in Via Artigiani n. 25 a Corteno Golgi (BS), che ha offerto un ribasso del 13,53 % pari al corrispettivo di Euro 259.233,59 oltre IVA (di cui Euro 245.518,59 per lavori ed Euro 13.715,00 per oneri della sicurezza);
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 316.264,98 IVA 22% compresa;
4. di imputare la spesa di € 316.264,98 al capitolo 10052.02.5219 del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021;
5. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/16, è determinata nella misura del 13,53%, pari a Euro 35.074,30;
6. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Angolo Terme per quindici giorni consecutivi



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Geom. Alessandra Cominelli



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 135
Data di Registrazione 02/08/2021

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “OCDPC 598/2019 - INTERVENTO 6 DEL PIANO DI INTERVENTI APPROVATO DAL CDPC CON NOTA N. POST/51087 DEL 29/09/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VALLE DI SÈ E SISTEMAZIONE VERSANTI FRANOSI CREATISI DALL’ESONDAZIONE DELLA VALLE, CON RIMOZIONE DI MATERIALE INSTABILE CHE POTREBBE RIVERSARSI SULLA S.P. BS294” IN COMUNE DI ANGOLO TERME (BS). CUP J33H19001090001– CIG 8823463801.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione in oggetto, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno	Intervento / Capitolo	Imp/Acc.	Importo
2021	10052.02.5219	16231	316.264,98

Angolo Terme, 02/08/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Laura Cortesi



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 03 AGO 2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69. Si attesta altresì che la presente determinazione viene comunicata alla Giunta Comunale.

Angolo Terme, 03 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura Cortesi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme, 03 AGO 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Cortesi

