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SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO  

 

Servizi Tecnici attinenti l’Architettura e l’Ingegneria inerenti la progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre 

alle attività connesse dei Lavori di 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO DIVERTIMENTO TEMATICO-EDUCATIVO SULLE 

ENERGIE RINNOVABILI NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE 

CUP: C51E16000540005 CIG: 7789095488 
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CONTRATTO  DISCIPLINARE DI   INCARICO  

II signor ____________________________________, iscritto all’Ordine dei _______________ della Provincia di 
______________________ al n. ________, libero professionista, con studio in ________________, Via 
_____________ (codice fiscale ________________________, partita IVA ___________________. 

in qualità di: 

� libero professionista singolo; 

� libero professionista in studio associato - art. 46 c. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (indicare la 
denominazione dello studio)  

_____________________________________________________________________________; 

� legale rappresentante di società di professionisti - art. 46 c. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016; 

� legale rappresentante di società di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016; 

� componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 46 c. 1 lett. e) D. Lgs. 
50/2016; 

� legale rappresentante di consorzio - art. 46 c. 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 – denominato 
___________________________________________________________________________________  

� prestatori di servizi di ingegneria e architettura - art. 46 c. 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016 stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente di detti servizi, 
rappresentanti da __________________________________________________________________________________; 

in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad 
assumere l’incarico, affidato dall’Amministrazione Unione dei Comuni Antichi Borghi, relativo 
alla redazione del progetto preliminare, definitiva, del progetto-esecutivo, nonché alla 
direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell’articolo 23, commi 6, 7 e 8, 
e dell’articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e 
seguenti relativamente ai lavori indicati in epigrafe. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che 
conformi alle disposizioni di cui al presente disciplinare ed a quanto previsto nel bando di gara, 
dovranno essere conformi, come previsto dall'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, al 
regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, dall'art. 14 a 43), nonché 
ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23, 
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. (Oggetto dell’incarico) 

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di 
ingegneria e architettura di cui al codice CPV 71.24.00.00-2, del Regolamento (CE) n. 
213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, 
e 101, del Codice, come individuati all’articolo 2 del Contratto. 

2. L’intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato 
nella documentazione di cui all’articolo 3.  
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3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al 
comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non 
abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli 
atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto non derogate 
dall’Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e/o dal Professionista incaricato delle funzioni 
tecniche di “Supporto al RUP”, ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice 
dei contratti. 

4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del Contratto, sono 
attribuiti i seguenti codici identificativi: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG)  7789095488 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: C51E16000540005. 

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni) 

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti 
attività: 

Fasi Fase di progettazione 

b.II) progettazione definitiva Parco ludico-didattico 

b.III) progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in fase di 
progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008, Parco ludico-didattico 

 Fase di esecuzione 

c.I) direzione, contabilità, ecc, incluso coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008, Parco ludico-didattico 

Art. 3. (Individuazione dell’intervento oggetto delle prestazioni del Contratto) 

1. L’intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti 
dell’Amministrazione committente: “PROPOSTE DI INTERVENTI STRATEGICI FINANZIATI DAL 
FONDO COMUNI CONFINANTI – REALIZZAZIONE DI UN PARCO DIVERTIMENTO TEMATICO-
EDUCATIVO SULLE ENERGIE RINNOVABILI NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE 

2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, al momento della stipula del 
Contratto, l’entità economica stimata dell’intervento, in base alle classificazioni di cui alla 
tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito 
semplicemente «decreto Tariffa»), è il seguente: 

ID opere Grado complessità Declaratoria sintetica 
Importo lavori 

da bando 

E.18 0,95 

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 

Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici 

all’aperto 

€ 796.491,00 

E.03 0,95 

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e 

stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo 

semplice 

€ 85.326,00 
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IA.04 1,30 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 

telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 

complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra 

ottica - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo complesso 

€ 71496,00 

Art. 4. (Obblighi legali) 

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e 
seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto 
dell’incarico. 

2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente 
contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, 
limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia 
professionale; l’Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla 
predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui 
all’articolo 7 (incarichi collegiali) e all’articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) 
della predetta legge.  

3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato 
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le 
indicazioni impartite dall’Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza 
ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 
a questo ultimi. 

4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, 
primo periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, l'incarico è espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste 
dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente 
dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti. 

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni 
specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, 
in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): 
___________________________________ , dello Studio/Società ___________________________________. 

Art. 5. (Stato degli atti disponibili) 

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell’Amministrazione 
committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti: 

a) Rilievo plano-altimetrico dell’area; 
b) progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell’attività precedentemente svolta, 
oggetto della documentazione di cui al comma 1.  
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3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che 
fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono 
essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo. 

4. L’offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di 
aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come 
costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni 
altra condizione prevista nella predetta offerta. 

5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico 
affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese. 

Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio) 

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata 
dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle 
previsioni degli atti disponibili di cui all’articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle 
integrazioni o modifiche imposte dal RUP e/o dal Professionista incaricato delle funzioni 
tecniche di “Supporto al RUP” in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e 
all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente 
abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, 
comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche. 
2. Il Tecnico affidatario deve inoltre: 
a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non 
corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi; 
b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, 
prescrizioni od ordini dell’Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con 
disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli 
eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui 
all’articolo 4, comma 3; 
c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, 
omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere 
incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di 
riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate 
motivazioni; 
d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con 
particolare riferimento al RUP ed al Professionista incaricato delle funzioni tecniche di 
“Supporto al RUP”, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall’Amministrazione 
committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o 
possono influenzare le prestazioni del Contratto. 

Capo 2. PROGETTAZIONE 

Art. 7. (Progettazione definitiva) 

1. La progettazione definitiva, di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve 
avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe 
previste dal Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente. 
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2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione committente e dal 
progetto di fattibilità. 
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione 
attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all’articolo 11, comma 1, nonché il 
cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-
economiche o temporali. 
4. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le 
prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non 
ancora acquisiti, previsti dall’ordinamento in relazione allo specifico intervento,  compresi gli 
eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità 
competenti al loro rilascio.  

Art. 8. (Progettazione esecutiva) 

1. La progettazione esecutiva di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve 
avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe 
previste dal Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente. 
2. Deve consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza 
ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita 
in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso 
di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente. 
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l’Amministrazione può, con 
ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all’articolo 8 e la 
progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso 
trovano applicazione le seguenti condizioni: 
a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con 
l’eventuale omissione di elementi di quest’ultimo sviluppati in modo più approfondito e 
completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione; 
b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque 
denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli 
adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione 
o adeguamento del corrispettivo. 

Art. 9. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) 

1. Costituiscono parte integrante della progettazione definitiva, in materia: 
a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza; 
b)  quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui alla lettera n). 
2.  Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia: 

a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 
del 2008; 

b) il Fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso 
decreto. 

c)  piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
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2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, 
avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 
del 2008. 
3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini 
degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista 
(persona fisica): ___________________________________ , dello Studio/Società 
___________________________________. 

Art. 10. (Disposizioni particolari sulla progettazione) 

1. Ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all’articolo 23, comma 
16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, 
il prezziario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto 
prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro 
applicato (o i contratti collettivi qualora l’intervento preveda il coinvolgimento di settori 
diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione 
dell’intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a 
quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve 
informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione. 
2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP e/o dal 
Professionista incaricato delle funzioni tecniche di “Supporto al RUP” impegnandosi a 
confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in 
ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate 
tempestivamente all’altra parte in forma scritta. 
3. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le 
prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso: 
a) la collaborazione con il RUP e/o il Professionista incaricato delle funzioni tecniche di 
“Supporto al RUP” nell’individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per 
l’affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei 
contratti; 
b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase 
di affidamento dei lavori progettati; 
c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del 
progetto definitivo e esecutivo da parte del RUP e/o del Professionista incaricato delle funzioni 
tecniche di “Supporto al RUP” e/o degli eventuali incaricati della verifica e del validatore di cui 
all’articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta 
concertando l’avanzamento della stessa con i predetti soggetti; 
d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la 
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori 
progettati; 
e) l’espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in 
relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste 
riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente 
lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto. 
4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 del 
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come 
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modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 7 giugno 
2016) e integrato dall’allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 
gennaio 2017), ampliati e implementati con l’offerta tecnica del Tecnico affidatario e con le 
eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP. 
5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell’affidamento dei 
lavori secondo il criterio dell’offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, 
determinato quest’ultimo  anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di 
vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei 
contratti. 
6. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che 
già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche 
ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di 
verifica e all’acquisizione degli atti di assenso. 
7. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di 
predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni resesi 
necessarie a giudizio del RUP e/o del Professionista incaricato delle funzioni tecniche di 
“Supporto al RUP”, senza che ciò dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le 
modifiche che intervengano a progetto già elaborato, comportanti cambiamenti della 
impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell’Amministrazione committente rispetto a 
quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date 
dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del 
corrispettivo determinato con i criteri di cui all’articolo 20, comunque in proporzione all’entità 
delle modifiche. 

Art. 11. (Proprietà legale degli atti progettuali) 

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, 
l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso 
ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati 
dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, 
modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.  
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati 
all’interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l’Amministrazione committente 
senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse 
da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l’utilizzo di tali atti. 
3. In Capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al 
Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi 
del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle 
varianti in corso d’opera di cui all’articolo 18, che potranno recare l’indicazione del Tecnico 
affidatario con la precisazione “autore del progetto originario” o altra precisazione analoga.  

Art. 12. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali) 

1. Il Tecnico affidatario deve produrre all’Amministrazione committente tutta la 
documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico 
mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da 
concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione 
deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e 
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manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e 
riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 3 (tre) copie, 
debitamente sottoscritte, oltre alle copie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per 
l'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente 
dietro pagamento delle sole spese di riproduzione. 
2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, 
con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche 
se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le 
redige materialmente.  

Capo 3. DIREZIONE DEI LAVORI ED ESECUZINE 

Art. 13. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione) 

1. L’avvio delle prestazioni di cui al presente Capo 3 è subordinato all’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori progettati nonché ad apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, 
rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla predetta aggiudicazione, con la quale attesta: 
a) l’ accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 
risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto; 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è rilasciata prima della pubblicazione del bando di gara 
per l’affidamento dei lavori progettati, qualora in quel momento il Direttore dei lavori sia già 
stato individuato. In tal caso la stessa dichiarazione è reiterata dal Direttore dei lavori prima 
della stipulazione del contratto d’appalto relativo agli stessi lavori. 

Art. 14. (Direzione dei lavori) 

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire 
l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo 
controllo di quest’ultima da parte del Tecnico affidatario; tali prestazioni devono essere svolte 
in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni 
pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento. Nella direzione lavori 
sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e 
contabilità dei lavori.  
2. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, 
per espressa pattuizione tra le parti, le previsioni contenute nel documento di ANAC avente per 
oggetto «Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Il Direttore dei Lavori: modalità 

di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione del contratto», approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 
marzo 2018, n. 49, e che la stesse parti dichiarano di conoscere. 
3. La direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle 
operazioni di collaudo: 
a) di una o più planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell’intervento e dei 
manufatti limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in 
sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di 
intervento; 
b) gli elaborati esecutivi as built delle opere da collaudare. 
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4. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi 
devono essere comunicati al RUP prima dell’inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche 
e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento: 
a) numero __ (_____________) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all’articolo 101, 
comma 4, del Codice dei contratti; 
b) numero __ (____________) assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all’articolo 101, 
comma 5, del Codice dei contratti. 

5. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale del 
Direttore dei lavori, anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori composto da più 
professionisti, in quanto soggetto alla responsabilità erariale di cui all’articolo 1 della legge n. 
20 del 1994, quale Direttore dei lavori, in quanto prestazione infungibile, è individuato il 
seguente professionista (persona fisica): _____________________________, dello Studio/Società 
__________________________________. 

Art. 15. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) 

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in 
fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
2. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull’attuazione 
del Piano di coordinamento per la scurezza, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, 
nonché la vigilanza e l’approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere. 
3. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende la produzione, a lavori 
ultimati e prima dell’avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del 
Fascicolo informativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b). 
4. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini 
degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza 
in fase di esecuzione è affidato al seguente professionista (persona fisica): 
_____________________________, dello Studio/Società _________________________________ (oppure) al 
medesimo professionista di cui all’articolo 10. 

Art. 16. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva) 

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le 
modalità di cui all’articolo 12, comma 2, in coerenza con le metodologie di cui allo stesso 
articolo 12, comma 1, in quanto compatibili. 
2. La documentazione contabile, fermo restando quanto previsto al comma 1, deve essere 
redatta, prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni. 
3. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell’articolo 17, trovano applicazione le 
modalità tecniche di produzione di cui all’articolo 12. 

Art. 17.  (Varianti in corso d’opera) 

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, 
purché ordinate dall’Amministrazione committente e salvo che quest’ultima non intenda 
affidarle a professionisti diversi.  
2. L’affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla 
relativa approvazione e dall’indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie 
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per la loro esecuzione nonché dell’eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, 
formulato sulla base dell’articolo 20. 
3. La redazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di 
cui al comma 2 la cui determinazione, se non è raggiunto l’accordo tra le parti, è rinviata ad altra 
sede e, se del caso, alla risoluzione del contenzioso, senza che questo ostacoli o rallenti la 
progettazione e l’esecuzione delle varianti ordinate. 
4. Alla redazione delle varianti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per la 
progettazione esecutiva. 
5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a 
supporto di ogni variante e, nei casi di cui all’articolo 106, comma 14, del Codice dei contratti, 
fornisce, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, adeguata motivazione tecnica 
che ha condotto alla variante e copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della 
trasmissione all’ANAC. 

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI 

Art. 18. (Determinazione dei corrispettivi) 

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 
2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell’esito della procedura di affidamento 
di cui alla premessa, è stabilito un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che 
ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 
allegata del decreto  Tariffe, in quanto compatibile, come segue: 

Fasi Fase di progettazione Importi in euro 

b.II) progettazione definitiva   

b.III) progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in 
fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008 

 

T.1 Totale progettazione  

 Fase di esecuzione  

c.I) direzione, contabilità, ecc, incluso coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008 lotto funzionale n. 1  

 

T.2 Totale esecuzione  

T.G. Totale generale  

Totale generale in lettere: euro____________________________________________________________________ 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti 
e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico 
affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto 
sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi 
dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile. 
3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall’articolo 33. 
4. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 
1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili: 
a) in sede di approvazione della progettazione affidata; 
b) in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in 
funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica 
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dell’aggiudicatario dei lavori. 
5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente 
cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di 
legge. 
6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze 
sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità 
dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati 
secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al 
comma 1, in applicazione dell’articolo 20, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa 
appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. 
7. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, 
ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il 
Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo 
contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla 
predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate 
da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, anche nel caso nella 
determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in 
corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni. 

Art. 19. (Adeguamento dei corrispettivi) 

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso 
di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse 
necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati 
frazionando l’importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 
allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all’articolo 3, 
comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute nella medesima proporzione. 
2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all’articolo 17 o di prestazioni 
ulteriori di cui all’articolo 18, comma 6, purché ammesse dall’ordinamento, sotto le condizioni 
di legge e previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, 
il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle 
categorie coinvolte di cui al comma 1. 
3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:  
a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla 
responsabilità del Tecnico affidatario; 
b) comportano una variazione dell’importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non 
superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura 
a titolo di franchigia assoluta. 
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono 
calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo  sono quelli a base dell’affidamento per 
quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli della 
liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene le prestazioni in fase di esecuzione di cui al 
Capo 3, inteso in quest’ultimo caso come importo liquidabile, al lordo degli eventuali ribassi, 
aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o 
collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le eventuali 
detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario. 
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Art. 20. (Modalità di erogazione dei corrispettivi) 

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi 
dell’articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all’articolo 24, sono erogati entro il termine di 30 
(trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni: 

Fasi Fasi di progettazione decorrenza dei termini di pagamento 

b.II) Progettazione 
definitiva  

100 per cento all’approvazione del progetto 
definitivo da parte della Giunta dell’Unione; 

b.III) Progettazione 
esecutiva e 
coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione 

80 per cento all’approvazione del progetto esecutivo; 
20 per cento al verbale di consegna dei lavori, o entro 

5 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo se 
la consegna dei lavori non avviene entro lo stesso 
termine 

Fasi Fasi di esecuzione decorrenza dei termini di pagamento 

c.I) Direzione Lavori e 
coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione 

80 per cento in proporzione agli stati di avanzamento 
dei lavori appaltati;  

20 per cento all’emissione del collaudo provvisorio 

2. Fermo restando che in caso di fusione dei livelli progettuali ai sensi dell’articolo 8, comma 
3, i termini sono quelli riferiti al progetto esecutivo, le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) 
giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Tecnico 
affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il 
termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) 
giorni: 
a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione 
committente della documentazione utile e approvabile; 
b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del 
contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 22, per 
il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.  
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al 
Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231, maggiorato di  4 (quattro) punti percentuali. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, in occasione del pagamento del 
corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposte le 
pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.  
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato 
da individuare ai sensi del successivo articolo 34, comma 1. 
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata: 
a) al permanere dell’efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all’articolo 30; 
b) all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del 
d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008; 
c) all’accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, 
in caso il Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all’accertamento di inadempimenti 
contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC; 
d) alla presentazione della seguente documentazione: 
---nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto; 
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---fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui 
all’articolo 1, comma 4; 
---indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui 
al comma 5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione; 
---annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa 
e della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni 
ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6. 
8. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso 
spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o 
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico 
parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti 
dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.  

Art.  21.  (Durata dell’incarico e termini) 

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la 
singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; 
tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione 
committente, sempre che sia stata comunicata l’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa ai 
sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, 
sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte 
dell’Amministrazione committente, e sono determinati come segue: 
 

Fasi Fasi di progettazione 
Termini per lo svolgimento 

del servizio in giorni 

b.II) progettazione definitiva ........................ (max. 45 giorni) 

b.III.b) 
progettazione esecutiva, incluso coordinamento 
sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 
del 2008 ........................ (max. 20 giorni) 

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni 
complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione.  
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una 
prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza 
di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale 
singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario 
che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento 
dei risultati della prestazione precedente. L’Amministrazione committente, con apposito 
ordine scritto, può derogare a tali condizioni. 
5. I termini non decorrono nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque 
denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario 
all’Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al 
rilascio dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza 
del termine per il silenzio assenso o l’assenso tacito se previsti dall’ordinamento.  
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La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell’acquisizione di uno o più atti di assenso: 
a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, 
causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento 
negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario; 
b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla 
predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico,  in 
sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in 
quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti 
a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili 
con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai 
sensi dell’ordinamento; 
c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere 
utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle 
prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di 
ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è 
ridotto di conseguenza. 
6. I termini per l’espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, 
corrispondono a quelli delle prestazioni connesse all’andamento dei lavori appaltati fino al 
collaudo o da ordini specifici del RUP. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere 
improntato a tempestività.  

Art. 22. (Altre condizioni disciplinanti i termini) 

1. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione 
delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata 
opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può 
recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto 
di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non 
comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la 
corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte. 
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o 
altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli 
amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione 
committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in 
considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi 
responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico 
affidatario. 
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza 
maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato 
tempestivamente per iscritto al RUP. 

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI 

Art. 23. (Penali) 

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari 
all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 19, per ogni giorno oltre i 
termini stabiliti all’articolo 22, come specificato nel seguito. 
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2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano 
all’intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo 
venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà. 
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni 
oggetto dell’incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del 
presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura 
da un minimo dell’uno per mille  ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo 
contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, l’omessa 
riservatezza di cui all’articolo 25 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all’articolo 26. La 
graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in 
relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.   
4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura 
l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al 
Tecnico affidatario.  
5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per 
eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di 
indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori 
o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba 
sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o 
della revoca del finanziamento. 
6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta di cui al Capo 3, la penale nella  misura di cui al 
comma 1, all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione: 
a)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per 
ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;  
b)in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni 
accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare 
esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo. 

Art. 24. (Riservatezza e coordinamento) 

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei 
principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire 
sull’andamento delle procedure.  
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per 
l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro 
conservazione e salvaguardia. 
3. Senza l’autorizzazione dell’Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario 
ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati 
in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati 
dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di 
governo dell’Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti 
coinvolte nell’emissione degli atti di assenso. 
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione 
e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico 
affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a 
qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle 
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Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto 
delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque 
inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere 
nell’esecuzione del Contratto. 
5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali 
resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere 
necessari durante l’esecuzione siano trattati dall’Amministrazione committente ai sensi del 
Regolamento 2016/679/UE; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che 
conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo. 

Art. 25. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali) 

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali 
dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando 
tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, 
come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche. 
2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del 
presente Contratto, con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si 
applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta: 
a)informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con 
soggetti contrattualizzati con l’Amministrazione committente con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all’incarico; 
b)astensione dal prendere decisioni o partecipare all’adozione di decisioni, esprimere pareri o 
svolgere attività inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di 
cui alla lettera a); 
c)rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall’Amministrazione 
committente in attuazione rispettivamente dell’articolo 1, commi 5 e 6, e dell’articolo 1, comma 
17, della legge n. 190 del 2010; 
d)fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali 
situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. 
3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Ufficio Territoriale 
del Governo e all’Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 
modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. 
4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 
del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articolo 317,  318,  
319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. 
5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano 
qualunque professionista con  immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con 
rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica. 
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Art.  26.  (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto) 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il 
Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza 
di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la 
documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume 
atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche 
competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico 
affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa 
Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o 
contravvenga agli obblighi contrattuali. 
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 25, commi 3 e 4, il contratto può altresì essere 
risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi: 
a)accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 26; 
b)revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei 
professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di 
procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 2231, secondo comma, del codice civile; 
c)perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito 
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 
d)superamento del limite massimo delle penali di cui all’articolo 24 comma 4; 
e)accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 32; 
f)mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva 
del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto. 
4.In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria,  le condizioni per la 
risoluzione ai sensi del  comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico 
affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un 
rappresentante legale o un direttore tecnico. 
5. Il contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga: 
a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei 
contratti;  
b)  un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione 
di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui 
all’articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti. 
6. L’amministrazione committente può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure 
interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del 
codice civile. 
7. In ogni caso l’Amministrazione committente dall’erogazione del corrispettivo relativo alle 
prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l’eventuale applicazione delle penali se maturate o 
l’addebito di eventuali danni risarcibili. 
8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione 
scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso 
dai contratti d’opera intellettuale di cui agli articoli .  

Art. 27. (Definizione delle controversie) 
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1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora 
vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle 
prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il 
RUP valuta immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non 
manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una 
proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico 
affidatario e all’Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all’articolo 205 del Codice 
dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.  
2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del 
comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 
possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto del 
codice civile e in applicazione dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le 
controversie circa l’interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo 
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse 
valutazioni economiche. 
4. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta 
all’autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-
legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la 
competenza arbitrale. 
5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli 
interessi nella misura e nei termini di cui all’articolo 20, commi 2 e 3 
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare 
o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti 
dall’Amministrazione committente. 

Art. 28. (Conferimenti verbali) 

1.Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente 
sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle 
prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. 
2.Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, 
emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite 
dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o 
razionalizzazione. 
3.Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui 
all’articolo 18 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il 
RUP e gli altri organo dell’Amministrazione committente, su richiesta, necessari al 
coordinamento e all’avanzamento delle prestazioni. 
4.Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni 
collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall’Amministrazione 
committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per 
l’illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 
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(cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la 
liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 11, 
comma 3, limitato a un solo professionista. 
5.Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un sintetico 
verbale, sottoscritto dalle parti. 

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. 29. (Garanzie e assicurazioni) 

1. In applicazione estensiva degli articoli 93, comma 10, e 103, comma 11, del Codice dei 
contratti, non è richiesta la produzione della garanzia definitiva.  
2. Il Tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione n. ________ in data ______________ 
rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ___________________________________________, autorizzata 
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, 
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del 
progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo. Tale polizza: 
a) deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di 
gara che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di 
progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione 
committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi 
ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve 
prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro ed essere conforme 
alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 
marzo 2004, n. 123; 
b) deve essere presentata all’Amministrazione committente prima o contestualmente 
all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di stipula del 
contratto con l’aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio.  
3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto 
dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-
legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico affidatario è dotato di una 
polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio 
dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con 
_____________________________________, n. ____________ in _________________, con validità fino al 
____________________,  con un massimale di euro  _____________________. 
4. La mancata presentazione di una della dichiarazione o delle polizze di cui ai commi 2 e 
3 esonera l’Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti. 

Art. 30. (Adempimenti legali) 

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla 
sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di 
procedura di affidamento: 
a)non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; 
b)non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi 
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dell’articolo 26, commi 3, 4 e 5. 
2.Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è 
acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli 
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, al prot. ________ del _______________________. 
3. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova 
della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. 
_____ in data __________ alla quale sono allegati n. ____ certificati di regolarità contributiva. 
4. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. 
_____ in data __________ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti 
degli enti diversi da quelli di cui al comma 3. 

Articolo 31. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario) 

1.Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non 
può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte 
le prestazioni per le quali è necessaria l’abilitazione professionale prevista dalla 
documentazione di gara, con l’eccezione di quanto segue: 
a)è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano 
l’abilitazione professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera 
trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 30 per cento del totale delle prestazioni 
affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di 
partecipazione alla procedura di affidamento; 
b)non è considerato subappalto l’affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici 
lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti. 
3. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni 
e termini di cui all’articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in 
quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati 
tempestivamente all’Amministrazione committente. 
4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del coordinatore di cui all’articolo 4, 
comma 5, del direttore tecnico, del Tecnico affidatario, dell’operatore economico mandatario. 
L’erogazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori 
economici che compongono il raggruppamento temporaneo a condizione che: 
a)l’erogazione sia autorizzata in forma scritta dall’operatore economico mandatario; 
b)la possibilità sia prevista e disciplinata nell’atto di mandato di cui all’articolo 48, comma 13, 
del Codice dei contratti,  con l’indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in 
misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell’ambito del raggruppamento. 
5. L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico 
affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il 
Tecnico affidatario di cui al comma 4. 

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 32. (Spese conglobate) 
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1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario 
onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma 
non solo spese generali, spese d’ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte ecc.) senza 
obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (compensi ma non soli oneri per collaborazioni, 
aggiornamento professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) 
indipendentemente dall’onere effettivamente sostenuto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 
1467 del codice civile. 
2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle 
aliquote previste dall’articolo 5 del decreto tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge di 
cui all’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti. 
3. Ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono 
comprese e ripartite convenzionalmente tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, 

proporzionalmente secondo l’incidenza dell’importo delle singole fasi. 
4. Il RUP può disporre, su richiesta del Tecnico affidatario, l’erogazione delle spese conglobate 
anche in anticipo rispetto all’erogazione dei corrispettivi di cui all’articolo 21 alle seguenti 
condizioni: 
a)l’erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento; 
b)non può essere, se più di una, di importo superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo 
delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata; 
c)la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere 
effettivamente e utilmente avviata. 

Art. 33. (Sostituzioni soggettive) 

1. Non sono ammesse modifiche ad una o più d’una delle persone fisiche titolari delle 
professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l’affidamento a professionisti già 
appartenenti con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario. 
2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni 
che causano o possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 26, commi 3 e 
4, o dell’articolo 27, ovvero nel caso di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), 
oppure all’articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche 
titolari delle professionalità che hanno consentito l’affidamento in quanto obbligatorie, con una 
professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa 
consenso dell’Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, 
il Contratto è risolto. 
3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione 
al RUP da parte del Tecnico affidatario.  

Art. 34. (Tracciabilità dei pagamenti) 

1.Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 
1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o 
titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla 
Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non 
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla 
stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione 
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committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti 
previsti dal precedente articolo 14. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto: 
a)per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque 
di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono 
avvenire mediante lo  strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al 
comma 1.  
b)i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 
eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non 
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
3.I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo 
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 
euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il 
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4.Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e 
il CIG di cui all’articolo 1, comma 4.  
5.La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto 
qualora reiterata per più di una volta. 
6.Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  
7.Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai 
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza 
necessità di declaratoria. 

Art. 35. (Domicilio, rappresentanza delle parti) 

1.Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto 
presso  ________________________, all’indirizzo ___________________________ (oppure) presso la propria 
sede in ___________________________________________________.  
2.Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, 
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale 
______________________________________________________________.  
3.L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, 
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all’articolo 31 del 
Codice dei contratti. 
4.Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente 
al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta 
elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, 
osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire 
all’Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3. 



24/24 

Art. 36. (Disposizioni transitorie) 

1.Ferma restando l’opzione di cui all’articolo 14, comma 3, il Contratto è immediatamente 
vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per 
l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento 
formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui 
al comma 2. 
2.Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l’Amministrazione 
committente, esclusivamente alle seguenti condizioni: 
a)per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico 
impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle 
spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di 
progettazione preliminare; 
b)per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che 
l’Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l’ordine di procedere ad eseguire 
una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi 
dell’assunzione del relativo impegno di spesa.  
3.E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere 
all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e 
successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 3. 
4.Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le 
spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte 
e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse 
professionali di appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4,  sono a carico del Tecnico 
affidatario.  
 
________________, lì ____________________ 

 

 

Il Tecnico affidatario:        Per l’Amministrazione committente 


