



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	695
DATA	23/12/2021

OGGETTO :

INTERVENTO STRAORDINARIO DI PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LEGGE 120/2020.

CUP G79J21016900005 - CIG Z24348F944

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 27 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 28. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

DATO ATTO che presso lo stabile sede della Comunità Montana di Valle Camonica l'impianto d'illuminazione è costituito da qualche centinaia di corpi illuminanti con lampade fluorescenti (tubi al neon a luce bianca). Periodicamente occorre effettuare la manutenzione dell'impianto tramite ricognizione dei neon che risultano non funzionanti, al fine di provvedere alla loro fornitura e sostituzione, compresi i relativi starter. In particolare sono presenti ancora vecchissimi starter risalenti agli anni 90 del secolo scorso, posati in occasione della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dello stabile acquistato dall'ente all'uopo di adibirlo a propria sede. A motivo della vetustà e del logorio dovuto al costante utilizzo, quotidianamente causano malfunzionamenti e interruzioni dell'impianto elettrico, sempre risalente agli anni 90 che in molti casi non è separato rispetto alle linee di alimentazione degli altri "utilizzatori" (pc, stampanti, ecc.) generando disservizio a tutti gli uffici (interruzione del funzionamento della rete dati, rete internet, server, ecc.) e al "sistema di controllo" della climatizzazione invernale. Tali criticità sono attualmente all'analisi del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti JURINA e RADAELLI, operatore economico a cui è stata aggiudicata (con la determinazione n. 121 in data 18.03.2021), la procedura per affidamento servizi tecnici per prestazioni di progettazione preliminare per gli interventi di restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'edificio sede della Comunità Montana di Valle Camonica sito in Breno (BS)". Tuttavia medio tempore ⁽¹⁾ si rende necessario assumere provvedimenti tampone al fine di mitigare le interruzioni della rete elettrica di alimentazione dello stabile che derivano da tali punti luce ed in particolare dai vecchi starter, ormai giunti abbondantemente oltre la vita tecnica, nonché garantire il confort illuminotecnico degli ambienti di lavoro.

¹ si prevede che il tempo necessario al reperimento delle risorse finanziarie per il completamento delle fasi progettuali successive, elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, ricerca delle risorse per l'esecuzione, appalto e realizzazione dei lavori, non possa essere inferiore a 3 anni.

Si ritiene pertanto necessario procedere alla graduale sostituzione dei punti luce, con plafoniere a tecnologia LED, efficienti e durevoli nel tempo e con costi di manutenzione-sostituzione ridotti rispetto alle sorgenti di luce attuali, che saranno alimentate in bassa tensione da trasformatori integrati nella plafoniera e dunque in grado di ridurre considerevolmente sovra tensioni e interferenze con la rete di alimentazione che purtroppo è promiscua con gli altri utilizzatori elettrici.

CONSIDERATO che con propria Determina n. 589 del 23.12.2020 questo Servizio ha affidato all'esito di procedura negoziata la minuta manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente e del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle per le opere da elettricista alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, atteso che tale operatore economico ha proposto le migliori condizioni economiche relativamente alle voci di competenza previste nel prezzario delle opere edili della provincia di Brescia;

DATO atto che a motivo delle diffuse necessità manutentive di tutti i punti luce (qualche centinaia) non si ritiene opportuno intervenire "a chiamata" secondo le necessità estemporanee ma è da ritenersi opportuna la programmazione della sostituzione progressiva e generalizzata straordinaria volta anche a prevenire fenomeni di disturbo con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di climatizzazione invernale, nonché mantenere ottimale il confort illuminotecnico degli ambienti di lavoro.

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. [...]";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che *".....nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..."*

VISTO inoltre l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, ai sensi del quale, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'intervento straordinario di progressiva sostituzione dei punti luce presso la sede dell'Ente;
2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - il pagamento sarà eseguito previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 120/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente, anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il preventivo dei costi per la progressiva sostituzione di punti luce presso la sede dell'Ente, da parte della ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, e alle condizioni già praticate per il contratto in essere, proposta che prevede per la sostituzione degli attuali punti luce con pannello led mod. Disano cm. 60x60 da incasso 39W 4000k un importo di Euro/cad. 43,00 oltre Iva comprensivo di rimozione e smaltimento degli attuali apparecchi;

CONSIDERATO che l'affidamento del suddetto intervento alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO già aggiudicataria della manutenzione minuta, risponde ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo ed in linea con i prezzi praticati nel libero mercato;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura", i quali, rapportati al valore economico dell'affidamento potrebbero addirittura superare il valore dello stesso determinando diseconomie in termini di costo e perdita di efficacia;
- efficacia, poiché si raggiunge nei termini di immediatezza e urgenza richiesti il risultato di programmazione della sostituzione progressiva e generalizzata straordinaria volta anche a prevenire fenomeni di disturbo con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di climatizzazione

invernale, nonché mantenere ottimale il confort illuminotecnico degli ambienti di lavoro;

- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi.

RITENUTO inoltre opportuno procedere all'affidamento diretto dell'intervento in oggetto alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, già titolare del contratto di minuta manutenzione ordinaria per le opere da elettricista al fine di scongiurare potenziali conflitti di responsabilità nascenti da un eventuale affidamento a terzi, in caso di eventuali fenomeni di disturbo dei nuovi punti luce con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di climatizzazione invernale;

RITENUTO pertanto affidare l'intervento straordinario di progressiva sostituzione di n. 62 punti luce presso la sede dell'Ente alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO con sede in via F.lli Fantini n. 13 a Bienna (Bs), per un importo complessivo di Euro 2.666,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente Z24348F944 e che:

- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., all'affidamento alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO con sede in via F.lli Fantini n. 13 a Bienna (Bs), dell'intervento straordinario di progressiva sostituzione di n. 62 punti luce presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, per un importo complessivo di Euro 2.666,00 oltre IVA 22%;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 3.252,52 compresa IVA, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica) come segue:

Creditore										B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO – P.IVA 03934610985										
Oggetto/Causale										Intervento straordinario di progressiva sostituzione dei punti luce presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica										
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0105103										
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo												
2021		1.03.02.09.008			1091/0			€ 183,88												
Missione	09	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0901103										
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo												
2021		1.03.02.09.011			1205/5			€ 240,44												
Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0102103										
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo												
2021		1.03.02.99.999			1033/0			€ 1.328,20												
Missione	16	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		1601103										
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo												
2021		1.03.02.09.011			1308/2			€ 500,00												
Missione	01	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0106103										
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo												
2021		1.03.02.09.011			1106/2			€ 1.000,00												

3. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: Z24348F944;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA