

COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

Lavori di “Completamento sostituzione barriere stradali in Via Dosina”

CUP: F87H19004700005 – CIG: 8483739AE3

Rep. N. 2/2021

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di febbraio, in Cedegolo, nella residenza Municipale di Cedegolo, avanti a me dott. LUIGI FADDA, Segretario comunale, nato a Napoli il 06.08.1983, autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa, in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono comparsi i sigg.ri

1) Pedrali ing. Andrea Bortolo nato a Cedegolo (BS) il 02.03.1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Responsabile del Servizio, in rappresentanza del COMUNE DI CEDEGOLO con sede operativa e legale in Cedegolo (BS) – Piazza Roma n. 1, Codice Fiscale C.F. 00361760176 e Partita IVA 00557440989, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

2) Oberti Guido nato a Aviano (PN) il 05.10.1981, residente in Via Giuseppe Verdi n. 20, Bergamo (BG), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa OBERTI G. s.r.l., con sede legale in Via Vailetta n. 48 a Dalmine (BG), C.F. e P.IVA 03234390163, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 21.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, con i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d'asta	€ 40.174,00
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 800,00
- Importo totale dei lavori da appaltare	€ 40.974,00

- Che, a seguito di affidamento diretto, con determinazione n. 76 adottata il 04.11.2020 dal Responsabile del Servizio LL.PP._Cedegolo le opere di cui trattasi sono state aggiudicate "a corpo" ed "a misura" alla ditta OBERTI G. s.r.l. con sede in Dalmine (BG), via Vailetta n. 48, per un importo netto del contratto da stipulare pari a Euro 40.572,00 (costi della manodopera e oneri per la sicurezza compresi), oltre all'I.V.A.;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C., di cui al protocollo INAIL_24304732 in data 20.10.2020 con

scadenza il 17.02.2021, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Cedegolo, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta i lavori relativi alla “Completamento sostituzione barriere stradali in Via Dosina” CUP: F87H19004700005 – CIG: 8483739AE3.

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza previsto dal D.lgs. 81/2008;

- il cronoprogramma dei lavori;

ART. 3 - Le opere sono appaltate parte a corpo e parte a misura. L'importo complessivo dell'appalto è pari a Euro 40.572,00 (Euro quarantamilacinquecentosettantadue/00) I.V.A. esclusa così distinto:

- Euro 39.772,26 per opere;
- Euro 800,00 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d'Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 4.058,00 pari al dieci per cento dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante polizza fideiussoria n. 28020020699 emessa da Tokio Marine Europa S.A.

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo pari all'importo del contratto stesso, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 1.3.4 del C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria pari

ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107 del D.lgs 50/2016;

ART. 7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ART. 8 - È vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall'art. 1.5.2 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa.

È causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all'art. 1.11.3 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 1.3.6 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati dalla normativa in vigore.

ART. 16 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.lgs 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.

ART. 18 - Ai sensi del Capo 1.10 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.

I componenti sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante Ing. Andrea Bortolo Pedrali

L'appaltatore Sig. Guido Oberti

Il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda