



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Pelloli Giovanna

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 33 DEL 05/06/2020**

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO, DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8, D.LGS 50/2016, DI SERVIZI TECNICI CONCERNENTI LO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOLOGICHE IN SITO A SUPPORTO DEL PROGETTO: "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA-POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. C.I.G. ZFA2D39AA2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- Vista la deliberazione del C.C. n. 7 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 25 del 13/05/2020;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- RILEVATO che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio n. 1/2020 del 20/01/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Valle-Rasega si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- con comunicazione in data 27/11/2018 prot. AE03.2018.0029492 (nostro prot. 5733 del 28/11/2018) l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del piano e della ricognizione dei fabbisogni, ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza n. 588, richiedeva di provvedere alla trasmissione di ulteriore documentazione;

- si provvedeva alla trasmissione dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega;
- con nota prot. Z1.2019.0010934 del 26/03/2019 (nostro prot. 1378 del 27/03/2019) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018 relativamente all'intervento n. 19 – scheda Rasda n. 21194 “Ripristino versante anche attraverso taglio ed esbosco località Rasega” – CUP J16B19000010001 - per un importo complessivo di € 440.000,00; in corso di realizzazione;
- con nota Prot. n. 2818 del 25.06.2019 si provvedeva alla trasmissione di un aggiornamento dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi a completamento per il Piano 2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2020.0011061 del 09/04/2020 (nostro prot. 1764 del 09/04/2020) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2020 relativamente all'intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-Loc. Rasega-Importo € 560.000,00 – CUP: J16B20000170001 - per un importo complessivo di € 560.000,00;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi;

VALUTATA la persistenza della situazione di instabilità del versante;

CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità dei fruitori della strada comunale Valle-Rasega nonché delle aree immobili è doveroso procedere allo sviluppo di un ulteriore progetto per il ripristino e la messa in sicurezza del versante;

RICHIAMATO quindi l'OCDPC n. 588 del 15/11/2018 – art. 4 (Deroghe) comma 3, che testualmente recita. “3. *I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita”

nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

RITENUTO pertanto che, vista l'urgenza, vi sia la necessità di ricorrere alle deroghe sopra descritte;

- STANTE l'urgenza e le ulteriori criticità dovute al virus COVID-19, al fine di dare rapida attuazione al progetto, anche in ragione dell'economicità di tempo e lavoro che da ciò deriva, di rivolgersi agli stessi professionisti che si erano occupati del Piano 2019 e che avevano già effettuato uno studio più ampio della zona ed individuato preliminarmente degli ulteriori lotti di intervento (come da documentazione allegata all'intervento di cui al Piano 2019);
- RICHIESTO ed ottenuto dalla società Land & Cogeo s.r.l. con sede legale in Via Manifattura 29/g, 25047 Darfo Boario Terme (BS) ed uffici in Rogno, Via Montegrappa, 41, P.IVA e C.F. 03480990989, rappresentata dal Geologo Luca Maffeo Albertelli nato a Edolo (BS) il 21/01/1970 in qualità di Responsabile Tecnico della società medesima, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 898; idoneo disciplinare d'incarico (prot. 2441 del 26/05/2020) per la predisposizione di uno studio geologico di dettaglio a supporto della progettazione dell'intervento, modello di caduta massi dell'intero versante in 3D ed in 2D e supporto alla Direzione Lavori per la parte di Direzione Lavori Geologica dell'opera, come meglio descritte nel disciplinare di incarico stesso;
- CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- VISTO in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_20257047 del 07/02/2020, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS, INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 06/06/2020;
- VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e applicate le deroghe previste nell'OCDPC n. 588 del 15/11/2018 – art. 4 (Deroghe) comma 3;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla società Land & Cogeo s.r.l. con sede legale in Via Manifattura 29/g, 25047 Darfo Boario Terme (BS) ed uffici in Rogno, Via Montegrappa, 41, P.IVA e C.F. 03480990989, rappresentata dal Geologo Luca Maffeo Albertelli nato a Edolo (BS) il 21/01/1970 in qualità di Responsabile Tecnico della società medesima, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 898, l'incarico dei servizi tecnici concernenti la predisposizione dello studio geologico e indagini geologiche in sito a supporto del progetto: "intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020; mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., applicando l'OCDPC n. 588 del 15/11/2018 e relative deroghe di cui all'art. 4 comma 3, approvando il disciplinare di incarico inviato dalla società citata che prevede una spesa complessiva di € 7.500,00 oltre cassa previdenziale (2%) ed IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 9.333,00, per le prestazioni di cui agli artt. 1-6 e allegati del disciplinare di incarico professionale;
2. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal disciplinare di incarico, disciplinanti il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto;
3. Di impegnare la somma di € 7.500,00 oltre al contributo previdenziale obbligatorio ed all'I.V.A., pari pertanto a complessivi € 9.333,00, registrandola all'apposita funzione, servizio, intervento, codice 09012.02.0350 del bilancio in corso, che presenta adeguata disponibilità;
4. Che il professionista così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

5. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
6. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
8. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
9. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla società incaricata.

Il Responsabile
F.to Geom. Pelloli Giovanna

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
8711	2020	09012.02.0350	LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE LOCALITA' RASEGA D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2020	9.333,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/06/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.126/2020

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11/06/2020 al 26/06/2020 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
F.to Matti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 11/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Paolo Seelli



Comune di Savioere dell'Adamello

CONTRATTO DISCIPLINARE

recante patti e condizioni per il servizio tecnico relativo a:

**OCDPD 558/2018: Intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIOERE DELL'ADAMELLO-BS-Loc. Rasega-
Importo € 560.000,00 – CUP: J16B20000170001 del Piano degli interventi 2020
STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOLOGICHE IN SITO A SUPPORTO DEL PROGETTO.**

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, nella sede

TRA

Il Comune di Savioere dell'Adamello con sede in Savioere dell'Adamello (Bs), Via San Marco n. 19, (P.IVA 00590990982 - C.F. 00951760172) rappresentato da **Geom. Pelloli Giovanna** in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica;

E

La società Land & Cogeo s.r.l. (di seguito società) con sede legale in Via Manifattura 29/G, 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) ed uffici in Rogno, Via Montegrappa, 41 P.IVA e C.F.: 03480990989 **qui rappresentata dal Geologo Luca Maffeo Albertelli** nato a Edolo (BS) il 21/01/1970 in qualità di Responsabile Tecnico della società medesima, Iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia con il n°989

-tel. 0354/340011

fax 0354/340011 e-mail: luca@cogeo.info e-mail certificata: landcogeosrl@legalmail.it

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. LA SOCIETA' incaricata si impegna ad assumere il servizio, affidato dal Comune di Savioere dell'Adamello (BS) relativo a:

- **A) Predisposizione di studio geologico di dettaglio** a supporto della progettazione dell'intervento, come da convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Savioere dell'Adamello (BS). La relazione geologica conterrà tutte le analisi geologiche, geologico tecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche necessarie alla progettazione dell'intervento, che il Comune di Savioere dell'Adamello affiderà con separato incarico. Si dovranno pertanto definire i contenuti della pericolosità dei fenomeni, in accordo con il Progettista delle opere. Sono compresi rilievi geologici in sito, esclusi rilievi in parete e indagini specifiche di cui al successivo punto;
- **B) modello di caduta massi dell'intero versante in 3D ed in 2D.** Si tratta della modellazione in tre dimensioni della cinematica di caduta dei massi nelle aree interessate dai crolli. Tale modello verrà realizzato con software adeguati per consentire una modellazione locale in 2D della cinematica dei massi in caduta con traiettorie, rimbalzi ed energie al fine di fornire al progettista delle opere i dati utili alla progettazione della struttura adeguata alle energie in gioco.
- **C) supporto alla Direzione Lavori per la parte di Direzione Lavori Geologica dell'opera.** Si tratta del supporto tecnico alla D.L. riferito alle verifiche in sito in corso d'opera ed esecuzione dei lavori

Art. 2

(Obblighi legali e Oneri a carico dell'Affidatario)

1. Resta a carico della società incaricata, ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del servizio, delle indagini e prove, rimanendo la società stessa organicamente esterna e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.



Comune di Savio dell'Adamello

2. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto, l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale rilasciata in data 24/04/2020 da Lloyd's Agenzia di Bizzarri s.r.l. codice Polizza A120C407611-LB. con massimale di € 1.500.000,00.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (TRE) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 10 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Art. 3

(Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. L'Amministrazione si impegna a fornire alla società incaricata, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Art. 4

(Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. La società incaricata è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto previsto.
2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante.
3. la società incaricata risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Comune di Savio dell'Adamello

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 5

(Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto quando la società sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto quando la società incaricata contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 6

(Determinazione dei compensi)

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 per quanto riguarda la voce relazione geologica ed idrologica, considerando un importo a Base d'Asta ipotetico di € 413.000,00. Il calcolo del compenso è formulato considerando i due livelli di progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Definitiva, come da quadro riassuntivo allegato alla presente.

A) PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

Per relazione geologica, idrologica, geomorfologica, comprese tavole grafiche, modellazione del versante in 3D ed in 2D, supporto alla Direzione Lavori e spese globate	13.844,00 €
TOTALE	13.844,00 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 45,5 % ed arrotondati, ed ammontano complessivamente a:

€ 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00)

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali (pari al 2%) ed IVA.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra LA SOCIETA' ed i collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni la società stessa debba avvalersi per il completamento del lavoro, come sopra specificato.

Art. 7

(Modalità di corresponsione dei compensi)

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle



Comune di Savioere dell'Adamello

prestazioni ovvero alla Conferenza dei Servizi di approvazione del Progetto Definitivo.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 8

(Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento del servizio che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dalla Società ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di BRESCIA.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per la società incaricata nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'Amministrazione affidante per tutte le fasi di intervento.

Art. 10

(Proprietà degli elaborati)

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Comune di Savio dell'Adamello

Art. 11. (privacy)

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12 (Tracciabilità flussi finanziari)

La società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnano a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia all'Amministrazione ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Savio dell'Adamello,

Il Responsabile DEL SERVIZIO.

LA SOCIETA' 


ALLEGATO: CALCOLO DEI CORRISPETTIVI E DEI COSTI INDAGINI

Comune di Savio dell'Adamello

ALLEGATO

CALCOLO DEI CORRISPETTIVI E DEI COSTI INDAGINI

8/5/2020 Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2018, D.Lgs 50/2018 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)...

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
413000	Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.670482\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

- Qbl.11 (2): Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.053) + (V:153000.00 x P:11.225% x G:0.90 x Qi:0.050) = 2003.38

Progettazione definitiva

- Qbl.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:413000.00 x P:8.670% x G:0.90 x Qi:0.030) = 966.85
- Qbl.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.133) + (V:163000.00 x P:11.225% x G:0.90 x Qi:0.116) = 4882.92

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)
(V:413000.00 x P:8.670% x G:0.90 x Qi:0.100) = 3222.82

Verifiche e collaudi

Prestazioni: Qbl.11 (2,003.38), Qbl.10 (966.85), Qbl.13 (4,882.92), Qcl.05 (3,222.82).

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Qi)$

11,075.97

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,768.75

importi parziali: 11,075.97 + 2,768.75

Importo totale: 13,844.72

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT
s.o.: Via Montegrappa, 41 - 24060 ROGNO (BC)
S.L.: Via Manifattura, 29/G - 25047 DARFO B.T. (BS)
Tel./Fax: 0354745011 - 0354745099