



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

VERBALE DI GARA PRIMA SEDUTA DEL 19.03.2024

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DELL'ASTA DEL FIUME OGLIO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA CUP MASTER G98H22000440002.”

CUP. G68H22000510002 - CIG B075E4F335

Premesso che:

- i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità degli interi abitati dell'Unione;
- con D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022, questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 2.500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del fiume Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica”;
- i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica” sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;
- con proprie determinazioni n. 152, 153 e 154 in data 11.08.2023 sono stati affidati gli incarichi professionali per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati “LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA - LOTTI N. 1-2-3”,

Vista la determinazione di conclusione positiva del procedimento – autorizzazione della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14-bis, c. 2 della legge 241/1990 – forma semplificata in modalità asincrona, per l'esame e l'approvazione dei “Lavori di mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica”.

Vista la Determinazione del Responsabile della C.U.C. a contrarre n 028 del 01/02/2024 con la quale è stata indetta manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come “Nuovo Codice”);

In data 20.02.2024 è stata avviata la procedura di gara (ID 179743787) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di



ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19 Marzo 2024.

A seguito di richieste di chiarimenti ricevute da alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura, sono state emesse delle precisazioni, rese note mediante pubblicazione delle stesse sulla piattaforma di e-Procurement.

Entro il termine prefissato, hanno presentato la propria offerta su Sintel, Piattaforma di e-Procurement, i seguenti operatori economici:

ID PARTECIPANTE
1710844865565
1710757361777
1710180490703
1710195844007
1710845950413
1710232347212
1710753755153
1710779464779
1710752596946
1710843828165

Tutto ciò premesso, il giorno 19.03.2024, alle ore 14.00, presso la sede dell'Ufficio Tecnico sita al piano secondo del municipio di Temù, ubicato in Via Roma, 38 – 25050 Temù (BS), in pubblica seduta si è insediato il seggio di gara, composto dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ufficio Tecnico Distretto Nord dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica:

- **geom. Michele Gregorini** – Responsabile del Procedimento di affidamento;
- **geom. Katiussia Massi** – Funzionario del Comune di Temù –Verbalizzante;
- **Ilaria Sandrini** – collaboratrice dell'ufficio tecnico - Testimone ;

Il Responsabile del Procedimento da avvio ai procedimenti di gara, che si svolgeranno secondo le fasi di seguito indicate:

- Verifica dell'apposizione delle firme digitali;
- Apertura delle buste amministrative;

Terminate le operazioni di verifica delle firme digitali degli operatori economici partecipanti, l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura delle buste amministrative, valutate corrette ed accettate dal sistema d'interscambio telematico SINTEL.

Conclusa positivamente la fase di esame della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara ha attivato la funzionalità di apertura delle offerte economiche, accertando la sussistenza dell'indicazione degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera, la regolarizzazione con l'imposta di bollo e verificata la congruità dei ribassi inseriti dagli operatori economici in Sintel;

Ciò premesso, alle ore 15:30 l'Autorità ha sospeso la seduta di gara in quanto ha attivato il soccorso istruttorio per i seguenti operatori economici:

ID PARTECIPANTE
1710844865565



1710843828165

1710753755153

1710232347212

Il seggio di gara si riunirà per il sorteggio del metodo della soglia di anomalia e quindi per l'apertura delle buste economiche e conseguente aggiudicazione provvisoria il giorno venerdì 29.03.2024 alle ore 09:00.

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, il responsabile del Procedimento, alle ore 15:30, sospende le operazioni avvenute sin qui con esito positivo e dispone la continuazione delle operazioni di gara per il giorno Venerdì 29.03.2024 ore 09:00.

Il presente verbale è redatto in forma cartacea.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento di Gara:

geom. Michele Gregorini

Il Verbalizzante:

geom. Katiuscia Massi

Il Testimone:

Ilaria Sandrini