



## AREA TECNICA - URBANISTICA

### DETERMINAZIONE N. 125 IN DATA 11.11.2021

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA/ESCURSIONISTICA DI MONTAGNA NELL'AREA DEL MONTE GUGLIELMO' IN COMUNE DI ZONE. CUP G47H21000530002 - CIG 8927596547. RIAPERTURA TERMINI DI GARA CON INTEGRAZIONI/MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELLA PROCEDURA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che in data in data 14/09/2021 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interessi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, seguito dal verbale di sorteggio pubblico in data 01/10/2021, contenente l'elenco dei soggetti da invitare all'appalto;

**Richiamata** la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 117 del 12/10/2021 con la quale si è provveduto ad indire la gara di evidenza pubblica con l'ausilio della piattaforma SINTEL di Aria s.p.a., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 120 del 11/09/2020 e L. 108 del 29/07/2021 (rif. precedente art.36, comma 2 lett. c del d.lgs. 50/2016), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, del lavoro in epigrafe;

**Vista** la lettera d'invito (Procedura ID 146 355 973) trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara tramite piattaforma Sintel di ARIA SPA Lombardia in data 12/10/2021, con scadenza in data 29/10/2021 ore 12:00, prorogata al 02/11/2021 ore 23:59;

**Dato atto** che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 201.005,41 – IVA esclusa; l'importo dei costi relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 12.402,35 – IVA esclusa, per un totale di € 213.407,76 – IVA esclusa;

**Considerato** che in data 03/11/2021, come da report SINTEL prot. interno n.2573320, è stato accertato che non sono pervenute offerte;

**Considerato** che, pertanto, è possibile in questa fase concludere il procedimento con l'esito di non aggiudicazione (gara deserta) oppure riaprire i termini di gara;

**Vista** la nota inviata al Comune di Zone atti prot. 0004869 del 08/11/2021, con la quale viene

comunicata la sospensione della gara in quanto non sono state ricevute offerte, chiedendo contestualmente di fornire indicazioni al fine di concertare la soluzione più garantista per la buona riuscita dell'intervento;

**Richiamata** la nota di risposta del Comune di Zone atti prot. 0004939 del 11/11/2021, con la quale si chiede di riaprire i termini di gara senza modificare sostanzialmente le condizioni ed integrando la platea dei partecipanti con ulteriori operatori economici;

**Atteso** che, come anche riportato nella sopraccitata nota comunale, il progetto non può essere sostanzialmente modificato (con incremento di prezzi ovvero stralcio di opere) per non produrre un'opera mancante di funzionalità;

**Verificato** che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, appare giustificato fare ricorso all'integrazione dei partecipanti, nonché modifica di alcune condizioni vincolanti per l'offerta (come la tempistica di inizio lavori), qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una procedura equiparata alla procedura aperta (ndr *procedura negoziata preceduta da una manifestazione di interesse con invito di tutti gli operatori economici che hanno presentato richieste di invito valide*), purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

**Considerato** che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 1, comma 2, lett. b, della L.120/2020, postulano il rispetto dei criteri di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (operate anche per mezzo del Comune beneficiario del lavoro), assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**Considerato** di riammettere fra gli inviti la ditta che ha manifestato interesse alla partecipazione tramite domanda prot. 4159 del 22/09/2021, in quanto originariamente, sembrerebbe per mero disservizio della piattaforma informatica, non risultava visibile nell'albo fornitori dell'Ente (ma ad oggi risulta idoneamente accreditata e visibile), anche per il principio di massima partecipazione alla gara;

**Ritenuto**, pertanto, di integrare la platea dei partecipanti con ulteriori nominativi di operatori economici selezionati da un'informale indagine di mercato concertata col Comune, onde conseguire in tempi celeri e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che la stazione appaltante si è posta per conto del Comune;

**Richiamato** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il Codice dei Contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;

**Rilevato** che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Preso atto** che il presente provvedimento è munito del parere di regolarità amministrativa ai sensi dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

## **DETERMINA**

- 1) di approvare il report SINTEL prot. interno n.2573320, richiamato in premessa, con il quale è stato accertato che non sono pervenute offerte valide alla data del 03/11/2021;
- 2) di riaprire i termini di gara, posticipando la scadenza delle offerte alle ore 12:00 del 21/11/2021, adottando le seguenti modifiche/integrazioni alla procedura di gara in essere:
  - ammissione fra gli inviti alla procedura della ditta partecipante alla manifestazione di interesse tramite domanda prot. 4159 del 22/09/2021, per le motivazioni indicate nelle premesse del dispositivo;
  - integrazione degli invitati alla procedura tramite ulteriori partecipanti, in ottemperanza alla nota comunale atti prot. 0004939 del 11/11/2021, al fine di ampliare il più possibile la platea dei partecipanti, per le motivazioni indicate nelle premesse del dispositivo;
  - modificare le condizioni di gara permettendo la posticipazione della data di inizio delle lavorazioni entro il 01/04/2022;
- 3) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della stazione appaltante in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di dare atto che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

### **AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Ing. Giuseppe Florio -

### **VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- Rag. Francesco Archetti –

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Ing. Giuseppe Florio -  
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
- Rag. Francesco Archetti –  
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====