



AREA AGRICOLO - FORESTALE

DETERMINAZIONE N. 98 IN DATA 21.07.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI 'IN HOUSE' AL 'CONSORZIO SEBINFOR' PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA DELL'OLIO DEL SEBINO BRESCIANO - CUP: G49J21006820007

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 05/08/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Programma degli Interventi per la ripresa economica con Deliberazione n. XI/3531;
- l'Allegato alla D.G.R. sopra citata prevede per la D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi al capitolo 14449 l'intervento: "Contributi per interventi di investimenti ed ammodernamento degli impianti complementari per la valorizzazione e trasformazione dell'olio DOP extravergine lombardo – Fondo ripresa economica, per un importo di €. 400.000,00.

Visto:

- la nota prot.n. 0002927 in data 08.06.2020 avente per oggetto: "Invio Progetto per la valorizzazione dell'olio DOP e extravergine del Sebino Bresciano – Proposta di accordo" inviata a Regione Lombardia;
- i successivi incontri organizzati con modalità telematica in data 01.03.2021, 08.03.2021 e 21.04.2021 con la D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari con i quali si è concordato di presentare un progetto a libello di Studio di fattibilità tecnica ed economica per il Prolungamento della Strada dell'olio per un importo di €. 25.000,00;
- la nota inviata al Consorzio Sebinfor in data 05.05.2021, prot.n. 0002149, avente per oggetto: "Intervento di prolungamento Strada dell'olio del Sebino Bresciano in Comune di Sale Marasino";
- la nota di risposta da parte del Consorzio Forestale Sebinfor che conferma la disponibilità alla redazione del progetto e alla successiva esecuzione per un importo complessivo di €.25.000,00;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Agricolo-forestale, della Comunità Montana del Sebino Bresciano, n. 72 del 13/05/2021 con la quale affidava al Consorzio Forestale Sebinfor l'incarico per la redazione dello Studio di fattibilità per "Intervento di prolungamento Strada dell'olio del Sebino Bresciano in Comune di Sale Marasino" per un importo di € 500,00;

- la DGR XI/4987 del 05/07/2021 con la quale Regione Lombardia ha approvato il primo lotto del “Progetto per la valorizzazione dell’olio DOP ed extravergine del Sebino Bresciano” e del relativo schema di convenzione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Considerato che:

- si rende necessario procedere ad affidare la redazione del progetto definitivo-esecutivo ed alla successiva realizzazione dei lavori per la realizzazione del “Progetto di valorizzazione dell’olio DOP ed extravergine del Sebino bresciano – Prolungamento della strada dell’olio sul territorio del Comune di Sale Marasino;
- con Deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 25/05/2020 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale Del Sebino Bresciano “SEBINFOR”;
- con nota pervenuta al protocollo n. 0003225 del 23/06/2020 il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR” ha comunicato che con Deliberazione dell’Assemblea dei soci in adunanza straordinaria del 19/06/2020 è stato approvato il nuovo statuto;
- la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale Ente Socio capofila individuato dai Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone e dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, esercenti il controllo congiunto, ha presentato all’ANAC la domanda prot. N°0049690 e ID 3156 del 01/07/2020 per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano tramite affidamenti diretti nei confronti del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR” (organismo in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Atteso che in data 11/05/2021, prot. 0002251 è pervenuta nota di disponibilità da parte del soggetto *in house* – Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR”, alla gestione dell’intervento in oggetto.

Visto il nuovo quadro economico approvato da Comunità Montana e Regione Lombardia con il quale si stabilisce un nuovo importo di progetto pari ad € 28.226,80 di cui € 25.000,00 finanziati da Regione Lombardia ed € 3.226,80 con fondi propri di Comunità Montana;

Richiamato:

- L’art. 16 del D. Lgs. N. 175/2016 avente come oggetto “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- L’artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente come oggetto “Codice degli appalti e delle concessioni” che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing.

Considerato che:

- Il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il citato Consorzio Forestale costituisce strumento operativo della Comunità Montana del Sebino Bresciano per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 dello statuto di cui in premessa;
- questo Ente, in ragione del disposto contenuto nel punto. 5.3 delle linee guida ANAC n°7 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, è già abilitato a procedere con affidamenti diretti di contratti a favore di propri organismi in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Ritenuto che, ai sensi dell’art 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto dei lavori in oggetto al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, tale soggetto garantisce l’ottimizzazione dell’intervento sotto il profilo sia della

qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei lavori svolti e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

Evidenziato pertanto che il ricorso al modello gestionale in house consente all'amministrazione Comunale di intervenire direttamente sull'organizzazione del soggetto che rende il servizio che, pur giuridicamente e formalmente terzo rispetto all'Ente affidante, si configura come sua longa manus;

Considerato altresì che la scelta di ricorrere all'affidamento "in house" è supportata dalla sussistenza del c.d. "controllo analogo", in base al quale la P.a. esercita sull'ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e del c.d. "vincolo di prevalenza", per cui il soggetto affidatario destina la maggior parte del proprio operato a favore dell'ente o degli enti che lo controllano;

Considerato opportuno aggiudicare direttamente il lavoro alla ditta partecipata in house Consorzio "Sebinfor" di Sale Marasino per le seguenti motivazioni di cui all'art. 192 co.2 del Codice:

- l'esternalizzazione del servizio produrrebbe un allungamento delle tempistiche realizzative per la principale necessità di ordinazione della materia prima che in questo periodo scarseggia sul mercato, nonché per la necessaria conoscenza del territorio al fine di indirizzare un'offerta coerente con la lavorazione da effettuare (pertanto vi è un fallimento di interpellazione del mercato);
- il piano dei costi e dei benefici per l'amministrazione e la collettività è a vantaggio della scelta di ricorso all'autoproduzione "in house" per la garanzia di speditezza dell'azione amministrativa (miglior valutazione del lavoro per la produzione di un'offerta coerente a quanto richiesto), della tempistica di inizio dei lavori e dei tempi minori di realizzazione (anche legati al possesso a magazzino di gran parte delle materie prime da lavorare), nonché di un certo miglior risultato finale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva online rilasciato da INAIL-INPS, protocollo n. INAIL INAIL_26007816 del 04/02/2021 con scadenza validità 04/06/2021, dal quale risulta che il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano SEBINFOR è in regola con il versamento dei contributi;

Preso atto che la Comunità Montana del Sebino è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il Codice 0000243170;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 19 in data 21.12.2020;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione anche al fine dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. di affidare al soggetto in house Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR" con sede via Roma, 41 – 25057 Sale Marasino (BS) C.F.: 98096890177 - P.IVA: 02198450989 l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo ed alla successiva realizzazione dei lavori, per le ragioni richiamate in premessa ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, descritti in dettaglio: **"Progetto di valorizzazione dell'olio DOP ed extravergine del Sebino bresciano – Prolungamento della strada dell'olio sul territorio del Comune di Sale Marasino - CUP: G49J21006820007" per un importo complessivo di €. 28.226,80;**
3. di provvedere, quindi, con l'impegno di spesa pari a € 27.726,80 con imputazione della spesa al capitolo 20610731 del bilancio 2021-2023, anno 2021 precisando che con determinazione n.72 del 13.05.2021 è stato assunto l'impegno di spesa di €. 500,00 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
4. di dare atto che:
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare alla

Comunità Montana entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

- Le movimentazioni di denaro derivanti dal presente sono escluse dall'applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (esclusione sancita dal Paragrafo n. 3.6 delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" approvate dall'ANAC con determinazione n. 4 del 07/072011 e poi modificate con determinazione n. 556/2017). Pertanto, non è necessario il Codice Identificativo di Gara (CIG). Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per il Consorzio in house quando lo stesso affidi appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.
- la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica riportando le informazioni richieste per legge secondo il finanziamento concesso;

5. di trasmettere la presente determinazione:

- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
- Dott.ssa Gloria Rolfi -
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- Rag. Francesco Archetti –
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====