



Comune di Edolo



Regione Lombardia

## PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle  
Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente - Solivi

DATA

Maggio 2024

SCALA

-

TAV. N.

R8

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Committente :  
**COMUNE DI EDOLO**

A G G I O R N A M E N T I		Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	f					
	e					
	d					
	c					
	b					
	a					

Progettista e Direttore Lavori

Committente

Ing. CLAUDIA SERIOLI  
Via Rossini n.33 - 25057  
Sale Marasino (BS)  
Partita I.V.A.: 02489820981  
tel. 3401414015  
serioli.claudia@gmail.com



**COMUNE di EDOLO**  
Largo Mazzini, 1  
25048 Edolo (BS)  
tel. 0364/773011  
fax 0364/71162  
info@comune.edolo.bs.it

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RICHIO IDROGEOLOGICO  
NELLE VALLI DI DOSSO MEZZANO E DI SAN CLEMENTE - SOLIVI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO:**

**LAVORI:**

Lavori	€	470.200,00	
Oneri della sicurezza	€	6.750,00	
<hr/>			
<i>Lavori a base d'asta:</i>	€	476.950,00	€ 476.950,00

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

IVA sui lavori (22% di € 454.500,00)	€	104.929,00	
Spese tecniche:			
Onorario	€	40.000,30	
Cassa (4%)	€	1.600,01	
IVA (22%)	€	9.152,07	
	€	50.752,38	€ 50.752,38
Bonari accordi e acquisizione aree	-		
Spese CUC	€	2.384,75	
Art. 45 D.Lgs 36/2023 (Fondo funzioni tecniche) (2% )	€	9.539,00	
Spese ANAC	€	285,00	
Imprevisti	€	10.159,87	
<hr/>			
<i>Totale somme a disposizione:</i>	€	178.050,00	€ 178.050,00

<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO:</b>	<b>€ 655.000,00</b>
------------------------------------	---------------------