



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 159 IN DATA 11-09-2023

OGGETTO: Lotto "A" dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale del centro sportivo polivalente Comune di Zone - CUI: 80015590179202200003 – CUP: C44J22000440006 - CIG (simog): A000751A76 - AFFIDAMENTO LAVORI

Responsabile dell'Area Tecnica: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 1-2021 del 04.01.2021 e n. 7-2021 del 22.12.2021 di nomina dei Responsabili dell'Area Amministrativa-Finanziaria e dell'Area Tecnica;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 23 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023;
- La deliberazione C.C. n. 18 del 31/07/2023 di variazione generale di assestamento al bilancio di previsione 2023-25;

- La deliberazione C.C. n. 19 del 31/7/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, di esame e approvazione del DUP 2024/26 e del piano triennale OO.PP. e del piano triennale dei beni e dei servizi 2024-26;
- La deliberazione G.C. n. 56 del 31/7/2023, di approvazione variazione del PEG 2023-25;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, valutati i bisogni della propria comunità, intende procedere con la riqualificazione e l'adeguamento funzionale del Centro sportivo polivalente comunale;

EVIDENZIATO che:

1. Per il tramite della Comunità Montana del Sebino Bresciano (CMSB) è stata inoltrata alla Regione la richiesta di contributo per la realizzazione dell'intervento sopra descritto a valere sul "*Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine*" di cui alla DGR 15/12/2021, n. XI/5712;
2. Con DDUO, Direzione Generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, n. 18506 del 16/12/2022, la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando del Fondo di cui al punto 2, concedendo al Comune di Zone, per il tramite della CMSB, un contributo di € 258.100,00, pari al 90% della spesa presunta;
3. A seguito comunicazione della CMSB pervenuta il 22/12/2022, prot. E.4889/22, il comune di Zone con nota in data 04/05/2023, prot. U.1530, ha accettato il contributo regionale concesso impegnandosi a:
 - Cofinanziare l'intervento di cui trattasi nella misura del 10%, pari a € 31.900,00, con contributo ex co. 29 dell'art. 1 della L. 160/19 (L.B. 2020), confluito in PNRR – M2C4, inv. 2.2/A, cod. 2111001;
 - Rendicontare l'opera entro e non oltre il 15/11/2024;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Deliberazione G.C. n. 41 del 20/07/2022**, di candidatura al bando "Fondo Regionale per lo sviluppo delle valli prealpine" e di approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui all'oggetto per complessivi € 290.000,00 (di cui € 215.000,00 per lavori a base d'asta; € 2.000,00 per oneri della sicurezza, € 73.000,00 per somme a disposizione) – **CUI 80015590179202200003; CUP: C44J22000440006;**
- **Informativa n. 2/23 del 08/05/2023** di pubblicità sul sito internet comunale – Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione "Opere Pubbliche" – delle fonti di finanziamento dell'opera di cui trattasi;
- **Deliberazione C.C. n. 15 del 16/05/2023**, di presa d'atto del Consiglio Comunale dell'informativa n. 2/23, succitata, fornita dal Sindaco;
- **Determinazione n. 77 del 17/05/2023** di affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, d.l. etc. dei lavori di che trattasi al **geom. Luca Zatti**, con studio in Zone, iscritto all'Albo geometri di Brescia al n. 4586 per € 14.833,50 + cnp 5% + IVA 22%, per complessivi € 19.001,71 (**CIG simog: 9700744B2F**), (impegno di spesa n. 172/2023 alla risorsa PEG U.30400 "Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra") e di accertamento delle fonti finanziamento dell'opera (Fondo Regionale Valli Prealpine e PNRR M2C4, inv. 2.2/A, cod. 2111001);
- **Determinazione n. 138 del 26/07/2023**, incarico del servizio tecnico di progettazione strutturale dei lavori in oggetto, **all'ing. Chiara Fenaroli**, con studio in Marone (BS), iscritta all'albo degli ingegneri di Brescia al n. A3366, in regime di IVA forfettario, per € 2.500,00 + cnp 4%, per complessivi € 2.600,00 (**CIG simog: 996804749B**) impegno di spesa n. 260/2023 alla risorsa PEG U.30400 "Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra";
- **Determinazione n. 139 del 26/07/2023**, incarico del servizio tecnico di progettazione strutturale dei lavori in oggetto, **all'ing. Leonardo Bajoni**, con studio in Iseo (BS), iscritto all'albo degli ingegneri di Brescia, per € 450,00 + cnp 4% + IVA 22%, per complessivi € 570,96 (**CIG simog: 9983469B3C**) impegno di spesa n. 261/2023 alla risorsa PEG U.30400 "Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra";
- **Verbale di Verifica** tecnica del progetto definitivo/esecutivo – lotti A, B, C e D - ai sensi dell'art. 26.3 del D.Lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente dal Progettista e dal RUP in data 01/08/2023;
- **Deliberazione G.C. n. 58 del 03/08/2023**, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale del Centro sportivo polivalente del Comune di Zone – lotti A, B, C e D – avente il seguente quadro economico:

A1	OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€	€
	Lavori a corpo lotto A (serramenti)	38.170,00	
	Lavori a corpo lotto B (Idraulico)	12.000,00	
	Lavori a corpo lotto C (Elettricista)	17.830,00	
	Lavori a corpo lotto D (Edile)	147.000,00	
A1	IMPORTO A BASE D'ASTA		215.000,00
A2	OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		
	Oneri per i piani di sicurezza (art. 131)	2.000,00	
A2	TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO		2.000,00
A1+A2=A3	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		217.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	47.740,00	
	INCENTIVO 2% su lavori (art. 113 e art. 2 reg.to com.le)	4.340,00	
	IRAP a carico del Comune	295,12	
	Prog.ne, d.l., contabilità, sicurezza ecc. (da DM € 14.833,50 + cnp 5%) (imp. 172/23 con dt. 77/23 e modificato dalla dt. a contrarre n. 156/23)	15.575,18	
	Progettazione e calcolo strutture in c.a. (da DM € 2.500,00 + cnp 4%) (imp. 260/23 con dt. 138/23)	2.600,00	
	Collaudo strutture in c.a. (da DM € 450,00 + cnp 4% + IVA 22%i) (imp. 261/23 con dt. 139/23)	570,96	
	Contributo ANAC stazione appaltante	35,00	
	imprevisti e varie di supporto al RUP	1.843,74	
B	Totale somme a disposizione		73.000,00
A3+B=C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		290.000,00

In particolare il LOTTO "A" dei lavori di cui trattasi, presenta il seguente quadro economico:

A1	OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€	€
	Lavori a corpo lotto A (serramenti)	38.170,00	
A1	IMPORTO A BASE D'ASTA		38.170,00
A2	OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		
	Oneri per i piani di sicurezza (art. 131)	330,00	
A2	TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO		330,00
A1+A2=A3	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		38.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	8.470,00	
	art. 113, IRAP, di competenza	822,36	
	Spese tecniche di competenza	3.570,00	
	Imprevisti di competenza	137,64	
B	Totale somme a disposizione		13.000,00
A3+B=C	IMPORTO TOTALE DEL LOTTO "A"		51.500,00

- **Verbale di Validazione** del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara del **LOTTO A** dei lavori (serramenti) in oggetto, ai sensi dell'art. 26.8 del D.lgs. 50/2016, sottoscritto digitalmente dal RUP in data 28/08/2023, depositato agli atti d'ufficio;
- **Attestazione** del direttore dei lavori, geom. Luca Zatti, riguardante le verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento del lotto A dei lavori di cui trattasi (art. 4 DM 49/2018) sottoscritta digitalmente in data 28/08/2023, depositato agli atti d'ufficio;
- **Determinazione n. 156 del 29/08/2023:**
 - a contrarre per l'affidamento dei lavori del LOTTO "A", mediante l'art. 1.2.a della L. 120/2020 in applicazione del disposto dell'art. 225.8 del D.Lgs. 36/2023;

- di costituzione del gruppo di lavoro e ripartizione del fondo incentivi del progetto generale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del Relativo Regolamento comunale; e conseguente assunzione dei seguenti impegni di spesa:
AL CAP U.26350 - "PNRR – M2C4I2.2/A – cod. 2111001 – C44J22000440006 – Sistemazione centro sportivo polivalente"
€ 31.900,00 per quota parte lavori LOTTO "A" da attribuire a creditori diversi (impegno n. 280/23)
AL CAP. U.30400 - "Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra";
€ 6.600,00 per quota parte lavori LOTTO "A" a attribuire a creditori diversi (impegno n. 281/23);
€ 8.470,00 per IVA al 22% sui lavori LOTTO "A" da attribuire a creditori diversi (impegno n. 282/23);
€ 327,12 per imprevisti da attribuire a creditori diversi (impegno n. 283/23);

€ 1.562,40 a favore del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 113 (impegno n. 284/23);
€ 868,00 a favore del Comune di Zone ai sensi dell'art. 113.4 (f.do innovazione) (impegno n. 285/23);
€ 107,27 a favore del Comune di Zone al fine del pagamento dell'IRAP del gruppo di lavoro (impegno n. 286/23);
- di rettifica dell'impegno di spesa n. 172/23 assunto in favore del geom. Luca Zatti con determinazione n. 77/23;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi:

- è conforme al PGT vigente;
- risponde in materia di contenuti, a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- il progetto definitivo/esecutivo generale è stato positivamente verificato ai sensi dell'art. 26.3 del D.Lgs. 50/2016, da progettista e RUP, in data 01/08/2023;
- la validazione del progetto definitivo/esecutivo del LOTTO "A" (serramenti), posto a base di gara, è stato positivamente validato ai sensi dell'art. 26.8 del D.Lgs. 50/2016 in data 28/08/2023;
- il LOTTO "A" (serramenti) dei lavori di cui trattasi, ammontante a complessivi € 51.500,00 (€ 38.170,00 per lavori a base d'asta + € 330,00 per oneri sicurezza + € 13.000,00 per somme a disposizione; CIG-simog: A000751A76) è finanziato come segue:
€ 19.600,00 con contributo regionale (f.do regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – bando indetto con Decreto DG Enti Locali n. 7305/22 - contributo assegnato a CM del Sebino Bresciano come capofila, x Zone);
€ 31.900,00 con contributo art. 1, co. 29, L. 160/19 (LB 2020, annualità 2023 - confluita in PNRR M2C4, inv. 2.2/A, cod. 2111001);

PRECISATO che per l'opera di cui trattasi:

- è stato attribuito il CUI: 80015590179202200003;
- è stato acquisto dal CIPE il CUP n. C44J22000440006;
- per il lotto "A" è stato acquisito da ANAC il CIG (simog) n. A000751A76;

TENUTO CONTO che, come risulta dal Report di procedura n. 173524944 generato dalla piattaforma regionale di e-procurement ARIA SINTEL in data 04/09/2023, depositato agli atti d'ufficio:

- la procedura di affidamento è stata attivata su ARIA SINTEL in data 29/08/2023, prot. U.2986;
- è stata richiesta offerta da presentarsi entro il 04/09/2023, ore 10:00, a:
 - Gonzini Serramenti S.r.l. – 25050 Rodengo Saiano (BS);
 - Romeda Infissi di Romeda Alberto – 25057 Sale Marasino (BS);
- entro il termine del 4/9/23 hanno presentato offerta idonea e completa:
 - Gonzini Serramenti S.r.l. che ha offerto lo sconto del 2,00% sull'importo dei lavori a base d'asta,

- Romeda Infissi di Romeda Alberto che ha offerto lo sconto del 3,05% sull'importo a base d'asta dei lavori;
- i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO per € 37.335,81 + IVA 22%, per complessivi € 45.549,70 già al netto dello sconto del 3,05% e comprensivi di IVA 22%;
- l'aggiudicatario ha accettato tutte le condizioni previste nei documenti di gara che regoleranno i rapporti tra le parti;
- si sono rilevate economie da aggiudicazione per complessivi € 1.420,31 che verranno tenute a disposizione dell'opera stessa;

EVIDENZIATO che per la ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO è stato acquisito:

- un DURC regolare, protocollo INAIL_39993080 con scadenza validità il 21/12/2023;
- una Visura Camerale regolare, verificata in data 05/09/2023;

DATO ATTO che:

- Il comune di Zone è iscritto all'AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - al n. 0000238815;
- la presente procedura rispetta i vincoli di finanza pubblica vigenti;
- L'esigibilità del pagamento è prevista nell'anno 2023;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTO l'articolo 107, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge n. 296/2006 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 120/2020 e smi;
- la Legge 108/2021;
- IL Decreto Legislativo 36/2023 e smi

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che per all'opera in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:
CUI: 80015590179202200003;
CUP: C44J22000440006;
CIG (simog) LOTTO "A": A000751A76;
3. di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO, con sede in Sale Marasino, c.f. RMDLRT88C15E333C e P.IVA: 03576090983 - per € 37.335,82 (già al netto dello sconto offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza) + IVA 22%, per complessivi € 45.549,70;
4. di impegnare al bilancio corrente in favore della ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO le spese sottoelencate come si evince dalla tabella sottostante:

PEG Imp.	Dizione	CP/FPV	importo	Scad
PEG: 26350 Imp: 280/1-2023	PNRR – M2C4I2.2/A – cod. 2111001 – C44J22000440006 – Sistemazione centro sportivo polivalente (Lavori)	CP	€ 31.900,00	2023

PEG Imp.	Dizione	CP/FPV	importo	Scad
PEG: 30400 Imp: 281/1-2023	Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra (Lavori)	CP	€ 6.600,00 5.435,82	2023

PEG Imp.	Dizione	CP/FPV	importo	Scad
PEG: 30400 Imp: 282/1-2023	Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra (IVA su lavori)	CP	€ 8.470,00 8.213,88	2023

5. di precisare che le economie da affidamento, ammontanti a complessivi € 1.420,30, vengono mantenute a disposizione dell'opera, come segue:

PEG Imp.	Dizione	CP/FPV	importo	Scad
PEG: 30400 Imp: 281/2023	Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra (Lavori)	CP	€ 6.600,00 1.164,18	2023

PEG Imp.	Dizione	CP/FPV	importo	Scad
PEG: 30400 Imp: 282/2023	Manut. straord. centro sportivo polivalente/palestra (IVA su lavori)	CP	€ 8.470,00 256,12	2023

6. di dare atto che la ditta ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO è in possesso di:

- DURC regolare, protocollo INAIL_39993080 con scadenza validità il 21/12/2023;
- Visura Camerale regolare, verificata in data 05/09/2023;

7. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- il sottoscritto è responsabile del procedimento di cui trattasi e dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e smi;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

8. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- Diventa esecutiva con l'apposizione del favorevole parere contabile;
- È comunicata alla Giunta per il tramite del Segretario Comunale;
- È trasmessa agli uffici interessati dal procedimento per l'evasione di quanto di competenza;

9. di precisare che la presente determinazione:

- È pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;
- È pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- È depositata in originale presso l'ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Zatti Marco Antonio