



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 137 DEL 05-08-2022

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto : AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.LLI TRENTINI SRL PER I LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALL'APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO E ANALISI DI PERICOLOSITA' LUNGO IL CONOIDE"
CUP: D53H19000620001 - CIG: 932332070D E ADEGUAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE

C.I.G :932332070D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- l'opera pubblica denominata "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1" – CUP D53H19000620001 - ha ottenuto il contributo regionale assegnato con "D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo" confermato con il Decreto n. 12881 del 28/10/2020;
- in data 22/03/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, nonché il relativo DUP (Documento Unico di Programmazione) con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie per il bilancio triennale;
- l'intervento in oggetto è inserito nel programma degli interventi nell'anno 2021 come da Deliberazione di Consiglio Comunale citata in precedenza;
- con Determinazione n. 54-104 del 05/05/2021 si è provveduto ad affidare all'Ing. Gianni Peluchetti, con studio a Breno (BS) in Via Plagne 2A (CF: PLCGNN81B26E704N P.I. 02958650984) tramite procedura telematica SINTEL n. 137083427, l'incarico per la redazione del progetto di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1" – CUP: D53H19000620001 - CIG: 8712625D96 per l'importo di € 37.196,31 (IVA e contributi previdenziali esclusi);
- con Determinazione n. 68 del 19/04/2021 si è provveduto ad affidare alla società LAND & COGEO s.r.l., via Manifattura n. 29g, 25047 Darfo Boario Terme (BS) (P.I.:03480990989) tramite procedura telematica SINTEL n. 136776763, l'incarico per l'esecuzione di indagini geologiche relative ai lavori dell'opera denominata "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1"– CUP: D53H19000620001– CIG: ZD53143117 per l'importo di € 12.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 05/11/2021 si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1” – CUP: D53H19000620001 pervenuto con prot. n. 19044 del 05/11/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 15/12/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo delle opere di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1” – CUP: D53H19000620001 pervenuto con prot. n. 19044 del 05/11/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 29/06/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO – LOTTO 1” – CUP: D53H19000620001 pervenuto con prot. n. 8524 del 27/05/2022 per l'importo complessivo di € 885.000,00;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 123-262 R.G. del 14/07/2022 si è provveduto ad indire la procedura di scelta del contraente delle opere in precedenza indicate approvando contestualmente la documentazione necessaria per l'esperimento delle procedure telematiche relative;

Dato atto che con procedura Sintel n. 157007114 sono stati allegati i seguenti documenti, redatti dal personale dell'Area Tecnica:

- Lettera invito;
- Allegato A - Documento unico di gara (DGUE);
- Allegato B - Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo e presa visione degli atti progettuali;
- Allegato C - Documento riepilogativo dell'offerta – dichiarazione congruità offerta.
- Allegato D - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- Allegato E - Patto di integrità;

Richiamata la Determinazione n.134-282 R.G. del 02/08/2022 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Rilevato che è pervenuta una sola offerta, come da report della procedura Sintel n. 157007114 e dai verbali della Commissione Giudicatrice n.1-2-3 del 02/08/2022, che si allegano alla presente determinazione, e dato atto della regolarità della stessa;

Considerato che l'offerta presentata dalla ditta F.LLI TRENTINI SRL (CF e P.IVA: 00656400983) con sede in Via Artigiani, 25, 25040, Corteno Golgi (BS) nella procedura Sintel n. 157007114, per l'importo di € 529.340,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 13.000,00, ed oltre IVA, risulta essere vantaggiosa e ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva in favore alla stessa;

Ritenuto di applicare, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016), l'opzione contrattuale secondo i documenti di gara che prevedono la realizzazione di opere aggiuntive per € 6.581,72 (inclusi oneri della sicurezza quantificati in € 300,00) oltre IVA di legge e la proroga di 10 giorni della fine lavori (totale cronoprogramma aggiornato: 225 giorni);

Ritenuto inoltre di aggiornare l'importo relativo alle competenze professionali dell'ing. Gianni Peluchetti per l'esecuzione dei rilievi delle aree di progetto, che nel corso delle definizioni con Regione Lombardia dell'ambito di intervento, hanno subito la variazione della relativa localizzazione producendo pertanto due servizi di rilevazione;

Dato atto che l'importo, previsto dal contratto, per l'esecuzione dei rilievi risulta pari a € 4.413,78 e che tale importo deve essere riconosciuto all'Ing. Gianni Peluchetti in aggiunta al rilievo previsto in fase di affidamento;

Dato atto, inoltre, che, in virtù delle riduzioni dell'importo delle opere di progetto (-15,53%) si deve applicare, come da disciplinare di incarico, la riduzione dell'importo dell'incarico professionale per il 5,53% ovvero per € 2.057,38 e pertanto bisogna procedere impegnare in

favore dell'ing. Gianni Pelucchetti la somma di € 2.356,40 (€ 4.413,78 - € 2.057,38) oltre IVA 22% e inarcassa 4% (complessivamente € 2.989,80);

Visti i report di aggiudicazione provvisoria e definitiva che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare la documentazione relativa alle operazioni di affidamento dei lavori in oggetto, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - Verbale 1- Amministrativa.pdf;
 - Verbale 2 Tecnica;
 - Verbale 3- economica e graduatoria.pdf;
 - Report Procedura sintel n. 157007114;
- 2) di approvare l'offerta tecnica pervenuta nella procedura Sintel n. 157007114 (offerta n. 1658992855055) presentata dalla ditta F.LLI TRENTINI SRL aggiudicataria della procedura affinché la stessa risulti parte integrante e sostanziale del contratto;
- 3) di aggiudicare definitivamente la procedura per l'esecuzione delle opere di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALL'APICE DEL CONOIDE DEL TORRENTE TROBIOLO E ANALISI DI PERICOLOSITA' LUNGO IL CONOIDE" CUP: D53H19000620001 - CIG: 932332070D" alla ditta F.LLI TRENTINI SRL (CF e P.IVA: 00656400983) con sede in Via Artigiani, 25, 25040, Corteno Golgi (BS) la quale ha offerto l'importo di **€ 529.340,00**, oltre oneri della sicurezza pari ad **€ 13.000,00**, ovvero per un ribasso del 0,50% sulle opere a base di gara, secondo quanto indicato nella lettera invito, nei documenti allegati alla procedura Sintel n. 157007114 (offerta n. 1658992855055);
- 4) di provvedere, quindi, con l'impegno di spesa pari a **€ 669.646,18** (di cui € 529.340,00 per le opere, € 13.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.250,31 per opere opzionali, € 300,00 per oneri della sicurezza delle opere opzionali ed € 120.755,87 per IVA al 22%) in favore della ditta F.LLI TRENTINI SRL (CF e P.IVA: 00656400983) con sede in Via Artigiani, 25, 25040, Corteno Golgi (BS) con imputazione a valere sull'impegno n. 736/2021 al capitolo 4283 missione 09, programma 02, codice 2.02.01.09.000 del bilancio 2022-2024, anno 2022, finanziato interamente con contributo regionale assegnato con "D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico;
- 5) di impegnare, per quanto indicato in narrativa, la somma di **€ 2.989,80** (IVA 22% e inarcassa 4% compresa) per lo svolgimento dei rilievi necessari alla predisposizione dei documenti progettuali in favore dell'ing. Gianni Pelucchetti con imputazione a valere sull'impegno n. 736/2021 al capitolo 4283 missione 09, programma 02, codice

2.02.01.09.000 del bilancio 2022-2024, anno 2022, finanziato interamente con contributo regionale assegnato con "D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico;

6) di dare atto che il Quadro Economico risulta essere il seguente:

A- OPERE A BASE D'ASTA	Esecutivo	AGGIUDICAZIONE
Importo Lavori a base d'asta	532.000,00	529.340,00
Oneri per la sicurezza	13.000,00	13.000,00
Importo opere opzionali (ribasso 0,50%)	6.281,72	6.250,31
Oneri della sicurezza per opere opzionali	300,00	300,00
TOTALE OPERE contrattuali (per CIG)	551.581,72	548.890,31
TOTALE OPERE	545.000,00	548.890,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	119.900,00	120.755,87
Spese tecniche per prog Def ed ESEC	37.196,31	37.196,31
IVA e 4% su spese tecniche	9.998,37	9.998,37
Spese per Geologo	12.000,00	12.000,00
IVA e 2% su spese Geologo	2.932,80	2.932,80
Aggiornamento cassa geologi al 4% (IVA comp)	292,80	292,80
Aggiornamento incarico per ulteriori Rilievi	2.356,40	2.356,40
IVA e 4% su spese per Rilievi	633,40	633,40
Somme RUP art.113 d.lgs 50/2016 (80%)	6.354,86	6.354,86
Fondo innovazione art.113 d.lgs 50/2016 (20%)	1.588,72	1.588,72
Contributo ANAC per incarico progettazione	30,00	30,00
Spese per Commissioni di gara	500,00	0,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	375,00	375,00
Spese relative alla riattivazione ed implementazione del sistema di monitoraggio del Frana de Gasso (compresa IVA al 22%)		
Altre somme per espropri e indennità e frazionam.	0,00	0,00
Intervento Pulizia fasce boscate	9.885,00	9.885,00
Imprevisti e arrotondamenti	4.956,34	710,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	340.000,00	336.109,69
TOTALE OPERA	885.000,00	885.000,00

7) di stabilire che, in virtù dell'applicazione delle opere opzionali, il cronoprogramma è rideterminato in 225 giorni dalla data di inizio lavori che dovrà avvenire entro e non oltre il 09/11/2022 anche in pendenza della stipula del contratto;

8) di dare atto che a seguito dell'esecutività della presente determinazione si provvederà con la pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016;

9) di dare atto, infine, che:

- l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - i CIG assegnati sono i seguenti:
 - **932332070D** per i lavori aggiudicati alla Ditta F.Ili Trentini srl;
 - **8712625D96** per l'incarico affidato all'Ing. Gianni Peluchetti;

- la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;

10) di trasmettere la presente determinazione:

- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente