



# **Comune di Sellero**

*Provincia di Brescia*

**COPIA**

## **AREA TECNICA**

### **Servizio Lavori Pubblici**

#### ***Determina n. 20 del 16 marzo 2023***

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI E SISTEMA DI ALLERTA SUL VERSANTE DEL MONTE ADAMONE IN LOCALITA’ “FONTANE DE VES” IN COMUNE DI SELLERO. CUP J21B21004120002, CIG 9667591C76” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.120/2020.

Oggetto: **DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI E SISTEMA DI ALLERTA SUL VERSANTE DEL MONTE ADAMONE IN LOCALITA’ “FONTANE DE VES” IN COMUNE DI SELLERO. CUP J21B21004120002, CIG 9667591C76” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.120/2020.**

### **Il Responsabile Area Tecnica**

#### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.3.2023 ad oggetto: "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2023/2025: approvazione.”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.3.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 15.3.2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione con individuazione dei Responsabili di Area (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) e del Piano della Performance (art.10 del d.lgs n.150/2009) integrato con il Piano degli Obiettivi (art.108 del d.lgs n. 267/2000) per il triennio 2023/2025.”;
- lo statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.3.2021;

#### **RAMMENTATO** che:

- con Decreto sindacale n. 1 del 4.1.2023 prot. 30 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell’Area Tecnica;
- con Decreto del Responsabile dell’Area tecnica n. 1 del 26.01.2023 prot. 325 lo scrivente assume il ruolo di Responsabile unico del procedimento del presente atto;

**ATTESO** che la gestione del capitolo di spesa registrato al n 09022.02.00034993 - interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico - del bilancio di previsione triennio 2023/2025 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

#### **RICHIAMATO:**

- La scheda RASDA n. 22930 e n. 22935 riferita al crollo datato 6.9.2019 nella quale si è verificato un ampio franamento del pendio a monte dell’abitato di Sellero;
- A seguito del crollo di cui sopra il Comune di Sellero realizzava una barriera paramassi con lunghezza di m 40;
- che il Comune di Sellero si è attivato attraverso il fondo piccoli comuni montani per la realizzazione di un ulteriore tratto di m 40;

**RISCONTRATO** che nell’area interessata dagli interventi rimane scoperta una finestra di m 100 dove è stata prevista la prosecuzione delle protezioni con barriere paramassi;

**PRESO ATTO** che con deliberazione di G.C. n°63 del 30.09.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico relativo alle opere di mitigazione del rischio caduta massi

sull'abitato di sellero a parziale completamento degli interventi di somma urgenza redatto dal Responsabile del servizio tecnico comunale ing. Fabio Gaioni il quale prevede un quadro economico d'intervento per complessivi €.259.828,80 di cui €.163.200,00 per lavori al netto dell'Iva di legge al 22% ed €.96.628,80 per somme a disposizione;

**RICHIAMATA:**

- La nota in data 12.11.2021 prot. 4505 del Comune di Sellero con la quale si segnalava al competente ufficio di Regione Lombardia l'incombente rischio di caduta massi su parte dell'abitato, già minacciato da recenti crolli, trasmettendo un progetto preliminare con la previsione di realizzazione di una barriera massi con un costo complessivo di € 158.828,80;
- che l'intervento proposto rientra fra le tipologie previste dalla d.g.r. 10.2.2020 n. XI/2829 in quanto finalizzato a mitigare il rischio di caduta massi;
- il decreto n. 15617 del 17.11.2021 di Regione Lombardia – Direzione generale territorio e protezione civile con la quale si impegna a favore del Comune di Sellero l'importo di € 258.828,80 per l'intervento di Mitigazione del rischio di caduta massi dal versante sovrastante l'abitato di Sellero"

**CONSIDERATO** che il CUP attribuito al progetto è J21B21004120002;

**RICHIAMATO:**

- L'atto di determinazione n. 25 del 27.4.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità dei lavori, CRE e relazioni specialistiche all'Ing. Emiliano Giorgi con studio in Via Gera n. 29 a Niardo (Bs);
- L'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15.2.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una barriera paramassi e sistema di allerta sul versante del Monte Adamone in località "Fontane de Ves" in Comune di Sellero" il quale prevede un quadro economico d'intervento per complessivi € 259.500,00 di cui € 151.973,61 per lavori oltre € 1.089,86 per oneri e € 106.486,21 per somme a disposizione;

**ATTESO** che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere in tempi celeri ai successivi adempimenti previsti dalla legge con particolare riferimento alla procedura di gara;

**RITENUTO** che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge di Conversione n. 120/2020 e s.m.i. in quanto trattasi di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa vigente sopra indicata, l'invito alla procedura deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge di Conversione n. 120/2020 e s.m.i.;

**VALUTATO** che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di ottemperare ai termini previsti dal finanziamento regionale e dalla urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dell'area;

**VISTO** l'articolo 32 (rubricato "Fasi delle procedure di affidamento"), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**RICHIAMATO** l'atto di determinazione n. 13 del 18.2.2023 ad oggetto: “Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una barriera paramassi e sistema di allerta sul versante del monte Adamone in località “Fontane de Ves” in Comune di Selloero” con la quale veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso il ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell'art.1 comma 2 della L. 120/2020 e s.m.i., a tal fine approvando lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara e stabilendo di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.1 comma 3 della L. 120/2020;

**DATO ATTO CHE**, sulla scorta del provvedimento di cui al punto precedente, l'Amministrazione ha reso pubblica la procedura di gara per la selezione della ditta appaltatrice per l'affidamento delle opere in oggetto, mediante ricorso alla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, specificamente identificata con l'ID 165500735, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 4.3.2023;

**PRESO ATTO** del verbale n.1 del 8.3.2023 redatto da parte della Commissione di gara, conservato agli atti, deputata alla valutazione della documentazione amministrativa ed economica per l'affidamento delle opere in oggetto, rimesso all'Amministrazione per l'adozione delle determinazioni di competenza, contenente la graduatoria redatta sulla scorta delle offerte formulate dai soggetti invitati alla gara e dalla quale si evince la proposta di aggiudicazione all'operatore economico Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano con sede in Angolo Terme (Bs), Località Dazze snc, che, all'interno del novero delle ditte partecipanti, risulta aver offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, e conseguendo il miglior punteggio, nel rispetto delle disposizioni della procedura di cui alla lettera d'invito ed ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n.50/2016;

**ATTESO** che nei confronti della ditta aggiudicataria si è provveduto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art.85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 attraverso l'utilizzo della banca-dati degli operatori economici di cui all'art.81 del D.lgs. n.50/2016;

**PRESO ATTO, ALTRESÌ:**

- della regolarità dell'operatore economico affidatario in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, così come desumibile dal DURC emesso da INPS in data 23.1.2023 e con scadenza al 23.5.2023;
- della regolarità delle condizioni di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), oggi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”);

**RITENUTO** opportuno, per quanto in premessa narrativa, provvedere all'approvazione del verbale della Commissione di gara n.1 del 8.3.2023 ed al conseguente affidamento alla ditta

Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano con sede in Angolo Terme (Bs), Località Dazze snc P.IVA 00566250981 e C.F. 00482270170 dei lavori di “Realizzazione di una barriera paramassi e sistema di allerta sul versante del monte Adamone in località “Fontane de Ves” in Comune di Sellero” , CUP J21B21004120002, CIG 9667591C76 dietro pagamento di un corrispettivo d’importo pari ad € 146.502,56 oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 1.089,86 e non soggetti a ribasso, nonché in adesione alle altre condizioni contenute nella lettera d’invito e nel progetto esecutivo come approvato dal Comune di Sellero con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 15.03.2023;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
- il D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Con la presente,

**DETERMINA**

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il verbale n.1 del 8.3.2023 trasmesso dalla Commissione di gara per l’appalto delle opere relative ai lavori di “Realizzazione di una barriera paramassi e sistema di allerta sul versante del monte Adamone in località “Fontane de Ves” in Comune di Sellero” , CUP J21B21004120002, CIG 9667591C76, conservato in atti, dal quale si evince la proposta di aggiudicazione all’operatore economico Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano con sede in Angolo Terme (Bs), Località Dazze snc P.IVA 00566250981 e C.F. 00482270170, che, all’interno del novero delle ditte partecipanti, risulta aver offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, e conseguendo il miglior

punteggio, nel rispetto delle disposizioni della procedura di cui alla lettera d'invito ed ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n.50/2016;

3. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020, l'appalto per l'esecuzione delle opere relative ai lavori di "Realizzazione di una barriera paramassi e sistema di allerta sul versante del monte Adamone in località "Fontane de Ves" in Comune di Sellero" , CUP J21B21004120002, CIG 9667591C76 all'operatore economico Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano con sede in Angolo Terme (Bs), Località Dazze snc P.IVA 00566250981 e C.F. 00482270170 dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 146.502,56 oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 1.089,86 e non soggetti a ribasso, nonché in adesione alle altre condizioni contenute nella lettera d'invito e nel progetto esecutivo come approvato dal Comune di Sellero con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 15.03.2023;
4. DI IMPEGNARE a favore della Impresa Edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano con sede in Angolo Terme (Bs), Località Dazze snc P.IVA 00566250981 e C.F. 00482270170 la somma complessiva di € 147.592,42 oltre iva di legge al 22% per complessivi € 180.062,75;
5. DI IMPEGNARE a favore di ANAC la somma di € 225,00 quale contributo per le spese di gara secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n.621 del 20.12.2022
6. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento al macro-aggregato 09022.02.00034993 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 15.03.2023;
7. DI DISPORRE:
  - che, data l'urgenza di provvedere, la consegna dei lavori avvenga in via d'urgenza sotto le riserve di legge;
  - che il contratto con l'operatore economico venga stipulato entro giorni 30 ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
8. DI DARE ATTO che l'obbligazione sarà esigibile entro trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale della fattura in FORMATO ELETTRONICO e che il codice univoco ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture, è UFKZ06;
9. DI DARE ATTO che il CIG assegnato per il servizio è 9667591C76. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Area;
11. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016;
12. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

13. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata;

Il Responsabile Area Tecnica  
Servizio Lavori Pubblici  
F.to Dott. Paolo Scelli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

Si da atto che la spesa trova copertura finanziaria.

<b>IMP.</b>	<b>ES.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
11111	2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' FOPPIOLA DI SELLERO	09022.02.00034993	180.062,75
11112	2023	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' FOPPIOLA DI SELLERO	09022.02.00034993	225,00

**Visto di regolarità contabile –  
esecutività**

**Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Giampiero Bressanelli**

**Sellero, 16/03/2023**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio comunale informatico (sito web [www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it)) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2023 al 04/04/2023 (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).**

**Sellero, 20/03/2023**

**L'incaricato alle pubblicazioni  
F.to Debora Bonomelli**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 20/03/2023

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Dott. Paolo Scelli