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OPERE:

Lavori 356 722,79€       
Oneri della sicurezza 8 277,21€            

Lavori a base d'asta: 365 000,00€      365 000,00€            

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori (22% di € 365.000,00) 80 300,00€         

Spese tecniche (compresa Cassa 4% e IVA 22%) 35 526,40€         

Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di € 365.000,00) 7 300,00€            

Quota C.U.C. (0,5% di € 365.000,00) 1 825,00€            

Spese appalto 1 000,00€            

Contributo A.N.A.C. 225,00€               

Incentivo personale regionale (0,2% di € 365.000,00) 730,00€               

Spese Tecn. per Geologica (compresa Cassa 4% e IVA 22%) 2 270,99€            
Bonari accordi, imprevisti e arrotondamenti 5 822,61€            

Totale somme a disposizione: 135 000,00€      135 000,00€            

IMPORTO DI PROGETTO: 500 000,00€            

(art. n°23 D.Lgs 18/04/2016 n°50)
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Nr. 1 FORMAZIONE DI MASSETTO DI SOTTOFONDO "PERCORSO VITA" IN CALCESTRUZZO
MP.CLS-FERRO- PRECONFEZIONATO C20/25 - XC2 - S4 - SP. 12 cm
CASSERI.01 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo , spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
1U.04.130.0020.a preconfezionato classe di resistenza: - C25/30 (Rck 250), - classe di consistenza: S4, - classe di esposizione: - XC1 e

XC2, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri, contabilizzati separatamente.
euro (uno/17) mq*cm 1,17

Nr. 2 CASSEFORME PER GETTO IN CALCESTRUZZO DI FONDAZIONI E/O PLATEE
MP.CLS-FERRO- Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
CASSERI.02 lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,
1C.04.400.0010.a platee.

euro (diciotto/74) mq 18,74

Nr. 3 RETE ELETTROSALDATA PER ARMATURA GETTI IN CALCESTRUZZO QUALITA' B450C
MP.CLS-FERRO- Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
CASSERI.04 della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
1C.04.450.0010.a di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. qualità: -

B450C.
euro (due/09) kg 2,09

Nr. 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI "PERCORSO VITA" IN TRAVI DI CASTAGNO CON
MP.COMPLEM.01 SEZ. FINO A 20x25 cm
ANALISI PREZZI Fornitura e posa in opera di cordoli per "percorso vita" da realizzare in travi di castagno scortecciate e trattate aventi

sezione fino a 20x25 cm. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi,
chioderia, ferramenta d'uso, immorsature, opere provvisionali e di protezione.

ANALISI PREZZI

MATERIALI (1)
Voce 1F.MT.08.00.0035 RL
Travi di castagno scortecciate e trattate aventi sezione fino a 20x25 cm
€/mc 151,60 x sez. (0,20x0,25) m = 7,58 €/m

Voce MC.04.050.0020 RL
Viteria
€/kg 1,34 x 1,00 kg = 1.34 €/m

Sommano parziali (1) €/m 8,92

NOLI (2)
Voce MO.VTM.010.0030.a RL
Autocarro a cassone ribaltabile per trasporto materiale. Portata utile: 7/13 t. Escluso operatore.
€/ora 29,67 x 0,10 ore = 2,97 €/m

Sommano parziali (2) €/m 2,97

MANODOPERA (3)
Voce MA.00.005.0005 RL
Operaio specializzato edile 3° livello
€/ora 30,95 x 0,30 ore = 9,29 €/m

Voce MA.00.005.0010 RL
Operaio qualificato edile 2° livello
€/ora 28,79 x 0,30 ore = 8,64 €/m

Sommano parziali (3) = €/m 17,93

Sommano totali (1+2+3) €/m (8,92+2,97+17,93) = 29,82 €/m

SPESE GENERALI (4)
Spese generali su (1+2+3) = 15% x 29,82 €/m = 4,47 €/m

UTILE IMPRESA (5)
Utile impresa su (1+2+3+4) = 10% x (29,82+4,47) €/m = 3,43 €/m

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5) = (29,82+4,47+3,43) = 37,72 €/m
euro (trentasette/72) m 37,72

Nr. 5 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO - COMPRESA FORNITURA DI MATERIALE
MP.DIF-FLUVIALE.01 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata,
1F.NP.06.01.03.00.0010 stabilizzati su letto di betoncino in calcestruzzo classe di resistenza C25/30 (Rck 300) ed accuratamente intasati negli

interspazi. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava.
Inclusa la deviazione delle acque. Escluso scavo.
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euro (centocinquantauno/50) mc 151,50

Nr. 6 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO SPONDALE - COMPRESA FORNITURA DI
MP.DIF-FLUVIALE.02 PIETRAME
ANALISI PREZZI Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame non gelivo in blocchi

generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua: - pietrame peso oltre 2000
kg. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava. Inclusa la
deviazione delle acque. Escluso scavo.

ANALISI PREZZI
Voce 1F.NP.06.01.01.00.0005.c RL
Si trasforma il prezzo unitario previsto dalla voce 1F.NP.06.01.01.00.0005.c da 37,73 €/t a 90,55 €/mc considerando
massi con peso pari a 2,4 t/mc.
euro (novanta/55) mc 90,55

Nr. 7 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN CALCESTRUZZO DI BERMA E SCOGLIERA A SECCO CON
MP.DIF-FLUVIALE.03 CLS C25/30 - XC2 - S4
ANALISI PREZZI Sovrapprezzo per intasamento in calcestruzzo di scogliera a secco mediante getto di cls preconfezionato a prestazione

garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai
criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I
calcestruzzi confezionati  in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero
di  sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è
calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al
netto dell’acqua (acqua efficace e  acqua  di  assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato,
recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale
indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione.
Classe di resistenza: - C25/30, - classe di consistenza: S4, - classe di esposizione: - XC1 e XC2, - diametro max
aggregati 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri.

ANALISI PREZZI
Voce 1C.04.015.0020.a RL
Si calcola l'incidenza dell'intasamento in calcestruzzo in ragione di 0,20 mc di calcestruzzo per mc di scogliera realizzata.
€/mc 181,18 x 0,20 mc/mc = 36,24 €/mc
euro (trentasei/24) mc 36,24

Nr. 8 FORMAZIONE DI CORONAMENTO DI GAVETA DI BRIGLIA E/O SOGLIA IN LASTRE DI GRANITO
MP.DIF-FLUVIALE.04 SP. 30 cm
1F.NP.04.11.00.00.0005.b Formazione di coronamento per gaveta di briglia e/o soglia (modulo di 1 mq) con malta in pietrame granitico squadrato

in lastre con spessore 30 cm, larghezza e lunghezza 100 cm. Con due fori passanti di diametro 30 mm necessari a
permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura. Compreso ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm
e lunghezza=1,00 m. Realizzazione e posa con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e
fissaggio. Inclusa la deviazione delle acque.
euro (ottocentotrentasei/06) mq 836,06

Nr. 9 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI MEDIE DIMENSIONI - COMPRESA SRAMATURA E
MP.DIF-FLUVIALE.05 SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
1G.ED.04.00.00.00.0010 Abbattimento di speci arboree di essenze generiche d'alto fusto di medie dimensioni con attrezzatura manuale

(motosega). Compreso taglio, sramatura e allestimento di materiale, accatastamento ordinato del materiale di risulta in
luogo indicato dalla D.L. La massa legnosa e vegetale tagliata sulle sponde e/o recuperata dall'alveo resterà di proprietà
dell'Impresa con oneri di smaltimento a Suo carico.
euro (cinquantadue/30) mc 52,30

Nr. 10 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATA CON GEOSTUOIA - RESIST. A
MP.DIF-FLUVIALE.06 TRAZIONE LONG. NON INF. A 80 kN/m
1F.03.020.0090.d Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di spessore non inferiore  a 15

mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai raggi UV con
carbon black; struttura tridimensionale a doppia cuspide e con indice alveolare >90% per trattenere il terreno vegetale di
saturazione. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: -
geostuoia antierosione in PP rinforzata da geogriglia in poliestere alta tenacità protetta con rivestimento polimerico
avente massa areica non inferiore a 690 g/mq, resistenza a trazione longitudinale minima 80 kN/m con deformazione a
carico massimo non inferiore a 10%.
euro (undici/49) mq 11,49

Nr. 11 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE ARGINALI
MP.DIF-FLUVIALE.07 Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative. Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso
1F.NP.04.07.00.02.0060.a sistemazione, adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa germinazione.

euro (zero/52) mq 0,52

Nr. 12 SCORONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI CIGLIO FRANA E RELATIVE SCARPATE -
MP.DIF-PARETI.001 COMPRESO TAGLIO VEGETAZIONE PRESENTE
L.001.002.008 Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a

mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul
ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della
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D.L.
euro (otto/82) mq 8,82

Nr. 13 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAM. 24 mm - LUNGH.
MP.DIF-PARETI.002 MAX 3,00 m - INCLUSE PIASTRE
1F.03.020.0080 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra continua in acciaio ad aderenza migliorata con

diametro nominale di 24 mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con passo M24, della lunghezza
massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle dimensioni minime di 250 x 155 x 5 mm; dado di bloccaggio ed eventuale
relativa semisfera di ripartizione. In opera tramite perforazioni del diametro minimo terminale di 36 mm e successiva
cementazione mediante impiego di idoneo tubo, con malta cementizia antiritiro fino a rifiuto; compresa la
regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con scalpellatura o con formazione di un
rivestimento in conglomerato cementizio, nonché ogni altro onere per il sollevamento ed il posizionamento delle
attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato.
euro (sessantasette/46) m 67,46

Nr. 14 FORNITURA E STENDIMENTO DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON RETE TIPO TECCO G45/2 -
MP.DIF-PARETI.003 RES. A TRAZIONE LONG. 85 kN/m
1F.03.020.0030.a Fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o in terra mediante rete metallica, realizzata con differenti

caratteristiche costruttive e comunque tensionabili (in filo di acciaio a singola torsione, geocomposito in filo e fune
d'acciaio, ecc.) posizionata in parete di qualsiasi altezza con l'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici.
Il cerchio inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di 80 mm con una tolleranza massima di
+ 10 mm. L'allungamento deve essere non superiore al 10%. La rete, provvista di certificazione CE, sarà caratterizzata
da una resistenza a punzonamento  e deformazione massima dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437.
La galvanizzazione dovrà essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla EN 10244-2, con grammatura
non inferiore alla classe A della EN 10244. Gli oneri per la realizzazione e l'installazione degli ancoraggi sono da
conteggiarsi a parte: - rete con resistenza a trazione longitudinale 85 kN/m, resistenza alla trazione lungo il pendio
parallelamente alla superficie 10 kN, resistenza al punzonamento non inferiore a 80 kN, resistenza al taglio superiore alla
piastra 40 kN.
euro (trenta/88) mq 30,88

Nr. 15 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO
MP.DIF-PARETI.004.a CON FUNE D'ACCIAIO DIAM. 12 mm
1F.03.020.0040.a Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi

altezza dal piano viabile con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 12 mm anima tessile.
euro (dieci/80) m 10,80

Nr. 16 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO
MP.DIF-PARETI.004.b CON FUNE D'ACCIAIO DIAM. 16 mm
1F.03.020.0040.b Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi

altezza dal piano viabile con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 16 mm anima tessile.
euro (quattordici/51) m 14,51

Nr. 17 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE SPONDE CON MEZZI MECCANICI - CON
MP.SCAVI-RIN- TRASPORTO NELL'AMBITO DI CANTIERE
RILEVATI.01.a Scavo di sbancamento in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.0010.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

relitti di murature. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto di intervento
(Interventi 1-5-6-9).
euro (quattro/10) mc 4,10

Nr. 18 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA
MP.SCAVI-RIN- CON BATTENTE SUP. 20 cm
RILEVATI.01.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della
1C.02.250.0010.a pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di sbancamento in alveo e

sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti a macchina.
euro (uno/25) mc 1,25

Nr. 19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E SULLE SPONDE - CON TRASPORTO NELL'AMBITO
MP.SCAVI-RIN- DEL CANTIERE
RILEVATI.02.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa, eseguito con mezzi
1C.02.100.0030.a meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere da intendersi come intero tratto di torrente
oggetto di intervento (Interventi 1-5-6-9).
euro (otto/55) mc 8,55

Nr. 20 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O PARZIALI PER ESECUZIONE IN
MP.SCAVI-RIN- PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP. 20 cm
RILEVATI.02.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della
1C.02.250.0010.b pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi parziali e/o per scavi a
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sezione obbligata in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti a macchina.
euro (tre/88) mc 3,88

Nr. 21 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA - CON TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
MP.SCAVI-RIN- Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi
RILEVATI.03 natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, inclusa la roccia, i trovanti o i relitti di murature, comprese le opere
1F.00.020.0020.d provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e deposito nell'ambito del

cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto di intervento (Interventi 1-5-6-9): in roccia compatta.
euro (ventisette/72) mc 27,72

Nr. 22 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI - CON TERRE DEPOSITATE NELL'AMBITO DI
MP.SCAVI-RIN- CANTIERE
RILEVATI.04 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.0010.a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere.

euro (due/96) mc 2,96

Nr. 23 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI SPONDE E SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI
MP.SCAVI-RIN- MECCANICI PER PREVENZIONE MOVIMENTI FRANOSI
RILEVATI.05 Sponde e scarpate di alveo. Risagomatura e consolidamento con mezzo meccanico (escavatore) per prevenzione di
1F.EM.01.01.00.00.0005 movimenti franosi.

euro (nove/65) mq 9,65

Nr. 24 FORNITURA E STESURA DI FONDAZIONE STRADALE A SUPPORTO TRATTI DI "PERCORSO VITA"
MP.SCAVI-RIN- DA RIPRISTINARE
RILEVATI.06 Fornitura e stesura di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
1U.04.110.0150 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
euro (ventisei/39) mc 26,39

Nr. 25 FORNITURA E STESURA DI SUPERFICIE IN GHIAIA "PERCORSO VITA"
MP.SCAVI-RIN- Fornitura e stesura di superficie in ghiaia del "percorso vita" con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
RILEVATI.07 d'impiego, spianamenti e costipazione, bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia.
1C.02.350.0010.c euro (trentatre/75) mc 33,75

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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BRESCIA, 28/02/2023

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI ARGINATURA DEL TORRENTE 
OGLIOLO MEDIANTE LA FORMAZIONE DI NUOVE SCOGLIERE IN 
MASSI CICLOPICI E RIPRISTINO DELLE ADIACENZE PER 
L’ACCESSO ALL’ALVEO – CUP G29J21003350002

Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

IL TECNICO
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento 1 - Tratto compreso tra Ponte di Fabiola e
soglia trasversale in alveo a monte  (Cat 1)

1 / 8 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI
MP.DIF- MEDIE DIMENSIONI - COMPRESA
FLUVIALE.05 SRAMATURA E SUCCESSIVO
1G.ED.04.00.0 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
0.00.0010

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Si ipotizza in via cautelativa, lungo l'intero tratto
considerato di circa 25 metri (profilo ciglio scarpata erosa
in sponda sinistra da proteggere con scogliera), e nei tratti
a monte e a valle dello stesso, dove necessario (in
particolar modo in sponda sinistra e destra in
corrispondenza della soglia trasversale in alveo),
l'abbattimento e/o rimozione dall'alveo e sulle sponde di
n. 25+25 piante diametro 30 cm con H fino a 15 m -
Volume atteso della massa legnosa e vegetale arrotondato
per eccesso a 500 dmc/pianta = 0.50 mc/pianta *
(par.ug.=(25,00+25,00)) 50,00 0,500 25,00

SOMMANO... mc 25,00 52,30 1´307,50

2 / 9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E
MP.SCAVI- SULLE SPONDE - CON TRASPORTO
RIN- NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RILEVATI.02.a
1C.02.100.0030 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
.a in alveo

Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 1.25 mq 20,00 1,250 1,000 25,00
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq 20,00 2,000 40,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 1.25
mq 25,00 1,250 1,000 31,25
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq 25,00 2,000 50,00

SOMMANO... mc 146,25 8,55 1´250,44

3 / 10 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
MP.SCAVI- OBBLIGATA E/O PARZIALI PER ESECUZIONE
RIN- IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RILEVATI.02.b 20 cm
1C.02.250.0010
.b Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 1.25 mq 20,00 1,250 1,000 25,00
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq 20,00 2,000 40,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 1.25
mq 25,00 1,250 1,000 31,25
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq 25,00 2,000 50,00

SOMMANO... mc 146,25 3,88 567,45

4 / 11 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE
MP.SCAVI- SPONDE CON MEZZI MECCANICI - CON
RIN- TRASPORTO NELL'AMBITO DI CANTIERE
RILEVATI.01.a
1C.02.050.0010 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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R I P O R T O 3´125,39

.a in alveo
Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 6.35 mq 20,00 6,350 127,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 8.00
mq 25,00 8,000 200,00

SOMMANO... mc 327,00 4,10 1´340,70

5 / 12 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI
MP.SCAVI- SBANCAMENTO PER ESECUZIONE IN
RIN- PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP. 20
RILEVATI.01.b cm
1C.02.250.0010
.a Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 6.35 mq 20,00 6,350 127,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 8.00
mq 25,00 8,000 200,00

SOMMANO... mc 327,00 1,25 408,75

6 / 13 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO
MP.DIF- SPONDALE - COMPRESA FORNITURA DI
FLUVIALE.02 PIETRAME
ANALISI
PREZZI Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 1.25 mq 20,00 1,250 1,000 25,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 1.25
mq 25,00 1,250 1,000 31,25

Formazione fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m * H 1.00 m *
(larg.=(2,50+3,00)/2) 20,00 2,750 1,000 55,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez.
media (2.50+3.00)/2 m * H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/
2) 25,00 2,750 1,000 68,75

SOMMANO... mc 180,00 90,55 16´299,00

7 / 14 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO -
MP.DIF- COMPRESA FORNITURA DI MATERIALE
FLUVIALE.01
1F.NP.06.01.03 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
.00.0010 in alveo

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 5.80 mq 20,00 5,800 116,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 5.60
mq 25,00 5,600 140,00

SOMMANO... mc 256,00 151,50 38´784,00

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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R I P O R T O 59´957,84

8 / 15 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN
MP.DIF- CALCESTRUZZO DI BERMA E SCOGLIERA A
FLUVIALE.03 SECCO CON CLS C25/30 - XC2 - S4
ANALISI
PREZZI Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 1.25 mq 20,00 1,250 1,000 25,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 1.25
mq 25,00 1,250 1,000 31,25

Formazione fondazione scogliera
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m * H 1.00 m *
(larg.=(2,50+3,00)/2) 20,00 2,750 1,000 55,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez.
media (2.50+3.00)/2 m * H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/
2) 25,00 2,750 1,000 68,75

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto scogliera crollata in sponda destra - Lungh. 20.00
m * Sez. 5.80 mq 20,00 5,800 116,00
Tratto scogliera in sponda sinistra per sistemazione
scarpata erosa e scavernata - Lungh. 25.00 m * Sez. 5.60
mq 25,00 5,600 140,00

SOMMANO... mc 436,00 36,24 15´800,64

9 / 16 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI
MP.SCAVI- - CON TERRE DEPOSITATE NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.04
1C.02.350.0010 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
.a in alveo

Rinterro scarpa scavo zona "dentello"
Tratto scogliera crollata in sponda destra 20,00 2,000 40,00
Tratto scogliera in sponda sinistra 25,00 2,000 50,00
Riporto terreno per creazione scarpata di raccordo sopra
scogliera 25,00 0,800 20,00

SOMMANO... mc 110,00 2,96 325,60

10 / 17 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI
MP.SCAVI- SPONDE E SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI
RIN- MECCANICI PER PREVENZIONE MOVIMENTI
RILEVATI.05 FRANOSI
1F.EM.01.01.0
0.00.0005 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Compensazione maggiori oneri per risagomatura scarpata
sopra scogliera
Tratto scogliera in sponda sinistra - Lungh. 25.00 m *
Sviluppo medio 2.00 m 25,00 2,000 50,00

SOMMANO... mq 50,00 9,65 482,50

11 / 18 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
MP.DIF- ANTIEROSIVA DI SCARPATA CON GEOSTUOIA
FLUVIALE.06 - RESIST. A TRAZIONE LONG. NON INF. A 80
1F.03.020.0090 kN/m
.d

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Protezione scarpata sopra scogliera

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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R I P O R T O 76´566,58

Tratto scogliera in sponda sinistra - Lungh. 25.00 m *
Sviluppo medio 2.00 m 25,00 2,000 50,00

SOMMANO... mq 50,00 11,49 574,50

12 / 19 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE
MP.DIF- ARGINALI
FLUVIALE.07
1F.NP.04.07.00 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
.02.0060.a in alveo

Inerbimento scarpata sopra scogliera
Tratto scogliera in sponda sinistra - Lungh. 25.00 m *
Sviluppo medio 2.00 m 25,00 2,000 50,00

SOMMANO... mq 50,00 0,52 26,00

13 / 20 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E
MP.SCAVI- SULLE SPONDE - CON TRASPORTO
RIN- NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RILEVATI.02.a
1C.02.100.0030 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
.a in alveo

Scavo per ripristino percorso vita sopra tratto di scogliera
crollato in sponda destra 20,00 3,100 0,420 26,04

SOMMANO... mc 26,04 8,55 222,64

14 / 21 FORNITURA E STESURA DI FONDAZIONE
MP.SCAVI- STRADALE A SUPPORTO TRATTI DI
RIN- "PERCORSO VITA" DA RIPRISTINARE
RILEVATI.06
1U.04.110.0150 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Strato di fondazione in misto granulare per ripristino
percorso vita sopra tratto di scogliera crollato in sponda
destra 20,00 3,100 0,250 15,50

SOMMANO... mc 15,50 26,39 409,05

15 / 22 CASSEFORME PER GETTO IN CALCESTRUZZO
MP.CLS- DI FONDAZIONI E/O PLATEE
FERRO-
CASSERI.02 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
1C.04.400.0010 in alveo
.a Casseforme per getto massetto di sottofondo per

ripristino percorso vita sopra tratto di scogliera crollato in
sponda destra 2,00 20,00 0,200 8,00

SOMMANO... mq 8,00 18,74 149,92

16 / 23 RETE ELETTROSALDATA PER ARMATURA
MP.CLS- GETTI IN CALCESTRUZZO QUALITA' B450C
FERRO-
CASSERI.04 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
1C.04.450.0010 in alveo
.a Rete elettrosaldata per armatura massetto di sottofondo

per ripristino percorso vita sopra tratto di scogliera
crollato in sponda destra - Rete diametro 8 mm maglia
15x15 cm - Peso 5,53 daN/mq 20,00 3,100 5,530 342,86

SOMMANO... kg 342,86 2,09 716,58

17 / 24 FORMAZIONE DI MASSETTO DI SOTTOFONDO
MP.CLS- "PERCORSO VITA" IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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R I P O R T O 78´665,27

FERRO- PRECONFEZIONATO C20/25 - XC2 - S4 - SP. 12
CASSERI.01 cm
1U.04.130.0020
.a Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Massetto di sottofondo per ripristino percorso vita sopra
tratto di scogliera crollato in sponda destra 20,00 3,100 12,000 744,00

SOMMANO... mq*cm 744,00 1,17 870,48

18 / 25 FORNITURA E STESURA DI SUPERFICIE IN
MP.SCAVI- GHIAIA "PERCORSO VITA"
RIN-
RILEVATI.07 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
1C.02.350.0010 in alveo
.c Strato di calpestio in ghiaia per ripristino percorso vita

sopra tratto di scogliera crollato in sponda destra 20,00 3,100 0,050 3,10

SOMMANO... mc 3,10 33,75 104,63

19 / 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI
MP.COMPLE "PERCORSO VITA" IN TRAVI DI CASTAGNO
M.01 CON SEZ. FINO A 20x25 cm
ANALISI
PREZZI Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Massetto di sottofondo per ripristino percorso vita sopra
tratto di scogliera crollato in sponda destra 2,00 20,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 37,72 1´508,80

20 / 27 FORMAZIONE DI CORONAMENTO DI GAVETA
MP.DIF- DI BRIGLIA E/O SOGLIA IN LASTRE DI
FLUVIALE.04 GRANITO SP. 30 cm
1F.NP.04.11.00
.00.0005.b Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Ripristino porzione mancante di coronamento soglia in
corrispondenza della gaveta 3,00 3,00

SOMMANO... mq 3,00 836,06 2´508,18

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore  (Cat 2)

21 / 35 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI
MP.DIF- MEDIE DIMENSIONI - COMPRESA
FLUVIALE.05 SRAMATURA E SUCCESSIVO
1G.ED.04.00.0 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
0.00.0010

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Si ipotizza in via cautelativa, lungo l'intero tratto
considerato di circa 50 metri (profilo ciglio oggetto di
scoronamento), e nei tratti a monte e a valle dello stesso,
dove necessario, l'abbattimento e/o rimozione dall'alveo e
sulle sponde di n. 50 piante diametro 30 cm con H fino a
15 m - Volume atteso della massa legnosa e vegetale
arrotondato per eccesso a 500 dmc/pianta = 0.50 mc/
pianta 50,00 0,500 25,00

SOMMANO... mc 25,00 52,30 1´307,50

22 / 36 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E
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R I P O R T O 84´964,86

MP.SCAVI- SULLE SPONDE - CON TRASPORTO
RIN- NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RILEVATI.02.a
1C.02.100.0030 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.a sghiaiatore

Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. 1.25 mq 3,00 1,250 1,000 3,75
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 1.25 mq 8,00 1,250 1,000 10,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 1.25 mq 16,00 1,250 1,000 20,00
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq *
(lung.=(3,00+8,00+16,00)) 27,00 2,000 54,00

SOMMANO... mc 87,75 8,55 750,26

23 / 37 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA -
MP.SCAVI- CON TRASPORTO NELL'AMBITO DEL
RIN- CANTIERE
RILEVATI.03
1F.00.020.0020 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.d sghiaiatore

Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 1.25 mq 6,00 1,250 1,000 7,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq *
(lung.=(6,00+2,00)) 8,00 2,000 16,00

SOMMANO... mc 26,00 27,72 720,72

24 / 38 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
MP.SCAVI- OBBLIGATA E/O PARZIALI PER ESECUZIONE
RIN- IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RILEVATI.02.b 20 cm
1C.02.250.0010
.b Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. 1.25 mq 3,00 1,250 1,000 3,75
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 1.25 mq 8,00 1,250 1,000 10,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 1.25 mq 16,00 1,250 1,000 20,00
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 1.25 mq 6,00 1,250 1,000 7,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq *
(lung.=(3,00+8,00+16,00+6,00+2,00)) 35,00 2,000 70,00

SOMMANO... mc 113,75 3,88 441,35

25 / 39 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE
MP.SCAVI- SPONDE CON MEZZI MECCANICI - CON
RIN- TRASPORTO NELL'AMBITO DI CANTIERE
RILEVATI.01.a
1C.02.050.0010 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.a sghiaiatore

Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+3.10)/2 mq
*(H/peso=(0,00+3,10)/2) 3,00 1,550 4,65
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 3.10 mq 8,00 3,100 24,80
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 9.55 mq 16,00 9,550 152,80

SOMMANO... mc 182,25 4,10 747,23

26 / 40 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA -
MP.SCAVI- CON TRASPORTO NELL'AMBITO DEL
RIN- CANTIERE
RILEVATI.03
1F.00.020.0020 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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R I P O R T O 87´624,42

.d sghiaiatore
Scavo in roccia per successiva formazione scogliera
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 4.55 mq 6,00 4,550 27,30
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. media (4.55+0.00)/2 mq
*(H/peso=(4,55+0,00)/2) 2,00 2,275 4,55

SOMMANO... mc 31,85 27,72 882,88

27 / 41 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI
MP.SCAVI- SBANCAMENTO PER ESECUZIONE IN
RIN- PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP. 20
RILEVATI.01.b cm
1C.02.250.0010
.a Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+3.2ù10)/2
mq *(H/peso=(0,00+3,10)/2) 3,00 1,550 4,65
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 3.10 mq 8,00 3,100 24,80
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 9.55 mq 16,00 9,550 152,80
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 4.55 mq 6,00 4,550 27,30
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. media (4.55+0.00)/2 mq
*(H/peso=(4,55+0,00)/2) 2,00 2,275 4,55

SOMMANO... mc 214,10 1,25 267,63

28 / 42 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO
MP.DIF- SPONDALE - COMPRESA FORNITURA DI
FLUVIALE.02 PIETRAME
ANALISI
PREZZI Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. 1.25 mq 3,00 1,250 1,000 3,75
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 1.25 mq 8,00 1,250 1,000 10,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 1.25 mq 16,00 1,250 1,000 20,00
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 1.25 mq 6,00 1,250 1,000 7,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50

Formazione fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 3,00 2,750 1,000 8,25
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 8,00 2,750 1,000 22,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 16,00 2,750 1,000 44,00
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 6,00 2,750 1,000 16,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 2,00 2,750 1,000 5,50

SOMMANO... mc 140,00 90,55 12´677,00

29 / 43 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO -
MP.DIF- COMPRESA FORNITURA DI MATERIALE
FLUVIALE.01
1F.NP.06.01.03 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.00.0010 sghiaiatore

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+4.35)/2 mq
*(H/peso=(0,00+4,35)/2) 3,00 2,175 6,53
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 4.35 mq 8,00 4,350 34,80
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 4.35 mq 16,00 4,350 69,60
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 4.35 mq 6,00 4,350 26,10
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. (4.35+0.00)/2 mq *(H/

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137,03 101´451,93

peso=(4,35+0,00)/2) 2,00 2,175 4,35

SOMMANO... mc 141,38 151,50 21´419,07

30 / 44 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN
MP.DIF- CALCESTRUZZO DI BERMA E SCOGLIERA A
FLUVIALE.03 SECCO CON CLS C25/30 - XC2 - S4
ANALISI
PREZZI Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. 1.25 mq 3,00 1,250 1,000 3,75
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 1.25 mq 8,00 1,250 1,000 10,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 1.25 mq 16,00 1,250 1,000 20,00
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 1.25 mq 6,00 1,250 1,000 7,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50

Formazione fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 3,00 2,750 1,000 8,25
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 8,00 2,750 1,000 22,00
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 16,00 2,750 1,000 44,00
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 6,00 2,750 1,000 16,50
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 2,00 2,750 1,000 5,50

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+4.35)/2 mq
*(H/peso=(0,00+4,35)/2) 3,00 2,175 6,53
Tratto B - Lungh. 8.00 m * Sez. 4.35 mq 8,00 4,350 34,80
Tratto C - Lungh. 16.00 m * Sez. 4.35 mq 16,00 4,350 69,60
Tratto D - Lungh. 6.00 m * Sez. 4.35 mq 6,00 4,350 26,10
Tratto E - Lungh. 2.00 m * Sez. (4.35+0.00)/2 mq *(H/
peso=(4,35+0,00)/2) 2,00 2,175 4,35

SOMMANO... mc 281,38 36,24 10´197,21

31 / 45 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI
MP.SCAVI- - CON TERRE DEPOSITATE NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.04
1C.02.350.0010 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.a sghiaiatore

Rinterro scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 2.00 mq *
(lung.=(3,00+8,00+16,00+6,00+2,00)) 35,00 2,000 70,00

SOMMANO... mc 70,00 2,96 207,20

32 / 46 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI
MP.SCAVI- SPONDE E SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI
RIN- MECCANICI PER PREVENZIONE MOVIMENTI
RILEVATI.05 FRANOSI
1F.EM.01.01.0
0.00.0005 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Compensazione maggiori oneri per risagomatura scarpata
sopra scogliera
Tratto C - Lungh. 10.00 m * Sviluppo medio 7.00 m 10,00 7,000 70,00

SOMMANO... mq 70,00 9,65 675,50

33 / 47 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
MP.DIF- ANTIEROSIVA DI SCARPATA CON GEOSTUOIA

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´950,91

FLUVIALE.06 - RESIST. A TRAZIONE LONG. NON INF. A 80
1F.03.020.0090 kN/m
.d

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Protezione scarpata sopra scogliera
Tratto C - Lungh. 10.00 m * Sviluppo medio 7.00 m 10,00 7,000 70,00

SOMMANO... mq 70,00 11,49 804,30

34 / 48 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE
MP.DIF- ARGINALI
FLUVIALE.07
1F.NP.04.07.00 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
.02.0060.a sghiaiatore

Inerbimento scarpata sopra scogliera
Tratto C - Lungh. 10.00 m * Sviluppo medio 7.00 m 10,00 7,000 70,00

SOMMANO... mq 70,00 0,52 36,40

35 / 49 SCORONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI
MP.DIF- CIGLIO FRANA E RELATIVE SCARPATE -
PARETI.001 COMPRESO TAGLIO VEGETAZIONE
L.001.002.008 PRESENTE

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Scoronamento e regolarizzazione ciglio frana -
Considerata fascia di 5.00 m (2.50 m a monte e 2.50 m a
valle del profilo del ciglio franato)  *(larg.=(2,50+2,50)) 50,00 5,000 250,00

SOMMANO... mq 250,00 8,82 2´205,00

36 / 50 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE
MP.DIF- FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAM. 24 mm -
PARETI.002 LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE PIASTRE
1F.03.020.0080

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Si considerano ancoraggi sfalsati sulle varie file e disposti
ad interasse di circa 3.00 m l'uno dall'altro - Incidenza = 1
ancoraggio ogni 4 mq - Superficie parete rocciosa
rivestita = 290 mq / 4 = 73 ancoraggi * profondità 3.00 m 73,00 3,000 219,00

SOMMANO... m 219,00 67,46 14´773,74

37 / 51 FORNITURA E STENDIMENTO DI
MP.DIF- RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON RETE
PARETI.003 TIPO TECCO G45/2 - RES. A TRAZIONE LONG.
1F.03.020.0030 85 kN/m
.a

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Superficie parete rocciosa rivestita = 290 mq 290,00 290,00

SOMMANO... mq 290,00 30,88 8´955,20

38 / 52 FORMAZIONE DI RETICOLO DI
MP.DIF- CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON
PARETI.004.a RETE TIPO TECCO CON FUNE D'ACCIAIO
1F.03.020.0040 DIAM. 12 mm
.a

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Reticolo di contenimento orizzontale *(lung.=(30,00+

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´725,55

20,00+15,00+10,00)) 75,00 75,00

SOMMANO... m 75,00 10,80 810,00

39 / 53 FORMAZIONE DI RETICOLO DI
MP.DIF- CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON
PARETI.004.b RETE TIPO TECCO CON FUNE D'ACCIAIO
1F.03.020.0040 DIAM. 16 mm
.b

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Reticolo di contenimento verticale *(lung.=(23,00+5,00+
15,00+15,00+15,00+7,00+20,00)) 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 14,51 1´451,00

40 / 54 FORMAZIONE DI CORONAMENTO DI GAVETA
MP.DIF- DI BRIGLIA E/O SOGLIA IN LASTRE DI
FLUVIALE.04 GRANITO SP. 30 cm
1F.NP.04.11.00
.00.0005.b Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Ripristino coronamento soglia mancante - Misura
minima 1 mq 1,00 1,00

SOMMANO... mq 1,00 836,06 836,06

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a
monte sbarramento della centralina idro-elettrica

(Cat 3)

41 / 62 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI
MP.DIF- MEDIE DIMENSIONI - COMPRESA
FLUVIALE.05 SRAMATURA E SUCCESSIVO
1G.ED.04.00.0 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
0.00.0010

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Si ipotizza in via cautelativa, lungo l'intero tratto
considerato di circa 110 metri (profilo ciglio oggetto di
scoronamento), e nei tratti a monte e a valle dello stesso,
dove necessario, l'abbattimento e/o rimozione dall'alveo e
sulle sponde di n. 110 piante diametro 30 cm con H fino
a 15 m - Volume atteso della massa legnosa e vegetale
arrotondato per eccesso a 500 dmc/pianta = 0.50 mc/
pianta 110,00 0,500 55,00

SOMMANO... mc 55,00 52,30 2´876,50

42 / 63 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E
MP.SCAVI- SULLE SPONDE - CON TRASPORTO
RIN- NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RILEVATI.02.a
1C.02.100.0030 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
.a sbarramento centralina idro-elettrica

Formazione "dentello" di fondazione scogliera e berma
protettiva
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. 1.25 mq 5,90 1,250 1,000 7,38
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. 1.25 mq 13,55 1,250 1,000 16,94
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. 1.25 mq 14,65 1,250 1,000 18,31
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. 1.25 mq 14,50 1,250 1,000 18,13
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. 1.25 mq 19,65 1,250 1,000 24,56
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. 1.25 mq 7,75 1,250 1,000 9,69
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50
Scarpa scavo zona "dentello" - Tratti A+B+C - Sez. 2.00

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,51 166´699,11

mq *(lung.=(5,90+13,55+14,65+2,00)) 36,10 2,000 72,20
Scarpa scavo zona "dentello" - Tratti D+E+F+G - Sez.
0.50 mq *(lung.=(14,50-2,00+19,65+7,75+2,00)) 41,90 0,500 20,95

SOMMANO... mc 190,66 8,55 1´630,14

43 / 64 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
MP.SCAVI- OBBLIGATA E/O PARZIALI PER ESECUZIONE
RIN- IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RILEVATI.02.b 20 cm
1C.02.250.0010
.b Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Formazione "dentello" di fondazione scogliera e berma
protettiva
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. 1.25 mq 5,90 1,250 1,000 7,38
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. 1.25 mq 13,55 1,250 1,000 16,94
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. 1.25 mq 14,65 1,250 1,000 18,31
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. 1.25 mq 14,50 1,250 1,000 18,13
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. 1.25 mq 19,65 1,250 1,000 24,56
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. 1.25 mq 7,75 1,250 1,000 9,69
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50
Scarpa scavo zona "dentello" - Tratti A+B+C - Sez. 2.00
mq *(lung.=(5,90+13,55+14,65+2,00)) 36,10 2,000 72,20
Scarpa scavo zona "dentello" - Tratti D+E+F+G - Sez.
0.50 mq *(lung.=(14,50-2,00+19,65+7,75+2,00)) 41,90 0,500 20,95

SOMMANO... mc 190,66 3,88 739,76

44 / 65 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE
MP.SCAVI- SPONDE CON MEZZI MECCANICI - CON
RIN- TRASPORTO NELL'AMBITO DI CANTIERE
RILEVATI.01.a
1C.02.050.0010 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
.a sbarramento centralina idro-elettrica

Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera e berma protettiva
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. media (0.00+5.75)/2 mq
*(H/peso=(0,00+5,75)/2) 5,90 2,875 16,96
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (5.75+11.10)/2
mq *(H/peso=(5,75+11,10)/2) 13,55 8,425 114,16
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media (11.10+10.95)/2
mq *(H/peso=(11,10+10,95)/2) 14,65 11,025 161,52
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. media (10.95+8.60)/2
mq *(H/peso=(10,95+8,60)/2) 14,50 9,775 141,74
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. media (8.60+28.50)/2
mq *(H/peso=(8,60+28,50)/2) 19,65 18,550 364,51
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. media (28..50+8.75)/2
mq *(H/peso=(28,50+8,75)/2) 7,75 18,625 144,34
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. media (8.75+0.00)/2 mq
*(H/peso=(8,75+0,00)/2) 2,00 4,375 8,75

SOMMANO... mc 951,98 4,10 3´903,12

45 / 66 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI
MP.SCAVI- SBANCAMENTO PER ESECUZIONE IN
RIN- PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP. 20
RILEVATI.01.b cm
1C.02.250.0010
.a Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Scavo di sbancamento per successiva formazione
scogliera e berma protettiva
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. media (0.00+5.75)/2 mq
*(H/peso=(0,00+5,75)/2) 5,90 2,875 16,96
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (5.75+11.10)/2
mq *(H/peso=(5,75+11,10)/2) 13,55 8,425 114,16

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131,12 172´972,13

Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media (11.10+10.95)/2
mq *(H/peso=(11,10+10,95)/2) 14,65 11,025 161,52
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. media (10.95+8.60)/2
mq *(H/peso=(10,95+8,60)/2) 14,50 9,775 141,74
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. media (8.60+28.50)/2
mq *(H/peso=(8,60+28,50)/2) 19,65 18,550 364,51
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. media (28..50+8.75)/2
mq *(H/peso=(28,50+8,75)/2) 7,75 18,625 144,34
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. media (8.75+0.00)/2 mq
*(H/peso=(8,75+0,00)/2) 2,00 4,375 8,75

SOMMANO... mc 951,98 1,25 1´189,98

46 / 67 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO
MP.DIF- SPONDALE - COMPRESA FORNITURA DI
FLUVIALE.02 PIETRAME
ANALISI
PREZZI Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. 1.25 mq 5,90 1,250 1,000 7,38
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. 1.25 mq 13,55 1,250 1,000 16,94
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. 1.25 mq 14,65 1,250 1,000 18,31
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. 1.25 mq 14,50 1,250 1,000 18,13
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. 1.25 mq 19,65 1,250 1,000 24,56
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. 1.25 mq 7,75 1,250 1,000 9,69
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50

Formazione fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 5,90 2,750 1,000 16,23
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 13,55 2,750 1,000 37,26
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 14,65 2,750 1,000 40,29
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 14,50 2,750 1,000 39,88
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 19,65 2,750 1,000 54,04
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 7,75 2,750 1,000 21,31
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 2,00 2,750 1,000 5,50

SOMMANO... mc 312,02 90,55 28´253,41

47 / 68 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO -
MP.DIF- COMPRESA FORNITURA DI MATERIALE
FLUVIALE.01
1F.NP.06.01.03 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
.00.0010 sbarramento centralina idro-elettrica

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto A Inizio - Lungh. 2.00 m * Sez. media (0.00+
4.35)/2 mq *(H/peso=(0,00+4,35)/2) 2,00 2,175 4,35
Tratto A - Lungh. 3.90 * Sez. 4.35 mq 3,90 4,350 16,97
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (4.35+4.15)/2
mq *(H/peso=(4,35+4,15)/2) 13,55 4,250 57,59
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media 4.15 mq 14,65 4,150 60,80
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sez. media (4.15+0.00)/
2 mq *(H/peso=(4,15+0,00)/2) 2,00 2,075 4,15

SOMMANO... mc 143,86 151,50 21´794,79

48 / 69 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN
MP.DIF- CALCESTRUZZO DI BERMA E SCOGLIERA A
FLUVIALE.03 SECCO CON CLS C25/30 - XC2 - S4
ANALISI

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´210,31

PREZZI Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Formazione "dentello" di fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. 1.25 mq 5,90 1,250 1,000 7,38
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. 1.25 mq 13,55 1,250 1,000 16,94
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. 1.25 mq 14,65 1,250 1,000 18,31
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. 1.25 mq 14,50 1,250 1,000 18,13
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. 1.25 mq 19,65 1,250 1,000 24,56
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. 1.25 mq 7,75 1,250 1,000 9,69
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. 1.25 mq 2,00 1,250 1,000 2,50

Formazione fondazione scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 5,90 2,750 1,000 16,23
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 13,55 2,750 1,000 37,26
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 14,65 2,750 1,000 40,29
Tratto D - Lungh. 14.50 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 14,50 2,750 1,000 39,88
Tratto E - Lungh. 19.65 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 19,65 2,750 1,000 54,04
Tratto F - Lungh. 7.75 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m *
H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 7,75 2,750 1,000 21,31
Tratto G - Lungh. 2.00 m * Sez. media (2.50+3.00)/2 m
* H 1.00 m *(larg.=(2,50+3,00)/2) 2,00 2,750 1,000 5,50

Formazione scogliera - parte in elevazione
Tratto A Inizio - Lungh. 2.00 m * Sez. media (0.00+
4.35)/2 mq *(H/peso=(0,00+4,35)/2) 2,00 2,175 4,35
Tratto A - Lungh. 3.90 * Sez. 4.35 mq 3,90 4,350 16,97
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (4.35+4.15)/2
mq *(H/peso=(4,35+4,15)/2) 13,55 4,250 57,59
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media 4.15 mq 14,65 4,150 60,80
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sez. media (4.15+0.00)/
2 mq *(H/peso=(4,15+0,00)/2) 2,00 2,075 4,15

SOMMANO... mc 455,88 36,24 16´521,09

49 / 70 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI
MP.SCAVI- - CON TERRE DEPOSITATE NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.04
1C.02.350.0010 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
.a sbarramento centralina idro-elettrica

Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sez. 0.00 mq
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sez. media (0.00+2.60)/2
mq *(H/peso=(0,00+2,60)/2) 13,55 1,300 17,62
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sez. media (2.60+4.05)/2
mq *(H/peso=(2,60+4,05)/2) 14,65 3,325 48,71
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sez. media (4.05+0.00)/
2 mq *(H/peso=(4,05+0,00)/2) 2,00 2,025 4,05
Rinterro scarpa scavo zona "dentello" - Tratti A+B+C -
Sez. 2.00 mq *(lung.=(5,90+13,55+14,65+2,00)) 36,10 2,000 72,20
Rinterro scarpa scavo zona "dentello" - Tratti D+E+F+G
- Sez. 0.50 mq *(lung.=(14,50-2,00+19,65+7,75+2,00)) 41,90 0,500 20,95

SOMMANO... mc 163,53 2,96 484,05

50 / 71 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI
MP.SCAVI- SPONDE E SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI
RIN- MECCANICI PER PREVENZIONE MOVIMENTI
RILEVATI.05 FRANOSI
1F.EM.01.01.0
0.00.0005 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Compensazione maggiori oneri per risagomatura scarpata
sopra scogliera

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´215,45

Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sviluppo medio 0.00 m
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sviluppo medio (0.00+
5.20)/2 m *(H/peso=(0,00+5,20)/2) 13,55 2,600 35,23
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sviluppo medio (5.20+
8.10)/2 m *(H/peso=(5,20+8,10)/2) 14,65 6,650 97,42
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sviluppo medio (8.10+
0.00)/2 m *(H/peso=(6,25+0,00)/2) 2,00 3,125 6,25

SOMMANO... mq 138,90 9,65 1´340,39

51 / 72 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
MP.DIF- ANTIEROSIVA DI SCARPATA CON GEOSTUOIA
FLUVIALE.06 - RESIST. A TRAZIONE LONG. NON INF. A 80
1F.03.020.0090 kN/m
.d

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Protezione scarpata sopra scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sviluppo medio 0.00 m
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sviluppo medio (0.00+
5.20)/2 m *(H/peso=(0,00+5,20)/2) 13,55 2,600 35,23
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sviluppo medio (5.20+
8.10)/2 m *(H/peso=(5,20+8,10)/2) 14,65 6,650 97,42
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sviluppo medio (8.10+
0.00)/2 m *(H/peso=(6,25+0,00)/2) 2,00 3,125 6,25

SOMMANO... mq 138,90 11,49 1´595,96

52 / 73 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE
MP.DIF- ARGINALI
FLUVIALE.07
1F.NP.04.07.00 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
.02.0060.a sbarramento centralina idro-elettrica

Inerbimento scarpata sopra scogliera
Tratto A - Lungh. 5.90 m * Sviluppo medio 0.00 m
Tratto B - Lungh. 13.55 m * Sviluppo medio (0.00+
5.20)/2 m *(H/peso=(0,00+5,20)/2) 13,55 2,600 35,23
Tratto C - Lungh. 14.65 m * Sviluppo medio (5.20+
8.10)/2 m *(H/peso=(5,20+8,10)/2) 14,65 6,650 97,42
Tratto C Fine - Lungh. 2.00 m * Sviluppo medio (8.10+
0.00)/2 m *(H/peso=(6,25+0,00)/2) 2,00 3,125 6,25

SOMMANO... mq 138,90 0,52 72,23

53 / 74 SCORONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI
MP.DIF- CIGLIO FRANA E RELATIVE SCARPATE -
PARETI.001 COMPRESO TAGLIO VEGETAZIONE
L.001.002.008 PRESENTE

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Scoronamento e regolarizzazione ciglio frana -
Considerata fascia di 5.00 m (2.50 m a monte e 2.50 m a
valle del profilo del ciglio franato)  *(larg.=(2,50+2,50)) 110,00 5,000 550,00

SOMMANO... mq 550,00 8,82 4´851,00

54 / 75 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE
MP.DIF- FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAM. 24 mm -
PARETI.002 LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE PIASTRE
1F.03.020.0080

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Si considerano ancoraggi sfalsati sulle varie file e disposti
ad interasse di circa 3.00 m l'uno dall'altro - Incidenza = 1
ancoraggio ogni 4 mq - Superficie parete rocciosa

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´075,03

rivestita = 750 mq / 4 = 188 ancoraggi * profondità 3.00
m 188,00 3,000 564,00

SOMMANO... m 564,00 67,46 38´047,44

55 / 76 FORNITURA E STENDIMENTO DI
MP.DIF- RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON RETE
PARETI.003 TIPO TECCO G45/2 - RES. A TRAZIONE LONG.
1F.03.020.0030 85 kN/m
.a

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Superficie parete rocciosa rivestita = 750 mq 750,00 750,00

SOMMANO... mq 750,00 30,88 23´160,00

56 / 77 FORMAZIONE DI RETICOLO DI
MP.DIF- CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON
PARETI.004.a RETE TIPO TECCO CON FUNE D'ACCIAIO
1F.03.020.0040 DIAM. 12 mm
.a

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Reticolo di contenimento orizzontale *(lung.=(44,00+
45,00+36,00+13,00+11,00+41,00)) 190,00 190,00

SOMMANO... m 190,00 10,80 2´052,00

57 / 78 FORMAZIONE DI RETICOLO DI
MP.DIF- CONTENIMENTO DEL RIVESTIMENTO CON
PARETI.004.b RETE TIPO TECCO CON FUNE D'ACCIAIO
1F.03.020.0040 DIAM. 16 mm
.b

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Reticolo di contenimento verticale *(lung.=(26,00+
10,00+20,00+25,00+17,00+17,00+19,00+17,00+19,00)) 170,00 170,00

SOMMANO... m 170,00 14,51 2´466,70

Intervento 9 - Tratto con scarpata erosa in sponda
destra in corrispondenza della cascina "Della Torre"

(Cat 4)

58 / 85 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI
MP.DIF- MEDIE DIMENSIONI - COMPRESA
FLUVIALE.05 SRAMATURA E SUCCESSIVO
1G.ED.04.00.0 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
0.00.0010

Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
corrispondenza cascina "Della Torre"
Si ipotizza in via cautelativa, lungo l'intero tratto
considerato di circa 80 metri, e nei tratti a monte e a valle
dello stesso, dove necessario, l'abbattimento e/o
rimozione dall'alveo e sulle sponde di n. 80 piante
diametro 30 cm con H fino a 15 m - Volume atteso della
massa legnosa e vegetale arrotondato per eccesso a 500
dmc/pianta = 0.50 mc/pianta 80,00 0,500 40,00

SOMMANO... mc 40,00 52,30 2´092,00

59 / 86 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E
MP.SCAVI- SULLE SPONDE - CON TRASPORTO
RIN- NELL'AMBITO DEL CANTIERE

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´893,17

RILEVATI.02.a
1C.02.100.0030 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Formazione "dentello" di fondazione berma protettiva al
piede della scarpata *(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 1,250 1,000 100,00
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 0.50 mq *
(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 0,500 40,00

SOMMANO... mc 140,00 8,55 1´197,00

60 / 87 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
MP.SCAVI- OBBLIGATA E/O PARZIALI PER ESECUZIONE
RIN- IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RILEVATI.02.b 20 cm
1C.02.250.0010
.b Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in

corrispondenza cascina "Della Torre"
Formazione "dentello" di fondazione berma protettiva al
piede della scarpata *(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 1,250 1,000 100,00
Scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 0.50 mq *
(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 0,500 40,00

SOMMANO... mc 140,00 3,88 543,20

61 / 88 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE
MP.SCAVI- SPONDE CON MEZZI MECCANICI - CON
RIN- TRASPORTO NELL'AMBITO DI CANTIERE
RILEVATI.01.a
1C.02.050.0010 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Scavo di sbancamento per successiva formazione berma
protettiva
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+2.84)/2 mq
*(H/peso=(0,00+2,84)/2) 3,00 1,420 4,26
Tratto B - Lungh. 17.50 m * Sez. media (2.84+2.80)/2
mq *(H/peso=(2,84+2,80)/2) 17,50 2,820 49,35
Tratto C - Lungh. 11.45 m * Sez. media (2.80+3.97)/2
mq *(H/peso=(2,80+3,97)/2) 11,45 3,385 38,76
Tratto D - Lungh. 19.30 m * Sez. media (3.97+7.89)/2
mq *(H/peso=(3,97+7,89)/2) 19,30 5,930 114,45
Tratto E - Lungh. 25.75 m * Sez. media (7.89+8.94)/2
mq *(H/peso=(7,89+8,94)/2) 25,75 8,415 216,69
Tratto F - Lungh. 3.00 m * Sez. media (8.94+0.00)/2 mq
*(H/peso=(8,94+0,00)/2) 3,00 4,470 13,41

SOMMANO... mc 436,92 4,10 1´791,37

62 / 89 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI
MP.SCAVI- SBANCAMENTO PER ESECUZIONE IN
RIN- PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP. 20
RILEVATI.01.b cm
1C.02.250.0010
.a Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in

corrispondenza cascina "Della Torre"
Scavo di sbancamento per successiva formazione berma
protettiva
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+2.84)/2 mq
*(H/peso=(0,00+2,84)/2) 3,00 1,420 4,26
Tratto B - Lungh. 17.50 m * Sez. media (2.84+2.80)/2
mq *(H/peso=(2,84+2,80)/2) 17,50 2,820 49,35
Tratto C - Lungh. 11.45 m * Sez. media (2.80+3.97)/2
mq *(H/peso=(2,80+3,97)/2) 11,45 3,385 38,76
Tratto D - Lungh. 19.30 m * Sez. media (3.97+7.89)/2
mq *(H/peso=(3,97+7,89)/2) 19,30 5,930 114,45
Tratto E - Lungh. 25.75 m * Sez. media (7.89+8.94)/2
mq *(H/peso=(7,89+8,94)/2) 25,75 8,415 216,69
Tratto F - Lungh. 3.00 m * Sez. media (8.94+0.00)/2 mq

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 423,51 320´424,74

*(H/peso=(8,94+0,00)/2) 3,00 4,470 13,41

SOMMANO... mc 436,92 1,25 546,15

63 / 90 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO
MP.DIF- SPONDALE - COMPRESA FORNITURA DI
FLUVIALE.02 PIETRAME
ANALISI
PREZZI Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in

corrispondenza cascina "Della Torre"
Formazione "dentello" di fondazione berma protettiva al
piede della scarpata *(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 1,250 1,000 100,00
Formazione berma protettiva al piede della scarpata -
Sez. media (2.50+3.50)/2 * H1.00 m *(lung.=(3,00+
74,00+3,00))*(larg.=(2,50+3,50)/2) 80,00 3,000 1,000 240,00

SOMMANO... mc 340,00 90,55 30´787,00

64 / 91 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI
MP.SCAVI- - CON TERRE DEPOSITATE NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.04
1C.02.350.0010 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Rinterro successivo alla formazione berma protettiva
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.00+1.80)/2 mq
*(H/peso=(0,00+1,80)/2) 3,00 0,900 2,70
Tratto B - Lungh. 17.50 m * Sez. media (1.80+2.02)/2
mq *(H/peso=(1,80+2,02)/2) 17,50 1,910 33,43
Tratto C - Lungh. 11.45 m * Sez. media (2.02+2.00)/2
mq *(H/peso=(2,02+2,00)/2) 11,45 2,010 23,01
Tratto D - Lungh. 19.30 m * Sez. media (2.00+0.81)/2
mq *(H/peso=(2,00+0,81)/2) 19,30 1,405 27,12
Tratto E - Lungh. 25.75 m * Sez. media (0.81+0.80)/2
mq *(H/peso=(0,81+0,80)/2) 25,75 0,805 20,73
Tratto F - Lungh. 3.00 m * Sez. media (0.80+0.00)/2 mq
*(H/peso=(0,80+0,00)/2) 3,00 0,400 1,20
Rinterro scarpa scavo zona "dentello" - Sez. 0.50 mq *
(lung.=(3,00+74,00+3,00)) 80,00 0,500 40,00

SOMMANO... mc 148,19 2,96 438,64

65 / 92 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI
MP.SCAVI- SPONDE E SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI
RIN- MECCANICI PER PREVENZIONE MOVIMENTI
RILEVATI.05 FRANOSI
1F.EM.01.01.0
0.00.0005 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in

corrispondenza cascina "Della Torre"
Compensazione maggiori oneri per risagomatura scarpata
sopra berma protettiva
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sviluppo medio (0.00+4.03)/
2 m *(H/peso=(0,00+4,03)/2) 3,00 2,015 6,05
Tratto B - Lungh. 17.50 m * Sviluppo medio (4.03+
4.26)/2 m *(H/peso=(4,03+4,26)/2) 17,50 4,145 72,54
Tratto C - Lungh. 11.45 m * Sviluppo medio (4.26+
5.22)/2 m *(H/peso=(4,26+5,22)/2) 11,45 4,740 54,27
Tratto D - Lungh. 19.30 m * Sviluppo medio (5.22+
6.85)/2 m *(H/peso=(5,22+6,85)/2) 19,30 6,035 116,48
Tratto E - Lungh. 25.75 m * Sviluppo medio (6.85+
7.48)/2 m *(H/peso=(6,85+7,48)/2) 25,75 7,165 184,50
Tratto F - Lungh. 3.00 m * Sviluppo medio (7.48+0.00)/2
m *(H/peso=(7,48+0,00)/2) 3,00 3,740 11,22

SOMMANO... mq 445,06 9,65 4´294,83

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356´491,36

66 / 93 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE
MP.DIF- ARGINALI
FLUVIALE.07
1F.NP.04.07.00 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
.02.0060.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Inerbimento scarpata sopra berma protettiva
Tratto A - Lungh. 3.00 m * Sviluppo medio (0.00+4.03)/
2 m *(H/peso=(0,00+4,03)/2) 3,00 2,015 6,05
Tratto B - Lungh. 17.50 m * Sviluppo medio (4.03+
4.26)/2 m *(H/peso=(4,03+4,26)/2) 17,50 4,145 72,54
Tratto C - Lungh. 11.45 m * Sviluppo medio (4.26+
5.22)/2 m *(H/peso=(4,26+5,22)/2) 11,45 4,740 54,27
Tratto D - Lungh. 19.30 m * Sviluppo medio (5.22+
6.85)/2 m *(H/peso=(5,22+6,85)/2) 19,30 6,035 116,48
Tratto E - Lungh. 25.75 m * Sviluppo medio (6.85+
7.48)/2 m *(H/peso=(6,85+7,48)/2) 25,75 7,165 184,50
Tratto F - Lungh. 3.00 m * Sviluppo medio (7.48+0.00)/2
m *(H/peso=(7,48+0,00)/2) 3,00 3,740 11,22

SOMMANO... mq 445,06 0,52 231,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 356´722,79

T O T A L E   euro 356´722,79

-----------------------------------
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-----------------------------------
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-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 001 OG 1: Opere edili in genere 3´245,78

 
 002 OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 226´801,77

 
 003 OS 1: Lavori in terra 27´903,16

 
 004 OS 12-B: Barriere paramassi e simili (reti in aderenza tipo Tecco) 98´772,08

Totale SUPER CAPITOLI euro 356´722,79

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

A   R I P O R T A R E 



pag. 21

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

 
 001 Scavi / Rinterri / Sottofondi 27´903,16

 
 002 Calcestruzzo / Ferro / Casseforme 1´736,98

 
 003 Opere di difesa fluviale 226´801,77

 
 004 Opere di difesa in parete 98´772,08

 
 005 Opere complementari 1´508,80

Totale CAPITOLI euro 356´722,79

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 
 001 Prezziario OO.PP. Regione Lombardia - 2023 121´328,20

 
 002 Prezziario OO.PP. Regione Lombardia - Luglio 2022 96´294,44

 
 003 Prezziario Opere Forestali Regione Lombardia - Maggio 2022 7´056,00

 
 004 Analisi Prezzi 132´044,15

Totale SUB CAPITOLI euro 356´722,79

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Intervento 1 - Tratto compreso tra Ponte di Fabiola e soglia trasversale in alveo a monte 83´657,36

 
 002 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona sghiaiatore 80´165,25

 
 003 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte sbarramento della centralina idro-elettrica 150´978,56

 
 004 Intervento 9 - Tratto con scarpata erosa in sponda destra in corrispondenza della cascina "Della Torre" 41´921,62

Totale CATEGORIE euro 356´722,79

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI
ONERI SICUREZZA

pag. 1

BRESCIA, 28/02/2023

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI ARGINATURA DEL TORRENTE 
OGLIOLO MEDIANTE LA FORMAZIONE DI NUOVE SCOGLIERE IN 
MASSI CICLOPICI E RIPRISTINO DELLE ADIACENZE PER 
L’ACCESSO ALL’ALVEO – CUP G29J21003350002

Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

IL TECNICO
Ing. Bertoni Paolo Francesco

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO ALL'ALVEO E RIPRISTINO AD INTERVENTO
MP.ONERI-SIC.01 ULTIMATO
L.001.011.001 PISTE FORESTALI: realizzazione e successivo ripristino ambientale di pista forestale consistente nell'eliminazione di

piante, in leggere sistemazioni del fondo e nel rinverdimento a fine lavori - classe 1 di difficoltà operativa.
euro (due/00) mq 2,00

Nr. 2 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI O IN RETE IN
MP.ONERI-SIC.02 POLIETILENE ARANCIO - H=2,00 m
NC.10.450.0060.a Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati composti da telaio zincato e tamponatura con rete

elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti
di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere. Oppure, in alternativa, in
rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m.
euro (tre/15) m 3,15

Nr. 3 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE - PER IL PRIMO MESE
MP.ONERI-SIC.03 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un
NC.10.500.0100.a WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di

serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio.
euro (centosessantaquattro/38) cad.*

mese 164,38

Nr. 4 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE
MP.ONERI-SIC.04 Nolo di box di cantiere, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
NC.10.500.0200.a tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40

mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x
6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio.
euro (trecentoottantasei/40) cad.*

mese 386,40

Nr. 5 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE - PRIMO SEGNALE - PER
MP.ONERI-SIC.05.a TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE
NC.30.300.0020.a Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi
nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:-
per il primo segnale mobile.
euro (ventiotto/02) cad. 28,02

Nr. 6 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE - SEGNALI SUCCESSIVI - PER
MP.ONERI-SIC.05.b TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE
NC.30.300.0020.b Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi
nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:-
per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area.
euro (quattordici/49) cad. 14,49

Nr. 7 NOLO DI PIANI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE IN PROGETTO
MP.ONERI-SIC.06 Nolo di piani di lavoro approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio,
NC.10.400.0010 smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme di

sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.
euro (sette/77) mq 7,77

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco

Il Coordinatore
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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BRESCIA, 28/02/2023

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI ARGINATURA DEL TORRENTE 
OGLIOLO MEDIANTE LA FORMAZIONE DI NUOVE SCOGLIERE IN 
MASSI CICLOPICI E RIPRISTINO DELLE ADIACENZE PER 
L’ACCESSO ALL’ALVEO – CUP G29J21003350002

Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

IL TECNICO
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri per la Sicurezza - Intervento 1  (Cat 5)

1 / 1 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO
MP.ONERI- ALL'ALVEO E RIPRISTINO AD INTERVENTO
SIC.01 ULTIMATO
L.001.011.001

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Apertura pista di cantiere sul mappale n. 324 del foglio n.
92 per collegamento zona di intervento al percorso
sterrato proveniente da rotatoria su via A. Morino 50,00 4,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 2,00 400,00

2 / 2 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON
MP.ONERI- RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI O IN
SIC.02 RETE IN POLIETILENE ARANCIO - H=2,00 m
NC.10.450.006
0.a Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Delimitazione pista di cantiere fino all'imbocco sul
percorso sterrato proveniente da rotatoria su via A.
Morino *(lung.=(67,50+67,50)) 135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 3,15 425,25

3 / 3 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE -
MP.ONERI- PER IL PRIMO MESE
SIC.03
NC.10.500.010 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
0.a in alveo

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 164,38 164,38

4 / 4 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL
MP.ONERI- PRIMO MESE
SIC.04
NC.10.500.020 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
0.a in alveo

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 386,40 386,40

5 / 5 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - PRIMO
SIC.05.a SEGNALE - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.a

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Primo segnale - Segnale uscita automezzi con
immissione su percorso sterrato proveniente da rotatoria
su via A. Morino 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 28,02 28,02

6 / 6 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - SEGNALI
SIC.05.b SUCCESSIVI - PER TUTTA LA DURATA DEL

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´404,05

NC.30.300.002 CANTIERE
0.b

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Segnale successivo - Segnale uscita automezzi con
immissione su percorso sterrato proveniente da rotatoria
su via A. Morino 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 14,49 14,49

7 / 7 NOLO DI PIANI DI LAVORO PER LA
MP.ONERI- SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE IN
SIC.06 PROGETTO
NC.10.400.001
0 Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Piani di lavoro per realizzazione tratto scogliera crollata
in sponda destra 20,00 1,000 20,00
Piani di lavoro per realizzazione scogliera in sponda
sinistra per sistemazione scarpata erosa e scavernata 25,00 1,000 25,00

SOMMANO... mq 45,00 7,77 349,65

Oneri per la Sicurezza - Intervento 5  (Cat 6)

8 / 28 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO
MP.ONERI- ALL'ALVEO E RIPRISTINO AD INTERVENTO
SIC.01 ULTIMATO
L.001.011.001

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Apertura pista di cantiere sui mappali n. 188-196-278-
309 del foglio n. 91 a fianco del percorso vita in sponda
sinistra nel tratto compreso tra il ponte in località Parnigò
e lo sghiaiatore 135,00 4,000 540,00

SOMMANO... mq 540,00 2,00 1´080,00

9 / 29 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON
MP.ONERI- RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI O IN
SIC.02 RETE IN POLIETILENE ARANCIO - H=2,00 m
NC.10.450.006
0.a Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Delimitazione percorso vita in sponda sinistra nel tratto
compreso tra il ponte in località Parnigò e lo sghiaiatore 154,35 154,35

SOMMANO... m 154,35 3,15 486,20

10 / 30 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE -
MP.ONERI- PER IL PRIMO MESE
SIC.03
NC.10.500.010 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
0.a sghiaiatore

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 164,38 164,38

11 / 31 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL
MP.ONERI- PRIMO MESE
SIC.04
NC.10.500.020 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
0.a sghiaiatore
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´498,77

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 386,40 386,40

12 / 32 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - PRIMO
SIC.05.a SEGNALE - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.a

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Primo segnale - Segnale uscita automezzi con
immissione su strada in località Parnigò 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 28,02 28,02

13 / 33 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - SEGNALI
SIC.05.b SUCCESSIVI - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.b

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Segnale successivo - Segnale uscita automezzi con
immissione su pista di cantiere a fianco del percorso vita
in zona sghiaiatore 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 14,49 14,49

14 / 34 NOLO DI PIANI DI LAVORO PER LA
MP.ONERI- SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE IN
SIC.06 PROGETTO
NC.10.400.001
0 Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona

sghiaiatore
Piani di lavoro per realizzazione scogliera in sponda
destra sotto la zona franata 35,00 1,000 35,00

SOMMANO... mq 35,00 7,77 271,95

Oneri per la Sicurezza - Intervento 6  (Cat 7)

15 / 55 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO
MP.ONERI- ALL'ALVEO E RIPRISTINO AD INTERVENTO
SIC.01 ULTIMATO
L.001.011.001

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Apertura pista di cantiere sui mappali n. 341-343-344-
346 del foglio n. 90 per collegamento zona di intervento a
via G. Treboldi lungo parte del tracciato del percorso vita 200,00 4,000 800,00

SOMMANO... mq 800,00 2,00 1´600,00

16 / 56 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON
MP.ONERI- RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI O IN
SIC.02 RETE IN POLIETILENE ARANCIO - H=2,00 m
NC.10.450.006
0.a Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Delimitazione pista di cantiere nel solo tratto coincidente
con il percorso vita 2,00 77,50 155,00
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155,00 5´799,63

SOMMANO... m 155,00 3,15 488,25

17 / 57 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE -
MP.ONERI- PER IL PRIMO MESE
SIC.03
NC.10.500.010 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
0.a sbarramento centralina idro-elettrica

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 164,38 164,38

18 / 58 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL
MP.ONERI- PRIMO MESE
SIC.04
NC.10.500.020 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
0.a sbarramento centralina idro-elettrica

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 386,40 386,40

19 / 59 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - PRIMO
SIC.05.a SEGNALE - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.a

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Primo segnale - Segnale uscita automezzi con
immissione su via G. Treboldi 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 28,02 28,02

20 / 60 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - SEGNALI
SIC.05.b SUCCESSIVI - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.b

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Segnale successivo - Segnale uscita automezzi con
immissione su tratto pista di cantiere a fianco del
percorso vita 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 14,49 14,49

21 / 61 NOLO DI PIANI DI LAVORO PER LA
MP.ONERI- SISTEMAZIONE DELLE SCOGLIERE IN
SIC.06 PROGETTO
NC.10.400.001
0 Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte

sbarramento centralina idro-elettrica
Piani di lavoro per realizzazione scogliera in sponda
destra sotto la zona franata 36,10 1,000 36,10

SOMMANO... mq 36,10 7,77 280,50

Oneri per la Sicurezza - Intervento 9  (Cat 8)

22 / 79 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO
MP.ONERI- ALL'ALVEO E RIPRISTINO AD INTERVENTO
SIC.01 ULTIMATO
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´161,67

L.001.011.001
Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
corrispondenza cascina "Della Torre"
Apertura pista di cantiere sulla sponda sinistra del T.
Ogliolo che collega l'alveo alla pista sterrata esistente che
dal ponte in località Trivia conduce alla centralina idro-
elettrica a monte del tratto oggetto di intervento 20,00 4,000 80,00

SOMMANO... mq 80,00 2,00 160,00

23 / 80 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON
MP.ONERI- RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI O IN
SIC.02 RETE IN POLIETILENE ARANCIO - H=2,00 m
NC.10.450.006
0.a Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in

corrispondenza cascina "Della Torre"
Delimitazione ciglio scarpata in sponda destra oggetto di
intervento *(lung.=(7,50+80,00+7,50)) 95,00 95,00
Delimitazione tratto in corrispondenza dell'imbocco della
pista di cantiere sulla pista sterrata esistente - a monte e a
valle dell'imbocco *(lung.=(10,00+10,00)) 20,00 20,00

SOMMANO... m 115,00 3,15 362,25

24 / 81 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE -
MP.ONERI- PER IL PRIMO MESE
SIC.03
NC.10.500.010 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
0.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 164,38 164,38

25 / 82 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL
MP.ONERI- PRIMO MESE
SIC.04
NC.10.500.020 Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
0.a corrispondenza cascina "Della Torre"

Durata intervento inferiore a 1 mese 1,00

SOMMANO... cad.*
mese 1,00 386,40 386,40

26 / 83 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - PRIMO
SIC.05.a SEGNALE - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.a

Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
corrispondenza cascina "Della Torre"
Primo segnale - Segnale uscita automezzi con
immissione su pista sterrata esistente a valle del tratto
oggetto di intervento 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 28,02 28,02

27 / 84 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI
MP.ONERI- SEGNALETICA DI CANTIERE - SEGNALI
SIC.05.b SUCCESSIVI - PER TUTTA LA DURATA DEL
NC.30.300.002 CANTIERE
0.b

Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
corrispondenza cascina "Della Torre"
Segnale successivo - Segnale uscita automezzi con
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´262,72

immissione su pista sterrata esistente a monte del tratto
oggetto di intervento 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 14,49 14,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´277,21

T O T A L E   euro 8´277,21
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 005 Oneri per la Sicurezza - Intervento 1 1´768,19

 
 006 Oneri per la Sicurezza - Intervento 5 2´431,44

 
 007 Oneri per la Sicurezza - Intervento 6 2´962,04

 
 008 Oneri per la Sicurezza - Intervento 9 1´115,54

Totale CATEGORIE euro 8´277,21

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco

Il Coordinatore
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Edolo
Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI
valorizzazione materiale scavato

ed opere compensative a scomputo
(con ANALISI PREZZI)

pag. 1

BRESCIA, 28/02/2023

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI ARGINATURA DEL TORRENTE 
OGLIOLO MEDIANTE LA FORMAZIONE DI NUOVE SCOGLIERE IN 
MASSI CICLOPICI E RIPRISTINO DELLE ADIACENZE PER 
L’ACCESSO ALL’ALVEO – CUP G29J21003350002

Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

IL TECNICO
Ing. Bertoni Paolo Francesco

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 OPERE COMPENSATIVE A SCOMPUTO VALORIZZAZIONE MATERIALE SCAVATO -
MP.OPERE- MOVIMENTAZIONE MATERIALE A VALLE SOGLIA INTERVENTO 1
COMPENSATIVE.01 Opere compensative consistenti nella movimentazione di parte del materiale litoide depositato a valle della soglia
ANALISI PREZZI trasversale in alveo con accatastamento, carico e trasporto nell'ambito delle diverse zone di cantiere per la realizzazione

di scogliere e berme protettive. Largh. media = (21.75+15.95)/2 = 18.85 m x Lungh. = 15.95 m x Spessore medio
ipotizzato = 1,00 m.

Prezzo stabilito "A CORPO" con seguente "ANALISI PREZZI" da realizzare a cura dell'Impresa Appaltatrice a
scomputo della valorizzazione del materiale scavato di cui alla voce "MP.VALORIZZAZIONE-SCAVI".

ANALISI PREZZI
Voce 1C.02.050.0010.a RL
Scavo di sbancamento in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto di intervento
(Interventi 1-5-6-9).
€/mc 4,10

Voce 1C.02.250.0010.a RL
Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della
pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di sbancamento in alveo e
sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti a macchina.
€/mc 1,25

Prezzo "A CORPO" per la movimentazione del volume di materiale di seguito indicato:
Largh. media = (21.75+15.95)/2 = 18.85 m x Lungh. = 15.95 m x Spessore medio ipotizzato = 1,00 m x €/mc (4,10+
1,25) = €/a corpo 1.608,83
euro (milleseicentootto/83) a corpo 1´608,83

Nr. 2 OPERE COMPENSATIVE A SCOMPUTO VALORIZZAZIONE MATERIALE SCAVATO - SELCIATONE
MP.OPERE- A SECCO A VALLE SOGLIA INTERVENTO 1
COMPENSATIVE.02 Opere compensative consistenti nella formazione di platea di dissipazione a secco a valle della soglia trasversale in alveo
ANALISI PREZZI nella zona di intervento 1 - Ponte in località Fabiola, sia piane che a grezza sagoma, con pietrame compatto e non gelivo

già presente in loco. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa posa e sistemazione accostata di
pietrame. Inclusa compensazione del piano. Largh. media = (26.45+21.75)/2 = 24.10 m x Lungh. = 5.00 m x Spessore
medio ipotizzato = 1.00 m.

Prezzo stabilito "A CORPO" con seguente "ANALISI PREZZI" da realizzare a cura dell'Impresa Appaltatrice a
scomputo della valorizzazione del materiale scavato di cui alla voce "MP.VALORIZZAZIONE-SCAVI".

ANALISI PREZZI
Voce 1F.NP.04.07.00.01.0005 RL
Platee di dissipazione a secco, sia piane che a grezza sagoma, con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava,
non inferiore a 0,80 mc Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa posa e sistemazione accostata di
pietrame. Inclusa compensazione del piano.
€/mq 103,81 x spessore ipotizzato selciatone a secco pari a circa 1,00 m = €/mc 103,81

Voce 1F.MT.01.00.0030 RL
Massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80 del peso specifico da kg 2300 a 2800.
€/t 27,50 x peso medio 2,4 t/mc = €/mc 66,00

Per la sola realizzazione del selciatone a secco con pietrame compatto e non gelivo già presente in loco si detrae dal
prezzo unitario della Voce 1F.NP.04.07.00.01.0005 RL, il prezzo unitario della Voce 1F.MT.01.00.0030 RL
€/mc 103,81 - €/mc 66,00 = €/mc 37,81

Prezzo "A CORPO" per la formazione di selciatone a secco a valle della soglia trasversale in alveo nella zona di
intervento 1 - Ponte in località Fabiola con volume di materiale di seguito indicato:
. Largh. media = (26.45+21.75)/2 = 24.10 m x Lungh. = 5.00 m x Spessore medio ipotizzato = 1.00 m x €/mc 37,81 = €/
a corpo 4.556,11
euro (quattromilacinquecentocinquantasei/11) a corpo 4´556,11

Nr. 3 VALORIZZAZIONE MATERIALE PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE
MP.VALORIZ-SCAVI.01 Valorizzazione materiale proveniente da attività di escavazione. Tariffa base indicata da Ufficio Territoriale Regionale di
TARIFFA UTR Regione Lombardia pari a 3,00 €/mc.

NOTA BENE
Calcolo effettuato sul volume di scavo ipotizzato in fase progettuale non soggetto a modifiche e revisioni in fase
esecutiva.
Il materiale proveniente dall'attività di escavazione resterà in carico all'Impresa Appaltatrice, la quale dovrà predisporre
l'eventuale documentazione per la corretta gestione delle "Terre e Rocce da Scavo".
La Stazione Appaltante indicherà all'Impresa Appaltatrice un sito di stoccaggio all'interno dei confini comunali nel quale
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

depositare il materiale.
euro (tre/00) mc 3,00

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Valorizzazione materiale proveniente da attività di
escavazione  (Cat 9)

1 / 94 VALORIZZAZIONE MATERIALE
MP.VALORIZ- PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI
SCAVI.01 ESCAVAZIONE
TARIFFA UTR

Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale
in alveo
Voce scavo n. ordine 9 - Volume 146.25 mc 146,25 146,25
Voce scavo n. ordine 11 - Volume 327.00 mc 327,00 327,00
Voce scavo n. ordine 20 - Volume 26.04 mc 26,04 26,04
A detrarre Voce rinterro n. ordine 16 - Volume 110.00
mc 110,00 -110,00

Sommano positivi... mc 499,29
Sommano negativi... mc -110,00

SOMMANO... mc 389,29 3,00 1´167,87

2 / 95 VALORIZZAZIONE MATERIALE
MP.VALORIZ- PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI
SCAVI.01 ESCAVAZIONE
TARIFFA UTR

Intervento 5 - Tratto con frana in sponda destra zona
sghiaiatore
Voce scavo n. ordine 36 - Volume 87.75 mc 87,75 87,75
Voce scavo n. ordine 37 - Volume 26.00 mc 26,00 26,00
Voce scavo n. ordine 39 - Volume 182.25 mc 182,25 182,25
Voce scavo n. ordine 40 - Volume 31.85 mc 31,85 31,85
A detrarre Voce rinterro n. ordine 45 - Volume 70.00 mc 70,00 -70,00

Sommano positivi... mc 327,85
Sommano negativi... mc -70,00

SOMMANO... mc 257,85 3,00 773,55

3 / 96 VALORIZZAZIONE MATERIALE
MP.VALORIZ- PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI
SCAVI.01 ESCAVAZIONE
TARIFFA UTR

Intervento 6 - Tratto con frana in sponda destra a monte
sbarramento centralina idro-elettrica
Voce scavo n. ordine 63 - Volume 190.66 mc 190,66 190,66
Voce scavo n. ordine 65 - Volume 951.98 mc 951,98 951,98
A detrarre Voce rinterro n. ordine 70 - Volume 163.53
mc 163,53 -163,53

Sommano positivi... mc 1´142,64
Sommano negativi... mc -163,53

SOMMANO... mc 979,11 3,00 2´937,33

4 / 97 VALORIZZAZIONE MATERIALE
MP.VALORIZ- PROVENIENTE DA ATTIVITA' DI
SCAVI.01 ESCAVAZIONE
TARIFFA UTR

Intervento 9 - Scarpata erosa sponda destra in
corrispondenza cascina "Della Torre"
Voce scavo n. ordine 86 - Volume 140.00 mc 140,00 140,00
Voce scavo n. ordine 88 - Volume 436.92 mc 436,92 436,92
A detrarre Voce rinterro n. ordine 91 - Volume 148.19
mc 148,19 -148,19
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428,73 4´878,75

Sommano positivi... mc 576,92
Sommano negativi... mc -148,19

SOMMANO... mc 428,73 3,00 1´286,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´164,94

LAVORI A CORPO

Opere compensative da realizzare a scomputo della
valorizzazione del materiale scavato  (Cat 10)

5 / 98 OPERE COMPENSATIVE A SCOMPUTO
MP.OPERE- VALORIZZAZIONE MATERIALE SCAVATO -
COMPENSATI MOVIMENTAZIONE MATERIALE A VALLE
VE.01 SOGLIA INTERVENTO 1
ANALISI
PREZZI Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Opere compensative consistenti nella movimentazione di
parte del materiale litoide depositato a valle della soglia
trasversale in alveo con accatastamento, carico e trasporto
nell'ambito delle diverse zone di cantiere per la
realizzazione di scogliere e berme protettive. Largh.
media = (21.75+15.95)/2 = 18.85 m x Lungh. = 15.95 m
x Spessore medio ipotizzato = 1,00 m. -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00 1´608,83 -1´608,83

6 / 99 OPERE COMPENSATIVE A SCOMPUTO
MP.OPERE- VALORIZZAZIONE MATERIALE SCAVATO -
COMPENSATI SELCIATONE A SECCO A VALLE SOGLIA
VE.02 INTERVENTO 1
ANALISI
PREZZI Intervento 1 - Tratto tra ponte Fabiola e soglia trasversale

in alveo
Opere compensative consistenti nella formazione di
platea di dissipazione a secco a valle della soglia
trasversale in alveo nella zona di intervento 1 - Ponte in
località Fabiola, sia piane che a grezza sagoma, con
pietrame compatto e non gelivo già presente in loco.
Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa posa e sistemazione accostata di pietrame.
Inclusa compensazione del piano. Largh. media =
(26.45+21.75)/2 = 24.10 m x Lungh. = 5.00 m x
Spessore medio ipotizzato = 1.00 m. -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00 4´556,11 -4´556,11

Parziale LAVORI A CORPO euro -6´164,94

T O T A L E   euro 0,00

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 009 Valorizzazione materiale proveniente da attività di escavazione 6´164,94

 
 010 Opere compensative da realizzare a scomputo della valorizzazione del materiale scavato -6´164,94

Totale CATEGORIE euro 0,00

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE di Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORMAZIONE DI MASSETTO DI SOTTOFONDO "PERCORSO
MP.CLS- VITA" IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO C20/25 - XC2 -
FERRO- S4 - SP. 12 cm
CASSERI.01 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo , spessore
1U.04.130.0020 fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato classe di resistenza: - C25/
.a 30 (Rck 250), - classe di consistenza: S4, - classe di esposizione: - XC1 e

XC2, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri, contabilizzati
separatamente.

SOMMANO... mq*cm 744,00 1,17 870,48 96,71 11,110

2 CASSEFORME PER GETTO IN CALCESTRUZZO DI
MP.CLS- FONDAZIONI E/O PLATEE
FERRO- Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
CASSERI.02 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
1C.04.400.0010 di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
.a travi rovesce, platee.

SOMMANO... mq 8,00 18,74 149,92 71,77 47,870

3 RETE ELETTROSALDATA PER ARMATURA GETTI IN
MP.CLS- CALCESTRUZZO QUALITA' B450C
FERRO- Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
CASSERI.04 cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
1C.04.450.0010 con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
.a sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,

in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. qualità: - B450C.
SOMMANO... kg 342,86 2,09 716,58 157,72 22,010

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI "PERCORSO
MP.COMPLE VITA" IN TRAVI DI CASTAGNO CON SEZ. FINO A 20x25 cm
M.01 Fornitura e posa in opera di cordoli per "percorso vita" da realizzare in travi
ANALISI di castagno scortecciate e trattate aventi sezione fino a 20x25 cm. Sono
PREZZI compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia,

montaggi, chioderia, ferramenta d'uso, immorsature, opere provvisionali e
di protezione.

ANALISI PREZZI

MATERIALI (1)
Voce 1F.MT.08.00.0035 RL
Travi di castagno scortecciate e trattate aventi sezione fino a 20x25 cm
€/mc 151,60 x sez. (0,20x0,25) m = 7,58 €/m

Voce MC.04.050.0020 RL
Viteria
€/kg 1,34 x 1,00 kg = 1.34 €/m

Sommano parziali (1) €/m 8,92

NOLI (2)
Voce MO.VTM.010.0030.a RL
Autocarro a cassone ribaltabile per trasporto materiale. Portata utile: 7/13 t.
Escluso operatore.
€/ora 29,67 x 0,10 ore = 2,97 €/m

Sommano parziali (2) €/m 2,97

MANODOPERA (3)
Voce MA.00.005.0005 RL
Operaio specializzato edile 3° livello
€/ora 30,95 x 0,30 ore = 9,29 €/m

Voce MA.00.005.0010 RL
Operaio qualificato edile 2° livello
€/ora 28,79 x 0,30 ore = 8,64 €/m

Sommano parziali (3) = €/m 17,93

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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Sommano totali (1+2+3) €/m (8,92+2,97+17,93) = 29,82 €/m

SPESE GENERALI (4)
Spese generali su (1+2+3) = 15% x 29,82 €/m = 4,47 €/m

UTILE IMPRESA (5)
Utile impresa su (1+2+3+4) = 10% x (29,82+4,47) €/m = 3,43 €/m

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5) = (29,82+4,47+3,43) = 37,72 €/m
SOMMANO... m 40,00 37,72 1´508,80 717,13 47,530

5 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO - COMPRESA
MP.DIF- FORNITURA DI MATERIALE
FLUVIALE.01 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame compatto e non gelivo, peso
1F.NP.06.01.03 min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in
.00.0010 calcestruzzo classe di resistenza C25/30 (Rck 300) ed accuratamente

intasati negli interspazi. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava. Inclusa la
deviazione delle acque. Escluso scavo.

SOMMANO... mc 541,24 151,50 81´997,86 10´036,53 12,240

6 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO SPONDALE -
MP.DIF- COMPRESA FORNITURA DI PIETRAME
FLUVIALE.02 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e
ANALISI soglie in pietrame non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente
PREZZI resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua: - pietrame

peso oltre 2000 kg. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava. Inclusa la
deviazione delle acque. Escluso scavo.

ANALISI PREZZI
Voce 1F.NP.06.01.01.00.0005.c RL
Si trasforma il prezzo unitario previsto dalla voce
1F.NP.06.01.01.00.0005.c da 37,73 €/t a 90,55 €/mc considerando massi
con peso pari a 2,4 t/mc.

SOMMANO... mc 972,02 90,55 88´016,41 8´555,19 9,720

7 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN CALCESTRUZZO DI
MP.DIF- BERMA E SCOGLIERA A SECCO CON CLS C25/30 - XC2 - S4
FLUVIALE.03 Sovrapprezzo per intasamento in calcestruzzo di scogliera a secco mediante
ANALISI getto di cls preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
PREZZI impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati
in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di  sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata
come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei
sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e
acqua  di  assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Classe di resistenza: - C25/30, - classe di consistenza: S4, - classe di
esposizione: - XC1 e XC2, - diametro max aggregati 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri.

ANALISI PREZZI
Voce 1C.04.015.0020.a RL
Si calcola l'incidenza dell'intasamento in calcestruzzo in ragione di 0,20 mc
di calcestruzzo per mc di scogliera realizzata.
€/mc 181,18 x 0,20 mc/mc = 36,24 €/mc

SOMMANO... mc 1´173,26 36,24 42´518,94 6´458,63 15,190

8 FORMAZIONE DI CORONAMENTO DI GAVETA DI BRIGLIA E/
MP.DIF- O SOGLIA IN LASTRE DI GRANITO SP. 30 cm
FLUVIALE.04 Formazione di coronamento per gaveta di briglia e/o soglia (modulo di 1
1F.NP.04.11.00 mq) con malta in pietrame granitico squadrato in lastre con spessore 30 cm,
.00.0005.b larghezza e lunghezza 100 cm. Con due fori passanti di diametro 30 mm
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necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura.
Compreso ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e
lunghezza=1,00 m. Realizzazione e posa con mezzo meccanico
(miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio. Inclusa la
deviazione delle acque.

SOMMANO... mq 4,00 836,06 3´344,24 131,43 3,930

9 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI MEDIE
MP.DIF- DIMENSIONI - COMPRESA SRAMATURA E SUCCESSIVO
FLUVIALE.05 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
1G.ED.04.00.0 Abbattimento di speci arboree di essenze generiche d'alto fusto di medie
0.00.0010 dimensioni con attrezzatura manuale (motosega). Compreso taglio,

sramatura e allestimento di materiale, accatastamento ordinato del materiale
di risulta in luogo indicato dalla D.L. La massa legnosa e vegetale tagliata
sulle sponde e/o recuperata dall'alveo resterà di proprietà dell'Impresa con
oneri di smaltimento a Suo carico.

SOMMANO... mc 145,00 52,30 7´583,50 5´611,79 74,000

10 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI
MP.DIF- SCARPATA CON GEOSTUOIA - RESIST. A TRAZIONE LONG.
FLUVIALE.06 NON INF. A 80 kN/m
1F.03.020.0090 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
.d grimpante di spessore non inferiore  a 15 mm, costituita da monofilamenti

di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai
raggi UV con carbon black; struttura tridimensionale a doppia cuspide e
con indice alveolare >90% per trattenere il terreno vegetale di saturazione.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: - geostuoia antierosione in PP rinforzata
da geogriglia in poliestere alta tenacità protetta con rivestimento polimerico
avente massa areica non inferiore a 690 g/mq, resistenza a trazione
longitudinale minima 80 kN/m con deformazione a carico massimo non
inferiore a 10%.

SOMMANO... mq 258,90 11,49 2´974,76 651,18 21,890

11 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE ARGINALI
MP.DIF- Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative. Semina manuale su
FLUVIALE.07 scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione, adattamento
1F.NP.04.07.00 del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa germinazione.
.02.0060.a SOMMANO... mq 703,96 0,52 366,06 77,68 21,220

12 SCORONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI CIGLIO FRANA
MP.DIF- E RELATIVE SCARPATE - COMPRESO TAGLIO
PARETI.001 VEGETAZIONE PRESENTE
L.001.002.008 Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in

zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici
comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente
all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO... mq 800,00 8,82 7´056,00 3´043,96 43,140

13 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE FILETTATE TIPO
MP.DIF- "DYWIDAG" - DIAM. 24 mm - LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE
PARETI.002 PIASTRE
1F.03.020.0080 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra

continua in acciaio ad aderenza migliorata con diametro nominale di 24
mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con passo M24,
della lunghezza massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle dimensioni
minime di 250 x 155 x 5 mm; dado di bloccaggio ed eventuale relativa
semisfera di ripartizione. In opera tramite perforazioni del diametro minimo
terminale di 36 mm e successiva cementazione mediante impiego di idoneo
tubo, con malta cementizia antiritiro fino a rifiuto; compresa la
regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con
scalpellatura o con formazione di un rivestimento in conglomerato
cementizio, nonché ogni altro onere per il sollevamento ed il
posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato.

SOMMANO... m 783,00 67,46 52´821,18 10´453,31 19,790

14 FORNITURA E STENDIMENTO DI RIVESTIMENTO DI
MP.DIF- SCARPATA CON RETE TIPO TECCO G45/2 - RES. A TRAZIONE
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PARETI.003 LONG. 85 kN/m
1F.03.020.0030 Fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o in terra
.a mediante rete metallica, realizzata con differenti caratteristiche costruttive e

comunque tensionabili (in filo di acciaio a singola torsione, geocomposito
in filo e fune d'acciaio, ecc.) posizionata in parete di qualsiasi altezza con
l'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici. Il cerchio
inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di 80
mm con una tolleranza massima di + 10 mm. L'allungamento deve essere
non superiore al 10%. La rete, provvista di certificazione CE, sarà
caratterizzata da una resistenza a punzonamento  e deformazione massima
dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437. La
galvanizzazione dovrà essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%),
conforme alla EN 10244-2, con grammatura non inferiore alla classe A
della EN 10244. Gli oneri per la realizzazione e l'installazione degli
ancoraggi sono da conteggiarsi a parte: - rete con resistenza a trazione
longitudinale 85 kN/m, resistenza alla trazione lungo il pendio
parallelamente alla superficie 10 kN, resistenza al punzonamento non
inferiore a 80 kN, resistenza al taglio superiore alla piastra 40 kN.

SOMMANO... mq 1´040,00 30,88 32´115,20 6´329,91 19,710

15 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL
MP.DIF- RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO CON FUNE
PARETI.004.a D'ACCIAIO DIAM. 12 mm
1F.03.020.0040 Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a
.a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile con

golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 12
mm anima tessile.

SOMMANO... m 265,00 10,80 2´862,00 983,39 34,360

16 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL
MP.DIF- RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO CON FUNE
PARETI.004.b D'ACCIAIO DIAM. 16 mm
1F.03.020.0040 Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a
.b ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile con

golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 16
mm anima tessile.

SOMMANO... m 270,00 14,51 3´917,70 1´335,15 34,080

17 APERTURA DI PISTE / RAMPE PER ACCESSO ALL'ALVEO E
MP.ONERI- RIPRISTINO AD INTERVENTO ULTIMATO
SIC.01 PISTE FORESTALI: realizzazione e successivo ripristino ambientale di
L.001.011.001 pista forestale consistente nell'eliminazione di piante, in leggere

sistemazioni del fondo e nel rinverdimento a fine lavori - classe 1 di
difficoltà operativa.

SOMMANO... mq 1´620,00 2,00 3´240,00 1´532,52 47,300

18 DELIMITAZIONE DI CANTIERE CON RECINZIONE IN
MP.ONERI- PANNELLI MODULARI O IN RETE IN POLIETILENE ARANCIO
SIC.02 - H=2,00 m
NC.10.450.006 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati composti da
0.a telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima

di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio,
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area
di cantiere. Oppure, in alternativa, in rete in polietilene alta densità, peso
240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m.

SOMMANO... m 559,35 3,15 1´761,95 1´275,31 72,380

19 NOLO DI SERVIZIO IGIENICO DA CANTIERE - PER IL PRIMO
MP.ONERI- MESE
SIC.03 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.010 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
0.a lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di

almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
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montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso
altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i
siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio.

SOMMANO... cad.*
mese 4,00 164,38 657,52 265,00 40,300

20 NOLO DI BARACCA DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE
MP.ONERI- Nolo di box di cantiere, realizzato con struttura in profilati di acciaio
SIC.04 zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con
NC.10.500.020 pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
0.a centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio.

SOMMANO... cad.*
mese 4,00 386,40 1´545,60 503,56 32,580

21 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI
MP.ONERI- CANTIERE - PRIMO SEGNALE - PER TUTTA LA DURATA DEL
SIC.05.a CANTIERE
NC.30.300.002 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
0.a qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario,

indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree)
sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel
Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile.

SOMMANO... cad. 4,00 28,02 112,08 65,64 58,570

22 POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI
MP.ONERI- CANTIERE - SEGNALI SUCCESSIVI - PER TUTTA LA DURATA
SIC.05.b DEL CANTIERE
NC.30.300.002 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
0.b qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario,

indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree)
sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel
Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il
primo posizionato nella stessa area.

SOMMANO... cad. 4,00 14,49 57,96 32,84 56,660

23 NOLO DI PIANI DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DELLE
MP.ONERI- SCOGLIERE IN PROGETTO
SIC.06 Nolo di piani di lavoro approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo,
NC.10.400.001 per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi
0 legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a

tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.
SOMMANO... mq 116,10 7,77 902,10 508,52 56,370

24 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE SPONDE CON
MP.SCAVI- MEZZI MECCANICI - CON TRASPORTO NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.01.a Scavo di sbancamento in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa con mezzi
1C.02.050.0010 meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
.a consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate;
le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione: - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto
di intervento (Interventi 1-5-6-9).

SOMMANO... mc 1´898,15 4,10 7´782,42 3´473,29 44,630

25 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER
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MP.SCAVI- ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RIN- 20 cm
RILEVATI.01.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010 superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
.a il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di sbancamento in

alveo e sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti a macchina.
SOMMANO... mc 1´930,00 1,25 2´412,51 1´080,81 44,800

26 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E SULLE SPONDE -
MP.SCAVI- CON TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RIN- Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata in alveo e sulle sponde con
RILEVATI.02.a pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura
1C.02.100.0030 e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
.a trovanti rocciosi o i relitti di murature, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con
carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere da intendersi come
intero tratto di torrente oggetto di intervento (Interventi 1-5-6-9).

SOMMANO... mc 590,70 8,55 5´050,48 2´427,77 48,070

27 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O
MP.SCAVI- PARZIALI PER ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON
RIN- BATTENTE SUP. 20 cm
RILEVATI.02.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010 superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
.b il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi parziali e/o per

scavi a sezione obbligata in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti
a macchina.

SOMMANO... mc 590,66 3,88 2´291,76 1´069,11 46,650

28 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA - CON
MP.SCAVI- TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RIN- Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
RILEVATI.03 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
1F.00.020.0020 bagnate, melmose, inclusa la roccia, i trovanti o i relitti di murature,
.d comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e deposito nell'ambito del
cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto di intervento
(Interventi 1-5-6-9): in roccia compatta.

SOMMANO... mc 57,85 27,72 1´603,60 613,38 38,250

29 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI - CON TERRE
MP.SCAVI- DEPOSITATE NELL'AMBITO DI CANTIERE
RIN- Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
RILEVATI.04 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
1C.02.350.0010 bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere.
.a SOMMANO... mc 491,72 2,96 1´455,49 801,55 55,070

30 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI SPONDE E
MP.SCAVI- SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI MECCANICI PER
RIN- PREVENZIONE MOVIMENTI FRANOSI
RILEVATI.05 Sponde e scarpate di alveo. Risagomatura e consolidamento con mezzo
1F.EM.01.01.0 meccanico (escavatore) per prevenzione di movimenti franosi.
0.00.0005 SOMMANO... mq 703,96 9,65 6´793,22 4´004,60 58,950

31 FORNITURA E STESURA DI FONDAZIONE STRADALE A
MP.SCAVI- SUPPORTO TRATTI DI "PERCORSO VITA" DA RIPRISTINARE
RIN- Fornitura e stesura di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
RILEVATI.06 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
1U.04.110.0150 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

SOMMANO... mc 15,50 26,39 409,05 106,19 25,960

32 FORNITURA E STESURA DI SUPERFICIE IN GHIAIA
MP.SCAVI- "PERCORSO VITA"
RIN- Fornitura e stesura di superficie in ghiaia del "percorso vita" con mezzi
RILEVATI.07 meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
1C.02.350.0010 costipazione, bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia.

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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.c SOMMANO... mc 3,10 33,75 104,63 5,12 4,890

Parziale LAVORI A MISURA euro 365´000,00 72´476,69 19,857

T O T A L E   euro 365´000,00 72´476,69 19,857

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco

Il Coordinatore
Ing. Bertoni Paolo Francesco
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORMAZIONE DI MASSETTO DI SOTTOFONDO "PERCORSO
MP.CLS- VITA" IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO C20/25 - XC2 -
FERRO- S4 - SP. 12 cm
CASSERI.01 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo , spessore
1U.04.130.0020 fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato classe di resistenza: - C25/
.a 30 (Rck 250), - classe di consistenza: S4, - classe di esposizione: - XC1 e

XC2, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri, contabilizzati
separatamente.

SOMMANO... mq*cm 744,00 1,17 870,48 13,06 1,500

2 CASSEFORME PER GETTO IN CALCESTRUZZO DI
MP.CLS- FONDAZIONI E/O PLATEE
FERRO- Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
CASSERI.02 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
1C.04.400.0010 di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
.a travi rovesce, platee.

SOMMANO... mq 8,00 18,74 149,92 2,25 1,500

3 RETE ELETTROSALDATA PER ARMATURA GETTI IN
MP.CLS- CALCESTRUZZO QUALITA' B450C
FERRO- Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
CASSERI.04 cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
1C.04.450.0010 con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
.a sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,

in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. qualità: - B450C.
SOMMANO... kg 342,86 2,09 716,58 10,75 1,500

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI "PERCORSO
MP.COMPLE VITA" IN TRAVI DI CASTAGNO CON SEZ. FINO A 20x25 cm
M.01 Fornitura e posa in opera di cordoli per "percorso vita" da realizzare in travi
ANALISI di castagno scortecciate e trattate aventi sezione fino a 20x25 cm. Sono
PREZZI compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia,

montaggi, chioderia, ferramenta d'uso, immorsature, opere provvisionali e
di protezione.

ANALISI PREZZI

MATERIALI (1)
Voce 1F.MT.08.00.0035 RL
Travi di castagno scortecciate e trattate aventi sezione fino a 20x25 cm
€/mc 151,60 x sez. (0,20x0,25) m = 7,58 €/m

Voce MC.04.050.0020 RL
Viteria
€/kg 1,34 x 1,00 kg = 1.34 €/m

Sommano parziali (1) €/m 8,92

NOLI (2)
Voce MO.VTM.010.0030.a RL
Autocarro a cassone ribaltabile per trasporto materiale. Portata utile: 7/13 t.
Escluso operatore.
€/ora 29,67 x 0,10 ore = 2,97 €/m

Sommano parziali (2) €/m 2,97

MANODOPERA (3)
Voce MA.00.005.0005 RL
Operaio specializzato edile 3° livello
€/ora 30,95 x 0,30 ore = 9,29 €/m

Voce MA.00.005.0010 RL
Operaio qualificato edile 2° livello
€/ora 28,79 x 0,30 ore = 8,64 €/m

Sommano parziali (3) = €/m 17,93

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)

A   R I P O R T A R E 1´736,98 26,06



pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE di Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´736,98 26,06

Sommano totali (1+2+3) €/m (8,92+2,97+17,93) = 29,82 €/m

SPESE GENERALI (4)
Spese generali su (1+2+3) = 15% x 29,82 €/m = 4,47 €/m

UTILE IMPRESA (5)
Utile impresa su (1+2+3+4) = 10% x (29,82+4,47) €/m = 3,43 €/m

TOTALE GENERALE (1+2+3+4+5) = (29,82+4,47+3,43) = 37,72 €/m
SOMMANO... m 40,00 37,72 1´508,80 22,63 1,500

5 FORMAZIONE DI SCOGLIERA A SECCO - COMPRESA
MP.DIF- FORNITURA DI MATERIALE
FLUVIALE.01 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame compatto e non gelivo, peso
1F.NP.06.01.03 min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in
.00.0010 calcestruzzo classe di resistenza C25/30 (Rck 300) ed accuratamente

intasati negli interspazi. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava. Inclusa la
deviazione delle acque. Escluso scavo.

SOMMANO... mc 541,24 151,50 81´997,86 2´254,94 2,750

6 FORMAZIONE DI BERMA PER RIVESTIMENTO SPONDALE -
MP.DIF- COMPRESA FORNITURA DI PIETRAME
FLUVIALE.02 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e
ANALISI soglie in pietrame non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente
PREZZI resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua: - pietrame

peso oltre 2000 kg. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa nel prezzo la fornitura del pietrame da cava. Inclusa la
deviazione delle acque. Escluso scavo.

ANALISI PREZZI
Voce 1F.NP.06.01.01.00.0005.c RL
Si trasforma il prezzo unitario previsto dalla voce
1F.NP.06.01.01.00.0005.c da 37,73 €/t a 90,55 €/mc considerando massi
con peso pari a 2,4 t/mc.

SOMMANO... mc 972,02 90,55 88´016,41 2´420,45 2,750

7 SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO IN CALCESTRUZZO DI
MP.DIF- BERMA E SCOGLIERA A SECCO CON CLS C25/30 - XC2 - S4
FLUVIALE.03 Sovrapprezzo per intasamento in calcestruzzo di scogliera a secco mediante
ANALISI getto di cls preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
PREZZI impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica " I calcestruzzi confezionati
in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di  sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata
come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei
sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e
acqua  di  assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.”, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Classe di resistenza: - C25/30, - classe di consistenza: S4, - classe di
esposizione: - XC1 e XC2, - diametro max aggregati 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri.

ANALISI PREZZI
Voce 1C.04.015.0020.a RL
Si calcola l'incidenza dell'intasamento in calcestruzzo in ragione di 0,20 mc
di calcestruzzo per mc di scogliera realizzata.
€/mc 181,18 x 0,20 mc/mc = 36,24 €/mc

SOMMANO... mc 1´173,26 36,24 42´518,94 1´169,27 2,750

8 FORMAZIONE DI CORONAMENTO DI GAVETA DI BRIGLIA E/
MP.DIF- O SOGLIA IN LASTRE DI GRANITO SP. 30 cm
FLUVIALE.04 Formazione di coronamento per gaveta di briglia e/o soglia (modulo di 1
1F.NP.04.11.00 mq) con malta in pietrame granitico squadrato in lastre con spessore 30 cm,
.00.0005.b larghezza e lunghezza 100 cm. Con due fori passanti di diametro 30 mm

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura.
Compreso ancoraggio con barre d'acciaio di diametro 26 mm e
lunghezza=1,00 m. Realizzazione e posa con mezzo meccanico
(miniescavatore). Compreso stilatura dei giunti e fissaggio. Inclusa la
deviazione delle acque.

SOMMANO... mq 4,00 836,06 3´344,24 66,88 2,000

9 ABBATTIMENTO DI PIANTE D'ALTO FUSTO DI MEDIE
MP.DIF- DIMENSIONI - COMPRESA SRAMATURA E SUCCESSIVO
FLUVIALE.05 ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE
1G.ED.04.00.0 Abbattimento di speci arboree di essenze generiche d'alto fusto di medie
0.00.0010 dimensioni con attrezzatura manuale (motosega). Compreso taglio,

sramatura e allestimento di materiale, accatastamento ordinato del materiale
di risulta in luogo indicato dalla D.L. La massa legnosa e vegetale tagliata
sulle sponde e/o recuperata dall'alveo resterà di proprietà dell'Impresa con
oneri di smaltimento a Suo carico.

SOMMANO... mc 145,00 52,30 7´583,50 227,52 3,000

10 STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI
MP.DIF- SCARPATA CON GEOSTUOIA - RESIST. A TRAZIONE LONG.
FLUVIALE.06 NON INF. A 80 kN/m
1F.03.020.0090 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
.d grimpante di spessore non inferiore  a 15 mm, costituita da monofilamenti

di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai
raggi UV con carbon black; struttura tridimensionale a doppia cuspide e
con indice alveolare >90% per trattenere il terreno vegetale di saturazione.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: - geostuoia antierosione in PP rinforzata
da geogriglia in poliestere alta tenacità protetta con rivestimento polimerico
avente massa areica non inferiore a 690 g/mq, resistenza a trazione
longitudinale minima 80 kN/m con deformazione a carico massimo non
inferiore a 10%.

SOMMANO... mq 258,90 11,49 2´974,76 133,86 4,500

11 INERBIMENTO MANUALE DI SCARPATE ARGINALI
MP.DIF- Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative. Semina manuale su
FLUVIALE.07 scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione, adattamento
1F.NP.04.07.00 del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa germinazione.
.02.0060.a SOMMANO... mq 703,96 0,52 366,06 5,49 1,500

12 SCORONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DI CIGLIO FRANA
MP.DIF- E RELATIVE SCARPATE - COMPRESO TAGLIO
PARETI.001 VEGETAZIONE PRESENTE
L.001.002.008 Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in

zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici
comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente
all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO... mq 800,00 8,82 7´056,00 317,53 4,500

13 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE FILETTATE TIPO
MP.DIF- "DYWIDAG" - DIAM. 24 mm - LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE
PARETI.002 PIASTRE
1F.03.020.0080 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra

continua in acciaio ad aderenza migliorata con diametro nominale di 24
mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con passo M24,
della lunghezza massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle dimensioni
minime di 250 x 155 x 5 mm; dado di bloccaggio ed eventuale relativa
semisfera di ripartizione. In opera tramite perforazioni del diametro minimo
terminale di 36 mm e successiva cementazione mediante impiego di idoneo
tubo, con malta cementizia antiritiro fino a rifiuto; compresa la
regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con
scalpellatura o con formazione di un rivestimento in conglomerato
cementizio, nonché ogni altro onere per il sollevamento ed il
posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato.

SOMMANO... m 783,00 67,46 52´821,18 2´376,95 4,500

14 FORNITURA E STENDIMENTO DI RIVESTIMENTO DI
MP.DIF- SCARPATA CON RETE TIPO TECCO G45/2 - RES. A TRAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Edolo - Largo Mazzini n. 1 - 25048 - Edolo (Bs)
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PARETI.003 LONG. 85 kN/m
1F.03.020.0030 Fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o in terra
.a mediante rete metallica, realizzata con differenti caratteristiche costruttive e

comunque tensionabili (in filo di acciaio a singola torsione, geocomposito
in filo e fune d'acciaio, ecc.) posizionata in parete di qualsiasi altezza con
l'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici. Il cerchio
inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di 80
mm con una tolleranza massima di + 10 mm. L'allungamento deve essere
non superiore al 10%. La rete, provvista di certificazione CE, sarà
caratterizzata da una resistenza a punzonamento  e deformazione massima
dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437. La
galvanizzazione dovrà essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%),
conforme alla EN 10244-2, con grammatura non inferiore alla classe A
della EN 10244. Gli oneri per la realizzazione e l'installazione degli
ancoraggi sono da conteggiarsi a parte: - rete con resistenza a trazione
longitudinale 85 kN/m, resistenza alla trazione lungo il pendio
parallelamente alla superficie 10 kN, resistenza al punzonamento non
inferiore a 80 kN, resistenza al taglio superiore alla piastra 40 kN.

SOMMANO... mq 1´040,00 30,88 32´115,20 1´445,18 4,500

15 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL
MP.DIF- RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO CON FUNE
PARETI.004.a D'ACCIAIO DIAM. 12 mm
1F.03.020.0040 Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a
.a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile con

golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 12
mm anima tessile.

SOMMANO... m 265,00 10,80 2´862,00 128,79 4,500

16 FORMAZIONE DI RETICOLO DI CONTENIMENTO DEL
MP.DIF- RIVESTIMENTO CON RETE TIPO TECCO CON FUNE
PARETI.004.b D'ACCIAIO DIAM. 16 mm
1F.03.020.0040 Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a
.b ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile con

golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte  (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato min = 16
mm anima tessile.

SOMMANO... m 270,00 14,51 3´917,70 176,30 4,500

17 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ALVEO E SULLE SPONDE CON
MP.SCAVI- MEZZI MECCANICI - CON TRASPORTO NELL'AMBITO DI
RIN- CANTIERE
RILEVATI.01.a Scavo di sbancamento in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa con mezzi
1C.02.050.0010 meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
.a consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate;
le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione: - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto
di intervento (Interventi 1-5-6-9).

SOMMANO... mc 1´898,15 4,10 7´782,42 116,74 1,500

18 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER
MP.SCAVI- ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON BATTENTE SUP.
RIN- 20 cm
RILEVATI.01.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010 superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
.a il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di sbancamento in

alveo e sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti a macchina.
SOMMANO... mc 1´930,00 1,25 2´412,51 0,00

19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ALVEO E SULLE SPONDE -
MP.SCAVI- CON TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RIN- Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata in alveo e sulle sponde con
RILEVATI.02.a pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura
1C.02.100.0030 e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
.a trovanti rocciosi o i relitti di murature, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con
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carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere da intendersi come
intero tratto di torrente oggetto di intervento (Interventi 1-5-6-9).

SOMMANO... mc 590,70 8,55 5´050,48 126,27 2,500

20 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E/O
MP.SCAVI- PARZIALI PER ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA CON
RIN- BATTENTE SUP. 20 cm
RILEVATI.02.b Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010 superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
.b il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi parziali e/o per

scavi a sezione obbligata in alveo e sulle sponde con pareti a scarpa eseguiti
a macchina.

SOMMANO... mc 590,66 3,88 2´291,76 0,00

21 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA - CON
MP.SCAVI- TRASPORTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE
RIN- Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
RILEVATI.03 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
1F.00.020.0020 bagnate, melmose, inclusa la roccia, i trovanti o i relitti di murature,
.d comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e deposito nell'ambito del
cantiere da intendersi come intero tratto di torrente oggetto di intervento
(Interventi 1-5-6-9): in roccia compatta.

SOMMANO... mc 57,85 27,72 1´603,60 40,09 2,500

22 RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI - CON TERRE
MP.SCAVI- DEPOSITATE NELL'AMBITO DI CANTIERE
RIN- Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
RILEVATI.04 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
1C.02.350.0010 bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere.
.a SOMMANO... mc 491,72 2,96 1´455,49 21,83 1,500

23 RISAGOMATURA E CONSOLIDAMENTO DI SPONDE E
MP.SCAVI- SCARPATE DI ALVEO CON MEZZI MECCANICI PER
RIN- PREVENZIONE MOVIMENTI FRANOSI
RILEVATI.05 Sponde e scarpate di alveo. Risagomatura e consolidamento con mezzo
1F.EM.01.01.0 meccanico (escavatore) per prevenzione di movimenti franosi.
0.00.0005 SOMMANO... mq 703,96 9,65 6´793,22 135,87 2,000

24 FORNITURA E STESURA DI FONDAZIONE STRADALE A
MP.SCAVI- SUPPORTO TRATTI DI "PERCORSO VITA" DA RIPRISTINARE
RIN- Fornitura e stesura di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
RILEVATI.06 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
1U.04.110.0150 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

SOMMANO... mc 15,50 26,39 409,05 6,14 1,500

25 FORNITURA E STESURA DI SUPERFICIE IN GHIAIA
MP.SCAVI- "PERCORSO VITA"
RIN- Fornitura e stesura di superficie in ghiaia del "percorso vita" con mezzi
RILEVATI.07 meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
1C.02.350.0010 costipazione, bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia.
.c SOMMANO... mc 3,10 33,75 104,63 1,57 1,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 356´722,79 11´220,36 3,145

T O T A L E   euro 356´722,79 11´220,36 3,145

 
    BRESCIA, 28/02/2023

Il Tecnico
Ing. Bertoni Paolo Francesco

Il Coordinatore
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