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PREMESSA

e |l Comune di Sonico, con delibera di Consiglio Comunale n°9 del 03/03/2017
ha approvato la convenzione di affidamento al Consorzio Forestale Alta Valle
Camonica della gestione delle proprieta agro-silvo-pastorali comunali;

e Le proprieta agro-silvo-pastorali del Comune di Sonico sono gestite mediante
Piano di Assestamento Forestale, attualmente in vigore per il quindicennio
2014-2028;

e A sequito della tempesta Vaia del 2018, la presenza di una grande quantita di
piante di abete rosso schiantate ha generato le condizioni ideali per cui si €
innescata una consistente diffusione di patogeni quali scolitidi, in particolare si
sono verificate infestazioni da parte di bostrico (Ips typographus), che a causa
delle condizioni climatiche continua la sua diffusione;

o Vista la L.234/2021 artt. 846 e seguenti, inerenti lotta in bosco all'insetto Ips
Typographus, meglio noto con il nome di “Bostrico”;

e Visto il comunicato di Regione Lombardia del 31 maggio 2022, n°56: “Linee
guida per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (Ips
typographus), pubblicato sul BURL di Regione Lombardia Serie Ordinaria n.23
del 07/06/2022;

e Richiamato il “Monitoraggio delle Popolazioni di Ips Typographus in Valle
Camonica”, Report 2020, 2022, 2023, nonché le “Prove di verifica di ciclicita di
pullulazione del bostrico in Valle Camonica 2025”, Comunita Montana di Valle
Camonica, Servizio Parco dellAdamello, Ufficio Gestione Risorse Forestali,
Dott. For. Alessandro Ducoli, pubblicati sul sito www.parcoadamello.it nella

sezione “La Biblioteca Tecnico Scientifico”;

e Eseguito apposito sopralluogo nel quale & stata verificata la presenza di una
consistente infezione di bostrico a carico delle particelle assestamentali n°63 e
67 in Comune di Sonico, che ha devitalizzato ampie superfici forestali di abete
rosso e ha colonizzato buona parte delle piante a margine delle aree colpite;

e Constatata la necessita di attuare in tempi brevi azioni volte a contrastare
I'espansione del bostrico a discapito del popolamento di abete rosso, di cui alla

L.234/2021 e linee guida regionali;

Consorzio Forestale “Alta Valle Camonica” 1



http://www.parcoadamello.it/

e |l consorzio forestale in qualita di soggetto gestore delle proprieta agro-silvo-
pastorali del Comune di Sonico ha ritenuto opportuno prevedere il taglio delle
aree bostricate localizzate nelle particelle assestamentali n° 62 e 67, al fine di

attuare interventi finalizzati alla lotta e contenimento dello sviluppo del bostrico.

Il sottoscritto Dott. For. Mario Tevini, iscritto all’Albo professionale dei Dottori Agronomi
Forestali di Brescia alla posizione nr. 307, in qualita di direttore tecnico del Consorzio
Forestale Alta Valle Camonica ente gestore delle proprieta comunali di Sonico, ha
provveduto, dopo ricognizione dei siti oggetto d’intervento, alla stesura del presente
progetto di taglio forzoso a carattere fitosanitario per la bonifica di aree di soprassuolo
forestale situate all'interno delle particelle forestali n. 62 e 67 poste in sinistra

orografica della Val Malga.
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PROGETTO DI TAGLIO

Nonostante gli sforzi profusi per la bonifica dei gravosi danni causati dalla tempesta
Vaia del 2018, si sono presto sommati gli effetti devastanti causati dal bostrico
tipografo, il quale ha dato origine ad una seconda emergenza riscontrata a carico di
superfici boscate, piu precisamente all’interno di soprassuoli forestali tipicamente
caratterizzati dalla presenza dell’abete rosso (Picea excelsa).

Le crescenti preoccupazioni in termini di “cambiamento climatico” mettono in primo
piano il ruolo strategico delle foreste e, soprattutto, della necessita di una loro gestione
in termini globali, infatti le attuali vicissitudini climatiche stanno determinato I'ormai
obbligata necessita di controllo dell’emissione di anidride carbonica e di altri Gas Serra

derivanti dalle attivita umane.

Per tale motivo, al fine di preservare i benefici ambientali connessi al patrimonio
forestale, si rendono necessari interventi di prevenzione e ripristino della naturalita
ecologica delle foreste danneggiate da avversita biotiche, con particolare riferimento a

Ips typographus.

La Tempesta Vaia verificatasi nell'ottobre 2018 ha causato lo schianto di intere
superfici boscate con conseguenti danni forestali primari (alberi a terra) ai quali si sono
aggiunti negli anni immediatamente successivi danni secondari dovuti
allindebolimento dei soprassuoli da parte di Vaia, riferibili sia a margini boscati
interessati dal’evento meteorico eccezionale, sia a superfici che in origine non erano

state danneggiate in maniera evidente.

Negli anni immediatamente successivi alla Tempesta Vaia si € infatti riscontrata la

proliferazione di bostrico che ha gradualmente attaccato ampie superfici forestali.

Questa situazione ha costituito e costituisce tutt’ora un focolaio di diffusione dell'insetto
che, come successo per situazioni simili presenti sul versante, si sta espandendo a
macchia d’olio, esponendo il territorio a un crescente rischio di incendio boschivo
offrendo, all’accadere di inneschi, una minore capacita di risposta ecologica (bassi
livelli di omeostasi) e la diffusa maggiore presenza di “combustibile basso”.

Oltre a cio, la configurazione territoriale del comprensorio in esame & caratterizzata da
orografia “difficile” e da una dotazione strutturale congenitamente insufficiente
(pendenze elevate, difficolta di definizione di sistemi di viabilita forestale adeguati alla
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nuova meccanizzazione, presenza di numerose linee dell'alta tensione che
condizionano la possibilita di utilizzo di sistemi a gru a cavo, individuati come i meno

impattanti rispetto alle operazioni forestali standard).

Si ritiene quindi fondamentale intervenire per contrastarne 'avanzamento del bostrico
tipografo attuando gli interventi previsti nelle linee guida regionali e nelle indicazioni

operative riportate nei report di monitoraggio e controllo del bostrico in Vallecamonica.

A seguito di un’attenta analisi dei soprassuoli forestali danneggiati da Ips typographus
sono state individuate ampie aree localizzate nelle particelle forestali n° 63-67, dove
sono necessarie tempestive azioni di bonifica forestale al fine di evitare ulteriori
proliferazioni di insetti e microrganismi dannosi in ambito forestale anche nei limitrofi

boschi non soggetti a problematiche di carattere fitosanitario.

L’intervento si configura come taglio forzoso a carattere fitosanitario, le azioni ed i
lavori che si intendono attivare per il raggiungimento degli obbiettivi dell'intervento,
consistono nel taglio e nell’esbosco delle piante devitalizzate dal bostrico ed il taglio
delle piante ancora vitali ma colonizzate dallo scolitide, al fine di contrastare la
progressiva espansione dell’infestazione, inoltre la prolungata permanenza in tale aree
di piante morte e/o ammalorate, pud comprometterne le caratteristiche commerciali

per I'innesco di fenomenini biotici di degradazione del legno.

Per questo motivo sara riservata particolare attenzione all’eliminazione di tutti gli
individui soggetti da fisiopatie ridefinendo i confini e rilasciando le piante ben radicate
e non colpite dal bostrico al fine di garantire stabilita al soprassuolo residuale che dovra

svolgere una importante funzione di porta seme e di protezione.
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PROBLEMATICA FITOSANITARIA RILEVATA NELLE AREE DI INTERVENTO

La problematica del bostrico tipografo interessa prevalentemente boschi puri e
coetaneiformi di abete rosso; infatti I'insetto trovando il suo ambiente ideale di sviluppo
in tale specie ha creato un’importante problematica fitosanitaria dal punto di vista

forestale.

| boschi “secondari” dell’abete rosso presentano valori forestali molto contenuti:
dominanza pressoché totale dell’abete, con banalizzazione esasperata del

contingente biologico.

Questo fatto non pud comunque concretizzarsi nelllabbandono ulteriore perché,
trattandosi di soprassuoli non del tutto inclini alla naturale evoluzione ecosistemica,
procedono verso forme regressive di larga scala, con ripercussioni anche
estremamente negative su tutti gli aspetti di funzione gia citati (aumento del rischio
idrogeologico, regressione ecologica, perdita di appeal paesaggistico, ecc.).

In condizioni climatiche caratterizzate da siccita e temperature elevate, ed in presenza
di numerosi alberi danneggiati, possono verificarsi diffuse infestazioni in grado di

danneggiare anche i soggetti sani circostanti.

Il bostrico tipografo & considerato un “parassita di debolezza”, gli insetti adulti, ed in
parte anche quelli allo stato di ninfa, trascorrono I'inverno sotto terra, all'interno della

pianta o nelle cortecce lasciate al suolo e, in primavera, cominciano a sfarfallare.

A sfarfallamento avvenuto le femmine, dopo la fecondazione, scavano due opposte
gallerie lungo I'asse del fusto all'interno delle quali depongono le uova. Le larve che
nascono si nutrono rodendo la parte sottocorticale dove scorre la linfa. Lo sviluppo
delle gallerie delle larve e dei giovani adulti interrompe la circolazione linfatica

provocando la rapida morte dell’albero colpito.

Il suo ambiente prediletto & costituito da piante di opportune dimensioni diametriche
recentemente abbattute e non scortecciate, piante deperienti per stroncature,

sradicamenti o colpite da fulmini.

Il completamento del primo ciclo (primaverile) coincide con la comparsa dei nuovi adulti
che fuoriescono dai tronchi dell’albero (ormai condannato), e sfarfallano per dare inizio
al secondo ciclo (estivo); la comparsa di una nuova generazione dipende dalla quota
e dalla latitudine). Alle nostre latitudini la possibilita di un terzo ciclo (anche solo
parzialmente avviato), & sempre piu frequente perché legata al prolungarsi del “periodo

caldo”.
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Gli sforzi per la lotta annuale al bostrico dovrebbero essere concentrati sulla verifica di
alberi ancora verdi ma con insetti penetrati sottocorteccia per lo svernamento (durante
I'inverno sono diagnosticabili per la presenza di aghi verdi al suolo). Tra le “buone
regole di gestione forestale”, assume grande rilevanza strategica, la capacita di

diagnosticare la presenza di bostrico prima della sua manifestazione in chioma.

In tal senso, il bostrico, comportandosi da bio-regolatore o parassita di debolezza a
seconda del grado di presenza, sceglie abitualmente alberi e soprassuoli caratterizzati

da stress di varia origine: idrico, fisiologico, cambiamento climatico, biotico e gestionali.
Si riassume il seguente modus operandi:

- Alberi morti in estate. Vengono utilizzati come riferimento per segnalare le aree dove
gli insetti sono presenti e in fase di gradazione. La bonifica di questi alberi dovrebbe
essere fatta solo in un secondo momento ritenendo prioritario procedere secondo i

punti seguenti.

- Aree a rischio. A margine dei focolai attivi si sono individuate le superfici che
evidenziano gravi problematiche fisiologiche (stress evidente e alberi in fase di

regressione irreversibile).

- Creazione di cataste esca (overcrowding). | lotti di bonifica previsti nelle aree a rischio
dovranno essere iniziati a fine inverno predisponendo opportune cataste esca da
attivare con cartucce feromoniche. Le cataste dovranno essere oggetto di
monitoraggio continuo per consentire la scortecciatura a maturazione delle larve

iniziata e la rimozione delle stesse.

- Interventi di taglio. | lotti dovranno prevedere I'esbosco di tutti gli alberi in fase di
regressione irreversibile ed essere attuati secondo la logica dei tagli a buche, avendo
cura di evitare il taglio di margini stabili e di ridurre eccessivamente la densita di
soprassuoli chiusi per i quali & preferibile adottare la logica di “sgombero”; il mancato
esbosco di piante verdi puo risultare origine di pullulazioni, allo stesso modo, la non
corretta valutazione delle superfici da sottoporre al taglio pud determinare
I'indebolimento del soprasuolo superstite esponendolo a rischio di attacco (mancata

tutela dei margini, cambiamento micro-climatico in soprassuoli fragili).

- Posa di trappole. Nelle situazioni oggettivamente piu critiche dovra essere prevista
la posa di trappole ferormoniche al fine di verificare i livelli di popolazione e I'eventuale

contenimento della pullulazione.
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RELAZIONE TECNICA E CRITERI SELVICOLTURALI ADOTTATI

L’intervento in progetto riguarda le particelle assestamentali n® 63 e 67, relativamente
alle porzioni di superficie bostricate e agli orli boscati di margine che dovranno essere
tagliati in quanto potenzialmente insediati dal bostrico.
La superficie totale di intervento € pari a 4,8 ha, cosi ripartita:

¢ 1,0 ha all'interno della particella 63;

¢ 3,8 ha all'interno della particella 67;
Le particelle oggetto d’'intervento sono comprese nel Parco dellAdamello e occupano
il versante in sinistra orografica della Val Malga; piu precisamente le aree di
utilizzazione sono localizzate sul versante a esposizione nord-est a monte della strada
agro-silvo-pastorale denominata “Ponte Faet-Case Piane” (codice VASP
S017181_00016).
Complessivamente l'intervento presenta uno sviluppo altimetrico compreso trai 1.135
m.s.I.m. e i 1.360 metri.
Di seguito si riporta un estratto delle descrizioni riportate nelle schede particellari del
Piano di Assestamento.

Particella 63

Altitudine: da 1.150 a 1.450 m s.I.m. — esposizione NORD.
Pendenza media: 70% Accidentalita: medio-alta

Terreno: da superficiale a mediamente profondo, fresco; basso versante da molto
inclinato a ripido soprattutto nel terzo superiore dove sono diffusi sfascimi e macereti
per lo piu consolidati e ricoperti dalla vegetazione. Piccoli ostacoli costituiti da massi
distribuiti con frequenza sporadica su tutta la particella. Nella parte mediana la
particella & attraversata da un canalone con larghezza media di circa 20m, che
presenta leggera erosione inclinata verso il centro.

Soprassuolo: pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici. Fustaia
monoplana a composizione prevalente di abete rosso e larice con abete bianco ed
ontano verde. Struttura paracoetanea con la parte alta dominata da esemplari maturi
e stramaturi, che scendendo di quota si arricchiscono di esemplari in fase giovanile di
diversa eta e sviluppo che si insinuano in chiarie, per arrivare al terzo inferiore in cui il
popolamento € in fase di fustaia giovane. Il soprassuolo & caratterizzato da una densita
colma e regolare nella meta inferiore della particella con grado di copertura del 90%,
che diventa piu scarsa e lacunosa salendo di quota nella meta superiore. Nella parte

bassa i singoli soggetti presentano una rastrematura limitata che aumenta nei soggetti
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piu grossi. Nel canalone che attraversa nella parte mediana la particella € abbondante
I'ontano verde; presente necromassa schiantata a terra a causa delle precipitazioni
nevose; non si rilevano particolari problemi di tipo fitosanitario.

Il sottobosco & nel complesso scarso, con graminoidi, mirtillo nero e rosso che

colonizzano le chiarie e rododendro sotto il larice concentrato nella parte alta.

Provvigione reale: 246 mc/Ha
Incremento percentuale: 1,78 %

Ripresa prevista: 400 mc

Superfici di bonifica forestale: 1.00.00 Ha

Aqgiornamento attuale:

Nella porzione inferiore sovrastante la strada agro-silvo-pastorale Ponte Fat-Case
Piane, € stato eseguito un intervento di utilizzazione forestale. Nelle restanti aree il
soprassuolo forestale non ha subito notevoli cambiamenti, se non quelli dovuti al
bostrico; lo scolitide ha infatti colonizzato I'area limitrofa all’utilizzazione, a confine con
la particella n. 67. Nellanno 2023 € stato eseguito di diradamento selettivo nella

porzione forestale non soggetta a fitopatie.

Particella 67

Altitudine: da 1.120 a 1.500 m s.I.m. — esposizione NORD/NORD-EST.
Pendenza media: 80% Accidentalita: media

Terreno: da mediamente profondo a profondo, fresco; medio versante, molto inclinato
con brevi tratti scoscesi in corrispondenza di affioramenti rocciosi sub verticali di
modesta estensione. Pietrosita diffusa ma non abbondante costituita in prevalenza da
macereti consolidati nella parte bassa della particella.

Soprassuolo: pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici. Fustaia
monoplana a gruppi a composizione prevalente di abete rosso, con una buona
presenza di abete bianco e di larice: soprassuolo giovanile nella parte piu alta al
confine con la particella 66 con piante in fase di perticaia a densita stracolma e grado
di copertura del 95% con abbondante necromasa aduggiata. Parte centrale (da 1450
m. a 1250 m. s.l.m) caratterizzata dalla presenza di una fustaia adulta a densita piena
e grado di copertura del 85%, con soggetti rastremati, in alcuni casi policormici con
chiome sviluppate soprattutto nel terzo superiore, caratterizzata da numerosissimi

schianti; in quest'area, verso il confine con la particella 68 presente un'impervio ed
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esteso balzo di roccia parzialmente ricoperto da latifoglie pioniere quali betulla e sorbo.
La parte bassa, recentemente migliorata ospita una giovane fustaia di abete rosso ad
ottima densita, grado di copertura del 90%. Rinnovazione presente in maniera
irregolare nelle chiarie. Sottobosco con graminacee abbondante in chiarie, limitato

rododendro, mirtillo nero sotto copertura.

Provvigione reale: 486 mc/Ha
Incremento percentuale: 0,99 %

Ripresa prevista: 1500 mc

Superfici di bonifica forestale: 3.70.00 Ha

Aqgiornamento attuale:

Nella porzione superiore la particella ha subito un’utilizzazione negli anni precedenti.
Nelle restanti aree il soprassuolo forestale ha subito notevoli cambiamenti, dovuti al
bostrico; lo scolitide ha infatti colonizzato diverse aree tra cui quella in progetto di
bonifica. Nellanno 2023 e stato esegquito di diradamento selettivo nella porzione

forestale non soggetta a fitopatie.
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OBBIETTIVI DI INTERVENTO

Il soprassuolo in cui € prevista la bonifica rientra nella tipologia forestale della pecceta
montana dei substrati silicatici dei suoli mesici. Le piante bostricate allo stato di fatto

interessano solamente individui di abete rosso.

Le azioni di progetto mirano al raggiungimento di diversi obbiettivi:

abbattimento delle piante morte in piedi che interessano le aree di infezione da
bostrico, al fine di eliminare gli individui morti che creano situazioni di instabilita
strutturale del soprassuolo, oltre a rappresentare una fonte di diffusione di patologie
veicolate appunto da agenti biotici con possibili riflessi negativi sulla compagine
forestale limitrofa; inoltre con l'eliminazione delle piante bostricate si abbatte un

potenziale pirologico rappresentato da tali individui non piu vitali;

intervento fitosanitario atto all’eliminazione degli individui in regressione fisiologica
causata dall’attacco da parte dello scolitide; queste piante sono ancora parzialmente
vitali, ma in evidente stato di stress conseguente al fatto che esse ospitano al proprio
interno l'insetto Ips typographus; con tale intervento si asporteranno gli individui prima

che lo scolitide sfarfalli andando a colpire altri ospiti dilagando 'area di infezione;

intervento strutturale, al termine degli interventi verra valutata la stabilita dei margini
boscati residuali, i quali verranno ridefiniti mediante la realizzazione di un taglio ad

orlo.
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INTERVENTI PREVISTI

Le due aree oggetto di intervento sono perimetrate in colore giallo.

Come precedentemente specificato, I'area di intervento occupa una superficie di circa
4.8 ettari, suddivisa in due porzioni situate lungo il versante a monte della strada a.s.p.

“‘Ponte Faet-Case Piane”.
Le lavorazioni previste sono di seguito elencate:

¢ il taglio di abbattimento delle piante instabili, morte in piedi e affette da fisiopatie

(principalmente individui colpiti da bostrico);

o l'allestimento ed il concentramento del legname tagliato per il successivo

esbosco;

e l'esbosco con linea di gru a cavo della pianta intera sino all'area di scarico o

concentramento;

la sramatura e l'allestimento del materiale esboscato;

la suddivisione in assortimenti da segheria e biomassa forestale;
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e il trasporto con trattore forestale della biomassa forestale e dell'assortimento
da segheria presso il piazzale di deposito individuato in prossimita della localita
“‘Ponte Faet”;

L’obbiettivo dell'intervento & di asportare tutte le piante morte in piedi o eventualmente
stroncate e schiantate, inoltre si prevede di tagliare anche le piante di margine di medie
e grosse dimensione ancora verdi ancorché colpite da bostrico o in precarie condizioni
di stabilita al fine di contenere la proliferazione dello scolitide e ricreare dei margini

boscati stabili.

Si prevede che I'esbosco di tutto il materiale situato nell’area sovrastante la strada
agro-silvo-pastorale “Ponte Faet-Case Piane” potra essere effettuato con gru a cavo,
attraverso l'allestimento di linee di esbosco, sino alle aree di scarico delle linee poste
direttamente a bordo della strada a.s.p. di accesso alle aree di intervento (piazzola di
scarico).

Il metodo di esbosco sopra riportato € indicativo, I'esatta modalita con cui avverra
questa operazione sara a carico della ditta acquirente, la quale sulla base della propria

organizzazione aziendale scegliera il criterio di esbosco che riterra piu opportuno.

L’esbosco del legname é previsto per pianta intera comprensiva di ramaglia e cimali, i
quali dovranno essere ridotti a cippato o allontanati dalle aree limitrofe al bosco con
tempistiche consone al contenimento dello sviluppo del bostrico (Ips tipographus).

In tempi relativamente brevi si prevede una ricolonizzazione delle superficie ad opera
di graminacee xerofile, lampone (Rubus ideaus), salicone (Salix caprea), betulla
(Betula pendula), ginepro (Juniperus communis), ontano verde (Alnus viridis), larice
(Larix decidua), e, in un secondo momento, abete rosso (Picea abies) e abete bianco
(Abies alba).

Le operazioni di esbosco creano i presupposti per I'insediamento di specie che si
avvantaggiano di condizioni di elevata luminosita e terreno smosso superficialmente.
L’'insediamento di larice si presentera piu difficoltoso a causa della presenza di un

limitato numero di soggetti porta seme.
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STIMA DEI PRODOTTI FORESTALI RETRAIBILI

Per la redazione del progetto di taglio in oggetto, considerati i numerosi individui colpiti
da bostrico che ricoprono uniformemente l'intero suolo su cui vegetavano, la massa di
legname da esboscare € stata stimata.

Per la stima, oltre ad appositi sopralluoghi in bosco, sono stati adottati i parametri
provvigionali del Piano di Assestamento, opportunamente attualizzati applicando

I'incremento percentuale annuo, come di seguito riportato:

PARTICELLA SUPERFICIE ESBOSCO PROVVIGIONE INCREMENTO N° ANNI | INCREMENTO ;?SLYXLII(;Z’:;
N° MQ HA MC/HA MC % N° MC MC
63 10.000 1 246 246 1,78% 12 53 299
67 38.000 3,8 486 1847 0,99% 12 58 2.067
TOTALE 48.000 4,8 111 2.366
PARTICELLA SUPERFICIE ESBOSCO :??JX:EZ’?‘; ABETE ROSSO PROWIfolggloE ABETE
N°® MQ HA MC % MC
63 10.000 1 299 50 150
67 38.000 3,8 2.067 80 1654
TOTALE 48.000 4,8 2.366 1.804

La provvigione attualizzata nelle aree di intervento risulta quindi pari a 2.366 mc.

Da una prima analisi, considerato che il bostrico ha interessato solamente la specie di
abete rosso, tralasciando gli individui di larice e abete bianco, allo stato attuale in cui
si presenta il soprassuolo da bonificare, la massa lorda esboscabile € pertanto
quantificata in 1.804 mc da cui detraendo una quota forfettaria relativa a perdite di
lavorazioni, parti guaste, cimali, sottomisure stimata pari al 30%, si ottiene un volume
netto commerciale in assortimento misto pari a circa 1.263 mc. Il restante volume di

legname verra destinato alla produzione di biomassa forestale.
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Il quantitativo di massa principale deriva da una stima, l'esatta quantificazione del
legname esboscato in assortimento commerciale verra effettuata con esattezza a
sequito dell’aggiudicazione del lotto, attraverso la misurazione delle piante in piedi
mediante cavallettamento totale.
Nello specifico le operazioni di cubatura del legname propedeutiche al taglio
comprenderanno le seguenti fasi:

- perimetrazione delle aree di intervento;

- rilievo del diametro delle piante oggetto di taglio a 1,3 m di altezza, mediante
utilizzo del cavalletto dendrometrico forestale;

- contrassegnatura di tali piante tramite [l'utilizzo di vernice spray e
contrassegnatura degli individui da rilasciare in bosco;

- ripartizione delle piante in classi diametriche;

- calcolo del volume lordo delle piante misurate adottando le tariffe di cubatura
previste dal Piano di Assestamento Forestale del Comune di Sonico,
attualmente in vigore, sulla base della classe si fertilita delle particelle oggetto
di utilizzazione;

- calcolo del volume netto detraendo dal lordo una quota pari al 20% dovuta a

perdite di lavorazione, parti guaste e cimali.

Verra poi redatto I'apposito Verbale di Misurazione del legname, approvato dal
Comune di Sonico e accettato dall’aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori.

La biomassa forestale restera alla ditta esecutrice dei lavori a compensazione degli
oneri di esbosco e trasporto per una completa pulizia del soprassuolo oggetto

d’intervento.

STIMA DEL PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico € stato determinato nell'ipotesi che il legname venga
esboscato mediante linea di esbosco tipo Blonden e successivo trasporto con trattore
forestale/ su piazzale di carico.

Gli assortimenti commerciali ricavabili dal legname di abete rosso sono riconducibili a
2 categorie principali, ovvero tronchi per imballaggio (pallets) e per travatura (colmi,
radici, cantieri per tetti). [l legname derivante dal lotto, considerate le valutazioni fatte

in precedenza sara principalmente destinato all'imballaggio e solamente una piccola
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percentuale sara utilizzabile per travatura, considerata la presenza di nodi, i sostenuti
accrescimenti e ai decadimenti estetici e tecnologici che caratterizzano la sezione

radiale della pianta attaccata da bostrico.

Non potendo pero stabilire con esattezza la suddivisione tra le due categorie, si &

preferito uniformare gli assortimenti in un unico prezzo di macchiatico.

Il prezzo di macchiatico medio dell’assortimento commerciale di abete rosso, pari a
€30,00 al mc (cfr. tabella seguente) & stato determinato nell’ipotesi che venga
impiegata una squadra di quattro operai, il cui costo medio della manodopera &

desunto dal vigente prezziario dei lavori forestali di Regione Lombardia.

L’esbosco del legname ¢é stato previsto per via aerea con l'installazione di gru a cavo
e successivo trasporto del legname esboscato con trattore forestale dallo scarico della
linea di esbosco sino al piazzale di deposito situato in prossimita della localita “Ponte
Faet”.

Allo scarico delle linee di esbosco si prevede I'utilizzo di un escavatore dotato di pinza
idraulica per lo smistamento ed allestimento del legname. Nella seguente tabella sono
riassunte le principali voci che concorrono alla determinazione del prezzo di
macchiatico:

Nella seguente tabella sono riassunte le principali voci che concorrono alla

determinazione del prezzo di macchiatico:

PRODUTTIVITA’ COSTO
INTERVENTO €/mc
(mc/gg) (€/99)

Taglio di abbattimento ed allestimento (manodopera) 60 800,00 13,33
Taglio di abbattimento ed allestimento (noli e forniture) 60 235,20 3,92
Esbosco con gru a cavo 40 1.230,00 30,75
Trasporto con trattore al piazzale di carico 60 600,0 10,00
Oneri per la sicurezza 2,00
TOTALE 60,00
Probabile valore del legname su piazzale di carico 90,00
PREZZO MEDIO DI MACCHIATICO 30,00

Il volume netto del legname in assortimento commerciale € stato stimato pari a

1.263,00 mc, pertanto il valore provvisorio di macchiatico € pari ad € 37.890,00.
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La determinazione effettiva del valore di macchiatico verra determinata alla
conclusione dell’utilizzazione forestale a seguito dell’effettiva misurazione degli

assortimenti oggetto di vendita, secondo le indicazioni del capitolato in allegato.

INIZIO LAVORI E TERMINI PER L’UTILIZZAZIONE

Come anticipato precedentemente, I'eliminazione degli individui in regressione
fisiologica (piante ancora parzialmente vitali ma in evidente stato di stress
conseguente al fatto che esse ospitano al proprio interno l'insetto Ips typographus)
consentira di asportare gli individui prima che lo scolitide sfarfalli andando a colpire
altri ospiti dilagando l'area di infezione.

L’abbattimento delle piante morte in piedi che interessano le aree di infezione da
bostrico & finalizzato ad eliminare gli individui morti che rappresentano una fonte di
diffusione di patologie veicolate appunto da agenti biotici con possibili riflessi negativi
sulla compagine forestale limitrofa; inoltre con I'eliminazione delle piante bostricate si

abbatte un potenziale pirologico rappresentato da tali individui non piu vitali.

La ditta aggiudicataria dovra dare inizio ai lavori entro 15 gg dalla data di

aqggiudicazione del lotto.

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno concludersi entro 3

mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione del lotto.
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SICUREZZA

L’intervento di taglio bosco riguarda due porzioni di soprassuolo forestale all'interno
delle particelle assestamentali n. 63 e 67 del Comune di Sonico ed e finalizzato a
contenere e ridurre l'infezione di bostrico a carico delle piante di abete rosso, pertanto
non risulta essere un intervento ordinario ma bensi &€ da ritenersi un intervento
straordinario a carattere forzoso. Le aree di intervento sono situate lungo il versante a
monte della strada a.s.p. Ponte Faet- Case Piane.

Data la presenza di viabilita in prossimita dell’area di intervento, ovvero la strada agro-
silvo-pastorale sopra riportata a valle dell’intervento, dovra essere posta particolare
attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere al fine di evitare interferenze con
persone non addette ai lavori.

Dovra infatti essere posta particolare attenzione di non consentire 'accesso a persone
estranee lungo il cantiere, infatti il passaggio sulla strada forestale ed i sentieri durante
i lavori presenta un rischio elevato.

La presenza di persone non autorizzate nellarea di cantiere e l'accesso non
concordato costituisce un rischio elevato per le persone stesse e rappresenta una
fonte di disturbo per gli operai.

Durante l'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco del legname verso la strada
comunale o comunque in tutte le fasi di lavoro in cui € possibile l'interferenza con
questo tratto di strada, la ditta, dovra avvisare I'amministrazione comunale,
concordando le necessarie cautele rispetto al transito veicolare sulla strada comunale
nel tratto in corrispondenza dell’area di cantiere.

E necessario posare segnali di divieto di accesso anche sui sentieri che attraversano
I'area di intervento o adiacenti, non consentendo I'accesso al cantiere ad estranei. |
tecnici addetti alla gestione dei lavori e gli altri addetti alla sorveglianza e al controllo
che intendono entrare nellarea di cantiere dovranno sempre concordare
preventivamente con il caposquadra le modalita di accesso.

Le strade interne al cantiere si collocano principalmente in posizione di valle rispetto
all’area di lavori, il possibile rotolio di materiale verso valle, generato dall’esecuzione
di lavori rappresenta un rischio elevato per chi transita sulla viabilita.

Nello specifico le aree di cantiere sono caratterizzata dai rischi tipici riscontrabili nel
territorio montano. L’'ambiente di lavoro & in ambito naturale (bosco) su terreno
inclinato, molto inclinato o ripido. In tali aree non si sono riscontrati in passato eventi
significativi di crollo e/o movimenti franosi nelle aree di intervento, solo nelle parti

maggiormente inclinate con presenza di affioramenti rocciosi si sono riscontrati isolati
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eventi di caduta massi. Bisogna tenere presente che, nel’ambiente naturale montano,
isolate e imprevedibili cadute di massi sono possibili. Dalla sovrapposizione con gli

studi geologici comunali e le aree PAI di Regione Lombardia si evidenziano alcune

interferenze con aree di dissesto indicate in cartografia (in giallo le aree di intervento).

PAI LOMBARDIA
Dissesti_poligonali
E= Area a pericolosity molto elevata (Ee)/Modifiche e integrazioni

EXA Area di conoide attivo non protetta (Ca)/Madifiche e integrazioni

[T Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)/Modifiche e integrazioni

EEH Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cm)/Madifiche e integrazioni
Area di frana attiva (Fa)/Modifiche e integrazioni

Area di frana quiescente (Fq)/Modifiche e integrazioni

[T Area di frana stabilizzata (Fs)/Modifiche e integrazioni

=== Dissesti_lineari

L’abbattimento delle piante e la movimentazione delle stesse all'interno dell’area di
lavoro potrebbe generare l'involontaria movimentazione di sassi o piccole porzioni di
tronco con conseguente rotolamento verso I'area di lavoro e verso la sottostante
viabilita. La ditta aggiudicataria sulla base della propria organizzazione aziendale
dovra provvedere alla creazione di barriere temporanee o altre misure di

prevenzione al fine contenere il possibile rotolamento di materiale.

Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla direttiva
macchine. Inoltre dovranno essere presenti in cantiere operatori con adeguata
formazione ed esperienza relativamente alle lavorazioni previste. Il personale dovra
utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti e indumenti ad alta visibilita.

Gli addetti alla gestione della sicurezza sono tenuti a fornire a tutte le persone coinvolte
nei lavori I'informazione e la formazione necessarie per consentire il rispetto delle

norme di sicurezza previste.
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Le necessita di sicurezza, gia di per sé elevate per operatori boschivi in situazioni

standard, aumentano a dismisura quando si interviene in aree gravate da tempesta

(distaglio delle ceppaie semisradicate, taglio di alberi appoggiati al suolo e/o ad altri

alberi, intervento nell'intrico dei rami, innesco di caduta massi, eccetera). Tale fatto, da

considerare nell'elaborazione di Piani di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria,

assume significati importanti nel caso di interventi attuati in casi particolari come quelli

connessi all'esbosco di legname abbattuto dal vento e/o bostricato. Occorre valutare

sempre con attenzione (operativa e normativa) che:

- si opera in luoghi logisticamente difficili per ordinarie eventuali operazioni di

SOCCOrsSO0,

- l'ambiente di lavoro € "mosso" e imprevedibile (versante);

- si & esposti a punture o morsi di insetti e rettili potenzialmente pericolosi per la

salute;

- il lavoro e faticoso e richiede spostamenti di carichi (pesi) a volte gravosi;

- si utilizzano strumenti di lavoro pericolosi quali motosega, roncole, levarini,

corde, verricelli, ecc.;

- alberi sradicati sono sottoposti a tensioni e compressioni non ordinarie;

- eccetera.

Ne derivano una serie di fattori di rischio:

Rischio di taglio o di lesione mortale per
contatto con catena ad elevata velocita (da
18 a piu di 24 m/s)

<

Fatica fisica e movimentazione dei
carichi

e

Contatto con organi in movimento

Rumore ;A 0 in rotazione (rischio
cesoiamento)
Vibrazioni Coqtattp con parti appuntite,
taglienti
, Rischio incendio nelle fasi di
Polveri

rifornimento

Posture incongrue

Caduta di materiale dall’alto

Proiezione di materiale

s

Rischio di investimento

> > P>
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Il personale che si trova ad operare su aree colpite da tempesta dovrebbe essere
adeguatamente formato, ovvero, dovrebbero essere disposti obblighi formativi
obbligatori e certificati per la sicurezza degli operatori a tutti i livelli. Possiamo
riassumere alcune opzioni standard, tuttavia, l'impossibilita stessa di standardizzare
situazioni gravate da tempesta rende obbligatorio valutare con attenzione ogni singola
situazione; in linea del tutto generale gli operatori forestali attivi sulle aree di bonifica

devono:

iniziare i lavori nella direzione di caduta degli alberi e/o dai lati;
- svolgere solo i lavori indispensabili nella zona danneggiata:

- eliminare i pericoli dall’alto (alberi scalzati, inclinati o impigliati, massi; nei casi

di pendenze elevate e/o rupi, verificare la stabilita dei massi);

- per gli alberi sradicati: tagliare il tronco dalla ceppaia e successivamente
abbattere i monconi rimasti in piedi (non iniziare mai dalla chioma per rischio di

richiamo del fusto);

- continuare I'esbosco con la gru idraulica, I'argano o la teleferica;

allestire gli alberi in una zona senza pericoli;

Non operare se non si & proceduto:

a valutare attentamente la situazione lavorativa, la ceppaia, sradicata, i

tronchi, le linee di versante, pericoli puntuali (massi);
- aosservare dove si trovano le zone soggette a compressione e tensione;
- ascegliere il metodo di lavoro e di taglio piu sicuro;
- a posizionarsi sul lato sicuro;
- ad assumere la posizione di lavoro piu sicura;
- asvolgere il taglio con precauzione e accuratezza,;

- aosservare 'andamento del taglio e del tronco.

Appaiono estremamente efficaci le indicazioni pratiche gia contenute in Im Windwurf
mit der Motorsage - Handlungshilfe fur den fachkundigen Anwender (a cura di
LANDWIRTSCHAFTLICHE BERUFSGENOSSEN SCHAFT) e nel piu recente Come
allestire il legname da tempesta in modo sicuro (SUVAPRO; 2018):
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SITUAZIONE 1: lato in compressione inferiore e in trazione superiore (la ceppaia cade
all'indietro). La zona di maggior pericolo € l'area d'insidenza della ceppaia e la
sequenza di taglio consigliata € la seguente: un primo taglio verticale sulla sezione
mediana del tronco (evitando di muoversi nell'area d'insidenza della ceppaia e di
scavalcare il tronco), un secondo taglio sulla parte bassa della sezione mediana

rimasta integra e il taglio finale sulla restante porzione di sezione.

TRAZIONE

S ——

/W

SITUAZIONE 2: lato di compressione superiore e lato in trazione inferiore (la ceppaia

cade verso il tronco). In questi casi € necessario procedere alla messa in sicurezza
della ceppaia legandola con macchina. Assicurarsi che l'operatore della macchina
abbia accesso alle comunicazioni radio; il carico di tensione della fune deve essere
tale da rimuovere/invertire in gran parte le condizioni di tensione del tronco. La

sequenza di taglio € simile al caso 1.
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SITUAZIONE 3: lato di compressione superiore e lato in trazione inferiore (la ceppaia

cade verso il tronco). |l pericolo € lo stesso osservato al caso 2, ma non si dispone di
macchina operatrice. In questo caso, allora, & utile prevedere il rilascio di un ampio
moncone (laddove le pendenze siano elevate e/o nei casi in cui sia necessario
impedire il rotolamento della ceppaia in tempi successivi), che abbia lunghezza non
inferiore all'altezza della ceppaia). Una possibile sequenza di tagli &€ attuabile nel caso
in cui il tronco abbia diametro minore della barra di guida (due tagli); viceversa, quando

la barra di guida ha lunghezza minore del diametro del tronco, la sequenza di taglio

prevede 3 successivi passaggi.

SITUAZIONE 4: lato di compressione inferiore e lato in trazione superiore (il tronco
tende a "scattare verso l'alto" e la ceppaia cade all'indietro). Quando si taglia adiacenti
alla ceppaia la sequenza prevede tre successivi passaggi o I'adozione del cosiddetto
taglio con rilascio del "listellone" da effettuarsi in 5 successivi passaggi (dapprima si
interviene sul lato basso in compressione con un leggero passaggio di riduzione delle
tensioni, poi si effettua un taglio di riduzione sul lato meno sicuro; quindi si passa al
lato opposto e si effettua il taglio di definizione del listellone, che viene tagliato per

ultimo).
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SITUAZIONE 5: albero con tensione laterale. L'operatore deve sempre posizionarsi
sul lato di compressione: il taglio avviene dal lato di compressione per 4 successivi
passaggi di cui l'ultimo, sul lato di tensione va effettuato con motosega capovolta.

COMPRESSIONE (D)

1 Y e TRAZIONE (2)

Consorzio Forestale “Alta Valle Camonica” 23



AR -— .

SITUAZIONE 6: albero che pende nella direzione di abbattimento (taglio in sicurezza
con cordone di ritenuta per ridurre il rischio di "scosciatura"). Il primo taglio € la normale
tacca di direzione da effettuarsi sul lato interno; se necessario eseguire il taglio di
abbattimento con due tagli di punta praticati ai lati opposti del tronco; tagliare il cordone
di ritenuta in obliquo dall'alto verso il basso con le braccia distese e stando a lato

dell'albero.

‘ ’ COMPRESSIONE

T - - - sssasss, NN

AT

‘;J?’
c
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SITUAZIONE 7: albero appeso (utilizzare macchina o legare I'albero con argano o

tirfor). Il taglio in sicurezza avviene con cordone di ritenuta.

° 1 (3

2/

TAGLIO DI ABBATTIMENTO

CORDONE

In caso di trazione con verricello, il taglio di abbattimento deve
essere praticato pill in basso del piano della tacca di direzione
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CORDCNE

TAGLIO 2:

se necessaro praticare due
tagli di punta ai lati opposti
del tronco

TAGLIO DI ABBATTIMENTO

TAGLIO 1:
tacca di direzione standard
(con incisione dei cardini)

TAGLIO 3:
tagliare il cordone di ritenuta in obliquo dall'alto
verso il basso con le braccia distesa e stando a

lato dell'albero

) CARDINE
L

NEL CASO DI ABBATIIMENTO
SENZA LEGATURA CON MACCHINARI:
prima di rimuovere il cordone di ritenuta, incidere la cemiera da
lato per rilasciare un cardine per la rotazione del fusto (la
posizione del cardine viene stabilita in sede puntuale

SITUAZIONE 8: moncone spezzato basso.
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SITUAZIONE 9: moncone spezzato alto

SITUAZIONE 10: abbattimento di monconi. Il taglio del "cuore" facilita I'atterramento

mediante l'uso di cunei.

SITUAZIONE 11: taglio con perno centrale. Vantaggi: I'operatore con la motosega pud
allontanarsi dalla zona di pericolo prima che si verifichi il movimento dell'albero e della
ceppaia (perno interno = punto di rottura predeterminato). Limiti operativi: alberi con

marciumi e tensioni elevate
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Taglio 1:
formare il perno interno

TAGLIO DI ABBATTIMENTO
~ [ ]

Taglio 2:
finire la formazione
del permno

proseguendo sul
lato oppasto

HRRARAARNAANNNNNNY

niel

Geppaia

.%I
Distacco:

abbandonare la zona pericolosa e staccare con la macchina il tranco dalla ceppaia; far ribaltare all'indietro la ceppaia (con
la fune) o rompere il perno piegando il fusto con una rotazione a polso con l'ausilio di una gru forestale.

ABBATTIMENTO DI ALBERI IMPIGLIATI:

1. Valutare: cosa provoca I'atterramento dell’albero impigliato
2. Valutare: la direzione di caduta del tronco con la chioma

3. Valutare: la caduta di parti della chioma o rami

4. Valutare: le reazioni dell’albero d’appoggio

DOPO AVER EFFETTUATO IL TAGLIO DI SEZIONAMENTO:
1. Valutare: le reazioni della ceppaia sradicata

2. Valutare: le reazioni dell’albero rimasto impigliato
ABBATTIMENTO DI ALBERI STRONCATI:

1. Valutare: I'albero e i dintorni

2. Valutare: il punto in cui la corona € collegata al moncone (parte del tronco o la

corona possono staccarsi)
3. Valutare: il corridoio di caduta del moncone e il luogo di ritirata

4. Valutare: le reazioni della ceppaia
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ABBATTIMENTO DI ALBERI STRONCATI:

1. Valutare: se ci sono ostacoli nella direzione di abbattimento del moncone
2. Valutare: come reagira il tronco all'impatto con il terreno

3. Valutare: se I'operatore con la motosega si trova in un luogo sicuro

4. Preparare la via di ritirata (togliere eventuali ostacoli)

5. Evitare di abbattere il moncone su altri tronchi o su altri ostacoli

ABBATTIMENTO DI ALBERI PIEGATI:

1. Valutare: come evitare che il tronco si spacchi longitudinalmente durante
I'abbattimento?

2. Valutare: metodi di abbattimento come la tacca direzionale profonda, il taglio
verticale

3. Valutare: ausili come il serratronco

Edolo, maggio 2026

Il Progettista

Dott. Forestale Mario Tevini

Consorzio Forestale “Alta Valle Camonica” 29



CAPITOLATO D’ONERI GENERALE PER L'UTILIZZAZIONI
DI BOSCHI CERTIFICATI PER LA GESTIONE FORESTALE
SOSTENIBILE (PEFC)

Art 1) Generalita

1. 1l presente capitolato & volto a disciplinare la vendita in piedi a scopi commerciali di lotti boschivi
in gestione al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.

2. Le condizioni particolari sono fissate nell’apposito capitolato particolare.

3. Capitolato generale e capitolato particolare sono parte integrante del progetto di taglio; dovranno
pertanto essere richiamati nei vari atti e documenti riguardanti I'appalto.

4. Il presente capitolato & pertanto obbligatorio in tutti quei casi in cui &€ necessario predisporre un
progetto di taglio, in quanto previsto dalle Norme Forestali Regionali o richiesto da eventuali
bandi per la concessione di contributi pubblici.

5. 1l presente capitolato & volto a disciplinare le utilizzazioni forestali nelle superfici boscate
certificate PEFC.

Art 2) Vendita

1. La vendita & fatta a corpo, con prezzo unico e assortimento unico.

2. Nella vendita a corpo (senza misurazione) il valore del lotto sara stabilito sulla base dei
quantitativi di cui al verbale di stima, applicando un prezzo unitario. Il valore di una eventuale
assegnazione suppletiva sara calcolato sulla base del prezzo unitario e dei criteri di valutazione
della massa di cui all'assegno principale.

3. La vendita del legname e della legna viene fatta in piedi in bosco per la quantita presuntiva

risultante dal capitolato particolare d'oneri. Per tutto il materiale posto in vendita I'ente venditore
non garantisce né il numero delle piante né le dimensioni, lo stato fisico e la qualita commerciale
degli assortimenti. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno I'ente
venditore rende noti i termini presunti della massa ricavabile nel capitolato particolare, fatti salvi
i risultati della misurazione definitiva.

Art 3) Contrassegnatura

1.

Nelle fustaie di conifere e di latifoglie le piante da utilizzare sono contrassegnate al colletto con
martello forestale o con altro strumento di contrassegnatura permanente, come specificato dal
capitolato particolare; il materiale intercalare da utilizzare, di diametro inferiore a cm 15, €
individuato con semplice segnatura sul fusto.

La contrassegnatura pud avvenire prima della gara o dopo lindividuazione della ditta
aggiudicatrice: in quest'ultimo caso, da preferire soprattutto nel caso di utilizzazione di boschi
dalto fusto, la contrassegnatura deve avvenire in contraddittorio alla presenza di un
rappresentante dellimpresa boschiva, procedendo innanzitutto all‘individuazione dei varchi per
I'installazione di eventuali impianti a fune (gru a cavo o fili a sbalzo), tenendo conto che le piante
tagliate per la realizzazione dei varchi devono essere contabilizzate nella ripresa venduta.

Art 4) Esecuzione dell'utilizzazione

La vendita del lotto & fatta a tutto rischio o pericolo dell'acquirente, il quale eseguira il taglio,
I'allestimento, I'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per cid occorrenti o stabiliti dal
presente capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennita o compensi di sorta per
infortuni, aggravi o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal
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capitolato particolare.

Art 5) Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi & regolato dalle norme vigenti, ed in particolare dai principi
della contabilita generale dello Stato contenuti nel r.d. 2440/ 1923 e nel r.d. 827/1924.

2. La vendita € eseguita tramite gara osservando una delle seguenti modalita:

. pubblico incanto, in base all’art. 3 del r.d. 2440/1923;
e licitazione privata, nei casi previsti dagli articoli 38 e 39 del r.d. 827/1924;
e trattativa privata, nei casi previsti dall’art. 41 del r.d. 827/1924.

3. La licitazione privata si terra nei modi di cui all'art. 73 lettere b) e c) del r.d. 827/1924".

4. Prima di iniziare la gara, I'ente venditore, a richiesta, fornira tutti i chiarimenti necessari affinché
non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle localita
ove esso si trova ed alle condizioni dell'aggiudicazione. In particolare, I'avviso di gara deve
evidenziare la presenza di viabilita ordinaria e di viabilita agro-silvo-pastorale e le relative classi
di transitabilita, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo di materiale legnoso
e la presenza di eventuali vincoli di qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio
e di trasporto del materiale legnoso (e conseguentemente sui costi sostenuti da parte
dellimpresa boschiva), in particolare le eventuali cattive condizioni di manutenzione in cui
potrebbe versare la viabilita di accesso al bosco.

5. Nell'offerta dovra essere dichiarata la presa visione del lotto e del progetto di taglio allegato al
verbale di assegno e stima.

6. In caso di licitazione privata o pubblico incanto, & necessario indicare:

a) il termine entro il quale I'impresa aggiudicataria deve versare in contanti o assegno
circolare il deposito cauzionale (di regola, entro sette giorni lavorativi)

b) qualora Iimpresa aggiudicataria non proceda a versare il deposito cauzionale o altri
documenti essenziali previsti dall’art. 6 o in casi di mancato inizio delle operazioni di
taglio, si procedera all'indizione di una nuova gara oppure si procedera ad assegnare la
vendita ad altra impresa, seconda per offerta pili conveniente.

Art 6) Ammissione alla gara

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all'offerta (oltre ad eventuali
ulteriori documenti previsti dalle leggi vigenti e da specificarsi nel bando di gara o nella lettera di
invito), le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorieta?:

a) autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti

penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.);

b) autocertificazione di iscrizione all'albo di cui all'articolo 57, della I.r. 31/2008 o di possesso

di analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;

c) dichiarazione in carta libera con la quale il concorrente attesta:

e diessersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione
delle condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione
stessa;

e di aver preso visione e di aver accettato il capitolato d'oneri;

e di essere pronto a versare alla tesoreria dell’ente, in caso di aggiudicazione della gara
nei termini previsti dal capitolato speciale, cauzione a garanzia dell'offerta in contanti o

1 Ossia:
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta
dellamministrazione;

¢) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nellavviso dasta.

2lalegge 12/11/2011, n. 183, conlart. 15, c. 1, ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive
contenuta nel d.P.R. 28/12/2000, n. 445, finalizzate a consentire una completa "decertificazione” nei rapporti tra Pubblica
Amministrazione e privati. In particolare, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli per accertare
la veridicita delle dichiarazioni rese.

Consorzio Forestale “Alta Valle Camonica” 31



assegno circolare, pari al 2% del valore presunto del lotto;

e di essere consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata
o incompleta presentazione dei documenti da presentare richiesti in sede di invito
comportera la perdita dell’aggiudicazione della gara.

d) dichiarazione di come sara eseguito, in caso di aggiudicazione della gara, 'accesso al bosco
(es. attraverso strade agro-silvo-pastorali nel territorio di altri comuni o nuova pista
forestale temporanea) e le modalita di esbosco e trasporto del materiale legnoso (es. posa
di impianti a fune, risine ecc.).

2. La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comportera I'esclusione
dell'offerente dalla gara.

Art 7) Aggiudicazione della gara — adempimenti (cauzione)

1.

Il concorrente che si aggiudica la gara deve presentare, entro i termini fissati nell’avviso di gara, la
quietanza rilasciata dalla tesoreria dell'ente o assegno circolare intestato all'ente proprietario quale
cauzione provvisoria. L'importo della cauzione a garanzia dell'offerta viene fissato nel 2% del valore
presunto del lotto. Tale importo sara convertito nel deposito cauzionale definitivo, da costituirsi,
con le necessarie integrazioni, all'atto del contratto.

Dal momento dell'aggiudicazione l'acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi
assunti verso l'ente.

L'ente non & vincolato fino a quanto I'aggiudicazione non sara divenuta efficace ed esecutiva.

La mancanza di uno dei documenti richiesti al precedente comma 1) comportera |'esclusione dalla
gara dell'offerente

Il contratto va stipulato entro 20 giorni dall'aggiudicazione, salvo che il verbale di aggiudicazione
tenga luogo di formale contratto.

Nel caso di definitiva mancata efficacia dell'aggiudicazione I'ente ne dara immediata comunicazione
all'aggiudicatario.

Art 8) Contratto

Il contratto o il verbale di gara dovra fare esplicito richiamo al presente capitolato d'oneri ed essere
corredato dal capitolato particolare debitamente sottoscritto.

La cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), € convertita e riversata
nel deposito cauzionale definitivo, di importo totale pari al 10% del valore di aggiudicazione del
lotto, a copertura di eventuali danni provocati dall'impresa;

In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, I'ente potra risolvere il contratto,
ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione con lettera raccomandata, incamerando la cau-
zione provvisoria e provvedendo ad aggiudicare la gara allimpresa seconda per offerta piu
conveniente o, in mancanza, provvedendo ad esperire una nuova gara.

Art 9) Restituzione della cauzione

Quanto resta del deposito cauzionale definitivo verra restituito entro 30 giorni dalla data di
redazione del verbale di stima danni di fine lavori e dopo che, da parte dell'acquirente, sara stata
soddisfatta ogni pendenza amministrativa con I'ente.

Con il ritiro della cauzione I'acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell'ente.

Art 10) Pagamento del legname

1.

L'acquirente dovra pagare il legname alla tesoreria dell'ente ai prezzi di aggiudicazione, secondo
quanto disposto dal capitolato particolare e/o dal contratto. Il saldo del legname sara comunque
effettuato entro 60 giorni dalla data del verbale di stima danni di fine lavori di cui all‘art. 21.
Nel caso di vendita a corpo, verranno osservate le disposizioni fissate dal capitolato speciale.
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3.

Qualora l'acquirente non ottemperi a quanto descritto, si procedera secondo quanto stabilito
dall'art. 16.

Art 11) Migliorie boschive

1.

In caso di utilizzazioni che riguardino un ente pubblico dotato di piano di assestamento forestale
vigente, scaduto od in redazione, I'ente & tenuto a versare su un conto migliorie boschive il 30%
dell’utile ricavato dal lotto, come previsto dall’art. 45 comma 1 del r.r. 5/2007 e s.m.i. (i piani di
assestamento forestale possono prevedere una percentuale differente).

L'ente venditore e lIimpresa boschiva possono accordarsi per realizzare direttamente migliorie
boschive indicate dal piano di assestamento forestale per I'importo previsto al precedente comma.
L'ente venditore € tenuto a dare immediata comunicazione dell'avvenuto versamento all’ente
forestale competente per territorio o dell’esecuzione diretta dei lavori di miglioria.

Nel caso di lotti venduti all'imposto, il versamento dovra essere effettuato sulla base del valore di
macchiatico del lotto come desumibile dal progetto di taglio.

L'ente forestale competente procede annualmente alla verifica degli accantonamenti e degli
interventi realizzati con tali fondi.

Art 12) Consegna

1.

N

Entro 15 giorni dalla data di piena validita del contratto, su richiesta dell'aggiudicatario, il “direttore
delle operazioni di taglio” provvedera, con l'assistenza della guardia boschiva eventualmente
presente, alla consegna del lotto, stilando apposito verbale (cfr. art. 75, comma 1, lettera a del r.r.
5/2007).

La consegna potra essere effettuata in bosco o in via fiduciaria su richiesta dell'acquirente.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la
consegna stessa verra fatta d'ufficio con invito tramite lettera raccomandata a.r. all'acquirente; se
la ditta acquirente non & presente alla consegna del bosco, la stessa sara dichiarata decaduta dal
contratto e I'ente potra incamerare il deposito cauzionale definitivo, assegnando il lotto all'impresa
seconda per offerta piu conveniente oppure, in mancanza, disponendo l'indizione di una nuova
gara.

L'acquirente € responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale,
di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco.

Avvenuta la consegna, I'acquirente potra iniziare il taglio, preavvisando nel modo indicato dal
capitolato speciale I'ente venditore”.

Art 13) Assicurazioni ed adempimenti vari

1.

La presentazione della denuncia di taglio bosco o della richiesta di autorizzazione nei casi

eventualmente dovuti nel Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia € di competenza

dell'impresa acquirente.

L'acquirente & tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante

I'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale € subordinato alla presentazione delle

attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti I'adempimento di cui sopra.

L'acquirente non potra cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al

contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovra essere

preventivamente comunicata all’ente venditore.

Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovra essere munito

degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature

antischiacciamento, etc.)

L'Ente venditore, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:

¢ prende atto dell'idoneita tecnico-professionale garantita dall’ iscrizione all'albo di cui all'articolo
57 della I.r. 31/2008 o dal possesso di analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati
membri dell’'lUnione europea;
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o fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti
nell'ambiente in cui & destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso. Tali informazioni sono
specificate nel Capitolato particolare

e coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento
sulla sicurezza, dando comunque atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici
dell'attivita dell'impresa

o verifica che l'impresa delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente
(delimitazione dell'intera zona interessata al taglio con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso
nei cantieri, apposizione di cartelli monitore, che evidenzi |'esistenza di un pericolo o di un
eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di
servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).

Art 14) Disciplina generale dell'utilizzazione

1. Il concentramento e l'esbosco dei prodotti legnosi dovra avvenire in prevalenza lungo le piste, i
varchi e gli avvallamenti gia esistenti con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle moderne tecniche di
utilizzazione. Sono consentiti senza autorizzazione transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o
varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo 0 movimenti di terra.

2. Qualora indispensabile, potranno essere operati assegni suppletivi delle piante strettamente
necessarie per l'applicazione degli opportuni sistemi di esbosco.

3. Nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e
le cautele atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo.

4. L'acquirente € obbligato a tenere sgombri i passaggi e i sentieri nella tagliata in modo che vi si
possa sempre e ovunque transitare liberamente. In caso di inadempimento, si procedera d'ufficio,
a spese dell’acquirente.

5. Nell'abbattere gli alberi si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non
danneggiare le piante circostanti ed il novellame.

6. Resta convenuto che I'acquirente € obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto,
anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori, fatta salva
I'applicazione delle relative penali.

7. Nel caso che nel lotto si verifichino schianti di entita inferiore al 20% del quantitativo assegnato,
resta convenuto che l'acquirente € obbligato ad accettare agli stessi prezzi del contratto le piante
schiantate.

8. Nel caso si verificassero schianti di entita superiore al 20% del volume assegnato, 'aggiudicatario
potra richiederne I'acquisto a trattativa privata; I'ente decidera sulla richiesta e disporra I'assegno
suppletivo.

9. L'impresa ha la possibilita di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali, anche di comuni limitrofi,
liberamente e gratuitamente per I'acceso, I'esbosco e il trasporto, limitatamente al periodo dello
svolgimento delle operazioni forestali.

Art 15) Norme particolari

1. Il CFAVC, tramite il “direttore delle operazioni di taglio” da esso nominato, si riserva la sorveglianza
di tutti i lavori. Tanto l'acquirente che i suoi operai debbono pertanto attenersi alle disposizioni
impartite sia relativamente alle modalita di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.

2. L'ente forestale competente per territorio potra sospendere con comunicazione scritta il taglio o le
altre fasi dell'utilizzazione, nel caso l'acquirente persista ad utilizzare il bosco, malgrado gli
avvertimenti del “direttore delle operazioni di taglio”, senza rispettare le norme contrattuali e le
vigenti disposizioni legislative in materia forestale

3. I lavori potranno essere ripresi una volta che la ditta abbia pagato i danni all'ente venditore e
rimosso le cause che li avevano determinati, ferma restando I'applicazione delle sanzioni
normalmente previste per eventuali violazioni commesse.

4. Eventuali eventi di natura eccezionale che comportino un danno economico alle operazioni in corso
nel lotto boschivo od al legname in esso giacente dovranno essere notificati, entro 5 giorni
dall'evento, all'ente venditore ed all'ente forestale competente per territorio per la valutazione del
danno, che nel caso potra costituire oggetto di riconoscimento economico mediante revisione
contrattuale

5. A giudizio dell'ente forestale competente per territorio nei boschi in precario equilibrio biologico,
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10.

11.

12.

I'avviso di gara pud prevedere l'obbligo di accorgimenti fitosanitari, quali la scortecciatura dei
tronchi abbandonati nei boschi e la distruzione dei residui di lavorazione.

L'attivita di utilizzazione boschiva (taglio ed esbosco legname) prevede I'uso di motori a scoppio o
a ciclo diesel: qualora dovesse verificarsi uno svasamento accidentale di sostanze allo stato liquido
(perdite o rottura dei mezzi e delle attrezzature, impiegati in bosco o lungo la viabilita, piazzali di
smacchio) la protezione del sottosuolo sara garantita mediante I'intervento con materiali assorbenti
(es. segatura) per la rimozione del liquido versato. Il materiale raccolto andra avviato allo
smaltimento autorizzato. Gli impianti idraulici delle attrezzature forestali dovranno utilizzare oli
sintetici biodegradabili al 99%.

Per tutti gli automezzi e macchinari sara prevista e acquisita, I'avvenuta revisione periodica ai sensi
della normativa di riferimento (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e DPR 16 dicembre 1992 n.495).
Nel cantiere di utilizzazione e su tutti i mezzi impiegati dovranno essere presenti i dispositivi
anticendio portatili.

Nell'ambito del cantiere inerente all'utilizzazione forestale deve sempre essere presente almeno
nr.1 operatore che abbia acquisito la qualifica per addetto all’antincendio di “rischio medio”.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della I.r. 31/2008, & vietato accendere all'aperto fuochi nei
boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.il divieto € esteso anche nei periodi in cui non
vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della I.r. 31/2008.

Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, & vietato, nei boschi o
a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici
per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi
accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

E proibito I'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; I'immissione di rifiuti
di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Al termine
dell'utilizzazione tutti i rifiuti (es. spezzoni di cavi, taniche, bottiglie, carte, borsine di plastica rifiuti

generati dal consumo alimentari) devono essere asportati ed avviati allo smaltimento autorizzato.

Art 16) Termini, sospensioni, proroghe e penali

1.

N

L'utilizzazione, il concentramento e I'esbosco dovranno essere completati entro il periodo stabilito
dal capitolato speciale, a partire dalla data di consegna del lotto.

Le operazioni dovranno comungue svolgersi nei periodi consentiti dall’art. 21 del r.r. 5/2007 e s.m.i.
Eventuali inclemenze stagionali di natura eccezionale possono determinare, previo verbale redatto
dal “direttore delle operazioni di taglio” su richiesta dell'acquirente, la sospensione dei lavori.

II materiale legnoso non esboscato nei termini di cui sopra restera di proprieta dell'ente venditore,
senza che esso debba pagare all'acquirente indennita o compensi di sorta. L'acquirente restera
parimenti obbligato a pagarne per intero il prezzo di aggiudicazione.

L'acquirente, nel rispetto della stagione silvana fissata dalla normativa, pud richiedere una proroga
all'amministrazione alienante, per il tramite del “direttore delle operazioni di taglio” che esprimera
un proprio parere; la richiesta di proroga deve pervenire all’ente venditore almeno 20 giorni prima
della scadenza del termine per I'ultimazione dei lavori, salvo che nei casi di forza maggiore o di
assegni suppletivi stabiliti entro 30 giorni dal termine previsto per i lavori.

Qualora detta proroga non sia motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, verra
calcolato un indennizzo per ritardo a favore dell'ente venditore, applicando al materiale legnoso
non ancora pagato il tasso di interesse legale.

Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, si
applichera, oltre all'eventuale indennizzo sopra richiamato, anche una penale per ogni giorno di
ritardo sui termini dell'utilizzazione di euro 5,00 per ogni ara o frazione di ara oggetto della gara,
oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della I.r. 31/2008 in caso di mancato
rispetto della stagione silvana.

Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, in assenza di concessione
di proroga, il contratto di vendita decade, fatte salve condizioni eccezionali previste dal capitolato
particolare.
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Art 17) Norme particolari per il taglio delle fustaie

10.

11.

12.

13.

Nelle fustaie di conifere e latifoglie I'acquirente ha I'obbligo dell'utilizzazione di tutte le piante
contrassegnate, nonché delle piante morte in piedi (salvo I'obbligo di rilascio di alcune piante morte
in piedi eventualmente previsto dal r.r. 5/2007 e s.m.i. o dalle deroghe previste per i piani forestali
approvate dalla Giunta regionale). Nel caso di piante di diametro superiore a 15 cm, il taglio dovra
essere eseguito in modo da conservare sulla ceppaia l'impronta del martello forestale o del
contrassegno.

Per ogni pianta contrassegnata non tagliata verra applicata una penale di pari ad un terzo della
sanzione prevista nellallegato B della I.r. 31/2008, oltre al valore del legname utilizzabile al prezzo
di aggiudicazione

E proibito il taglio di qualsiasi pianta non contrassegnata, pena I'applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 61 della I.r. 31/2008 e I'obbligo di corrispondere all'ente venditore il valore del legname
indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione

Le piante non contrassegnate, danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco,
saranno indennizzate all'ente venditore con una penale dalla meta al doppio del prezzo di
aggiudicazione, in funzione della gravita del danno.

In caso di urgenza e di assoluta necessita il personale incaricato della direzione delle operazioni di
taglio potra procedere all'assegno delle piante non martellate che risultassero di ostacolo ad una
corretta utilizzazione; I'operazione dovra essere oggetto di un verbale suppletivo.

L'utilizzazione dovra essere eseguita a regola d'arte e, qualora la vendita fosse per 'assortimenti’,
in modo da ricavare il maggior volume commerciale a favore dell'ente venditore.

La riduzione in assortimenti & obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 15. In
caso di vendite per assortimento, I'acquirente dovra allestire, oltre alle misure normali, bottoli e
sottomisure ricavati dal legname non adatto a fornire misure normali.

L'avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono
essere utilizzate dalla ditta aggiudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell’'ente
proprietario

In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione rimangano in bosco, I'avviso
di gara specifica la presenza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dalla I.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione & comunque sconsigliata nei comuni ad elevato
rischio di incendio.

In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere
ammucchiati, secondo quanto disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili
all'attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l'allestimento dovra
sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal
capitolato particolare.

L'impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli
operai che soggiornano in bosco.

Le operazioni di allestimento dei residui dell'utilizzazione potranno essere effettuate, previo anticipo
da parte dell'acquirente delle relative spese, da operai forestali dell'ente venditore o dell'ente
forestale competente per territorio

Per ogni ara o frazione di ara ingombra di ramaglie I'acquirente dovra pagare una penale di euro
25,00, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della I.r. 31/2008

Art 18) Norme particolari per il taglio dei cedui

1.

Il taglio dei boschi cedui dovra essere eseguito a regola d'arte, il pil in basso possibile, con
attrezzature adatte e ben taglienti, osservando le norme e le precauzioni previste dalla normativa
vigente.

Dovranno essere preservati dal taglio tutti i polloni o gli allievi appositamente contrassegnati o
individuati con le modalita descritte dal capitolato particolare; le piante da rilasciare che durante
['utilizzazione dovessero essere danneggiate andranno sostituite con altrettante scelte fra le vicine
piu robuste.

Le matricine da rilasciare che venissero danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento
ed esbosco saranno indennizzate all'ente venditore con una penale dalla meta al doppio del prezzo
di aggiudicazione, in funzione della gravita del danno.
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10.

E proibito il taglio di qualsiasi pianta da rilasciare, pena I'applicazione delle sanzioni previste dall’art.
61 della I.r. 31/2008 e I'obbligo a corrispondere all'ente venditore il valore del legname
indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione

La riduzione in assortimenti & obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 10.
L'avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono
essere utilizzate dalla ditta aggiudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell’ente
proprietario

In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione rimangano in bosco, I'avviso
di gara specifica la presenza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dalla I.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione € comunque sconsigliata nei comuni ad elevato
rischio di incendio.

In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere
ammucchiati, secondo quanto disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili
all'attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l'allestimento dovra
sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal
capitolato particolare.

L'impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli
operai che soggiornano in bosco.

Per ogni ara o frazione di ara non adeguatamente sistemata I'acquirente dovra pagare una penale
di euro 13,00, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della I.r. 31/2008

Art 19) Assortimenti legnosi

1.

Agli effetti del presente capitolato generale vengono considerati:

a) Assortimenti mercantili
Di resinose
e Misure normali - tronchi da sega: i tronchi aventi a meta un diametro maggiore o uguale
a cm 23, con lunghezza minima di m 4;
e Sottomisure: i tronchi con diametro a meta inferiore a cm 23 con lunghezza di m 4 o

superiore;
e Bottoli: i tronchi con diametro a meta superiore o uguale a cm 23 e lunghezza tra m 2
e4;

e Cellulosa: tutto il materiale non compreso nelle categorie precedenti, fino al diametro
di cm 15 a meta.

Sono da considerarsi altresi per cellulosa i toppi che su lunghezze minime di due metri

presentino i seguenti difetti:

- storto: freccia superiore al 30% del diametro;

- rosato duro superiore alla meta del diametro;

- marcio centrale o cipollatura su ambedue le facce:
diametro della parte difettosa superiore al 20% per diametri inferiore a cm 45; superiore al
30% per diametri superiori a cm 45;

- marcio laterale di ampiezza superiore al 40% della circonferenza;

Sono inoltre considerate per cellulosa le sottomisure interessate da cretti da gelo, nonché da
perforazioni da insetti.

In caso di piante schiantate, sradicate, in parte perforate da insetti o rosate, per legname
derivante da piante secche in piedi, e per fusti comunque danneggiati, si operera una riduzione
a cellulosa per una percentuale pari al volume difettoso.

La definizione in assortimenti dei doppioni e dei fusti eccessivamente rastremati &
demandata alla consuetudine locali.

Di latifoglie

Legname da opera: tronchi da lavoro con diametro a meta superiore a cm 20, di lunghezza
superiore a m 2, diritti, con fibra dritta € non eccessivamente nodosi;

Legna da ardere o legname da trasformazione: tutto il materiale non compreso
nell'assortimento precedente, di qualsiasi lunghezza, fino al diametro previsto dal capitolato
particolare.
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b) Assortimento unico

- Di resinose: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 15 in punta;

- Di latifoglie: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 10 in punta o del diametro fissato
dal capitolato particolare.

2. L'acquirente ha facolta di allestire assortimenti di lunghezza diversa da quella indicata nei punti

precedenti; essi verranno comunque conteggiati, in sede di misurazione, nel modo piu favorevole
all'ente.

3. Le misure del salvalegno verranno specificate dal capitolato particolare.

Art 20) Misurazione

No

10.

11.

12.
13.

La massa cubica degli assortimenti verra ricavata dalla misurazione del diametro a meta lunghezza,
al netto della corteccia per le conifere ed al lordo per le latifoglie, e della lunghezza al netto del
salvalegno. Per i tronchi a sezione ovale il diametro verra ricavato dalla media di due misure
ortogonali. Nelle misure diametriche e di lunghezza verranno rispettivamente trascurate la frazione
di centimetro e di decimetro.

La misurazione verra effettuata secondo una delle seguenti modalita:

a) a misura piena senza tarizzo;

b) con tarizzo prefissato dal capitolato particolare, comprensivo di tutti i difetti;

) con tarizzo calcolato secondo I'allegata tabella;

d) con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato dal capitolato particolare per gli altri difetti;

e) altre modalita.
Nella vendita per assortimenti mercantili la massa del legname da opera che presenta in parte
legno non sano e diritto, rotto, cipollato, rosato di qualita non commerciabile verra computata
effettuando una congrua riduzione della lunghezza o un declassamento degli assortimenti.
La misurazione sara eseguita in una o pil soluzioni, normalmente sul letto di caduta, salvo casi
particolari specificati nel capitolato particolare.
Per la determinazione della massa delle cataste allestite di legna da ardere o di tondelli per cellulosa
si applichera un coefficiente di riduzione metro stero-metro cubo di 0,65 per le latifoglie e di 0,72
per le conifere.
La vendita a peso sara disciplinata caso per caso dal capitolato particolare.
Qualora il legname di conifere venisse allestito con corteccia, la relativa misurazione verra effettuata
sopra corteccia. Verra cosi applicata una riduzione sul volume del 10% per i lotti a prevalenza di
abete bianco ed abete rosso, del 16% per i lotti di pino silvestre; del 25% per i lotti di pino nero e
larice.
Nel caso di misurazione con corteccia il diametro di "passaggio degli assortimenti normali a
sottomisure”, di cui all'art. 20, viene elevato da 23 a 25 centimetri.
Al fine di dare avvio alle operazioni di misurazione, totale o parziale, I'aggiudicatario inoltrera
apposita richiesta al “direttore delle operazioni di taglio”, che procedera ad eseguire la misurazione
ed i relativi conteggi, a spese dell'acquirente, alla presenza di rappresentanti dell'ente venditore e
dell'aggiudicatario e della guardia boschiva; l'aggiudicatario dovra fornire la mano d'opera
indispensabile alla misurazione.
L'incaricato della misurazione dovra redigere apposito verbale (cfr art. 75, comma 1, lettera b del
r.r. 5/2007), firmato dagli intervenuti, che servira di base per la liquidazione della massa tagliata.
In particolare tale verbale dovra indicare:
a) il numero complessivo delle piante da utilizzare (nelle fustaie), come risulta dal verbale di
assegno e da eventuali assegni suppletivi;
b) il numero delle piante o dei tronchi effettivamente misurate;
) la massa totale ricavata al lordo ed al netto del tarizzo;
d) I'ammontare del valore della massa tagliata.
II materiale legnoso escluso dalla misurazione restera a disposizione dell'ente venditore.
Qualora nel corso della misurazione insorgessero divergenze non risolvi bili, la stessa verra sospesa
per due giorni. Trascorso tale termine e mancando ancora l'accordo fra le parti, la misurazione
verra eseguita da personale del competente ente forestale, nel modo che lo stesso giudichera pil
opportuno, anche in assenza delle parti, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici legati
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14.

15.

allo sgombero della tagliata. I risultati avranno piena validita e le parti saranno tenute ad accettarli
senza riserva alcuna.

Nel caso che l'acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di
forza maggiore, la stessa verra ugualmente eseguita senza alcun ritardo e sara ritenuta valida a
tutti gli effetti.

I competenti uffici della giunta regionale e dell’'ente forestale di competenza si riservano di
controllare la regolarita delle operazioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche
avvalendosi del personale del corpo forestale dello Stato.

Art 21) Stima danni

1.

Durante I'utilizzazione, nonché alla fine dei lavori, il personale incaricato della direzione delle
operazioni di taglio procedera, alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dell'acquirente, al
rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, alla viabilita agro-silvo-pastorale o ad altri
manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso (quando tecnicamente possibile) per mezzo
di segni a vernice.

Di tale rilevamento sara redatto apposito verbale, da sottoscriversi da parte dei presenti; tale
verbale sara sottoposto al giudizio del funzionario incaricato della verifica finale di cui all'art. 23,
che disporra la eventuale liquidazione dei danni in via definitiva.

Il verbale € obbligatorio (cfr art. 75, comma 1, lettera c del r.r. 5/2007) anche in assenza di danni:
in questo caso, il direttore delle operazioni di taglio certifichera I'assenza di danni al suolo e al
soprassuolo.

Art 22) Penali

1.

Oltre a quanto precedentemente riportato, I'aggiudicatario € tenuto al pagamento delle seguenti
penali:

a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi

abbattuti;

b) piante recise troppo alte: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale

non utilizzato;

) asportazione del contrassegno alla base della pianta: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia.
Il capitolato speciale aggiorna l'importo di tutte le penali previste dal capitolato generale utilizzando
i “Coefficienti mensili per rivalutare somme di denaro da un determinato periodo all'ultimo mese
disponibile” pubblicati sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica

Art 23) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del

bosco

1. A lavori ultimati I'acquirente provvedera ad informare per iscritto I'ente venditore e I'ente forestale
competente per territorio, inoltrando inoltre domanda di verifica finale corredata da tutta la
documentazione tecnico amministrativa prodotta.

2. Ersaf potra nominare direttamente un collaudatore

3. Prima dell'esecuzione della verifica finale I'acquirente & obbligato a riparare e ripristinare tutto
quanto eventualmente danneggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di
ripristino verranno addebitate all'acquirente in sede di verifica finale.

4. 1l sopralluogo di verifica finale dovra essere eseguito a cura degli organi incaricati entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda, salvo il caso in cui I'area non risulti inaccessibile a causa della
presenza di neve.

5. Con la redazione del verbale di verifica finale (cfr art. 75, comma 1, lettera d del r.r. 5/2007) il

bosco si intende riconsegnato all'ente proprietario. Nel caso di interventi su oltre sette ettari e
mezzo di superficie, il verbale svolge anche la funzione di verbale di verifica amministrativa (cfr art.
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75, comma 2 del r.r. 5/2007).

6. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale procedera al collaudo tecnico
amministrativo della tagliata, disponendo la liquidazione dei danni in base ai rilievi effettuati in sede
di verbale di stima danni.

7. 1l funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale compila una scheda statistica
(cfr art. 75, comma 1, lettera e del r.r. 5/2007), indicando per ogni forma di governo la superficie
effettivamente percorsa dal taglio, la massa legnosa utilizzata per specie e gli assortimenti
presumibilmente ritraibili.

8. Le penalita e gli indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale costituito
dalla ditta ed interamente versati sul fondo migliorie boschive dell'ente venditore; eventuali
eccedenze dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla notifica mediante versamento su apposito
conto dell’ente venditore.

9. A versamenti conclusi I'ente venditore provvedera alla restituzione di quanto residuo dei depositi
alla ditta aggiudicataria.

Art 24) Risoluzione delle controversie

1.  Ogni controversia di natura tecnico economica concernente I'applicazione delle norme del presente
capitolato sara da dirimersi dal competente ente forestale, sentito il parere dell'ente venditore e
dell’acquirente.
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CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

Proprieta: Comune di Sonico

Comune censuario di Sonico particelle catastali nr. 6 e 7 foglio n° 51
Superficie: 4,8 ha

Massa stimata netta: 1.263 mc

Valore stimato (euro): 37.890,00

Art 1) Definizione del lotto

In esecuzione alla determinazione n. ........... del ............. , il Comune di Sonico mette in vendita il
materiale legnoso in piedi in localita Val Malga di seguito descritto:

Componente n. piante | Assortimenti Quantita Prezzo di Valore
ricavabili stimata macchiatico | complessivo

Alto fusto Ass. unico 1.263 30,00 37.890,00

Ceduo

Somma 37.890,00

Il lotto & ricompreso nelle particelle forestali nr. 63 e 67 come indicato nella planimetria allegata al
progetto di taglio.

Art 2) Generalita

Tutte le condizioni generali relative alla vendita, contratto, consegna, modalita di utilizzazione,
misurazione, esbosco e verifica finale della tagliata sono contenute nel progetto depositato presso la
segreteria dell'Ente, ove puo essere consultato.

Art 3) Vendita

La vendita avverra a mezzo di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e luogo precisate nel bando di
gara pubblicato, partendo dal prezzo base di € 30,00 a metro cubo (a metro cubo) (diconsi €uro trenta
centesimi zero), per un valore complessivo del lotto di € 37.890,00.

II materiale sopra descritto € stato assegnato con progetto di taglio redatto nel mese di maggio 2026.
A seguito dell’aggiudicazione e prima della consegna del bosco, la direzione lavori
convochera la ditta acquirente e si procedera alla perimetrazione delle aree di intervento e
alla misura di tutte le piante oggetto di taglio mediante rilievo del diametro a 1.30 m di
altezza da terra, quindi verra calcolato il volume lordo del legname applicando le tavole di
cubatura previste dal Piano di Assestamento, applicando i valori di feracita assegnati alle
singole particelle.

Il volume netto di vendita sara determinato applicando uno scarto del 20% al volume lordo
calcolato.

Verra redatto apposito Verbale di Misurazione del legname, approvato dall’Ente venditore
e accettato dall’aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori.

La biomassa forestale comprensiva di ramaglie e cimali rimane di proprieta della ditta acquirente che si
impegna a effettuarne I'esbosco ed il trasporto fuori dal bosco.
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Art 4) Individuazione delle piante oggetto di contratto

Trattandosi di un intervento di carattere forzoso finalizzato alla lotta e contenimento del Bostrico, il
progetto di taglio prevede il taglio a raso delle aree colpite dall'infestazione, pertanto non si procedera
all'apposizione del sigillo forestale su ogni singola pianta, bensi verra delimitata I'area di intervento
segnalando le piante di confine da rilasciare con vernice di colore giallo e verranno misurate come
indicato al precedente articolo tutte le piante oggetto di taglio.

Sono altresi oggetto di contratto le piante sradicate, spezzate o morte in piedi interne alle aree di
intervento.

Le piante da mantenere in piedi per I'invecchiamento a tempo indefinito sono contrassegnate da vernice
rossa.

Laddove il tracciato delle linee di esbosco sia esterno alle aree in cui & stato programmato il taglio a
raso, le piante assegnate al taglio dalla D.L. durante le operazioni di sgombero sono specchiate al fusto
e martellate alla base della ceppaia con il seguente sigillo di martello forestale in dotazione al direttore
dei lavori (BS307).

Art 5) Cauzione

La cauzione provvisoria, da costituirsi a garanzia dell'offerta e da convertirsi poi in cauzione definitiva
come da capitolato d’oneri generale, pari al 2% del valore di stima del lotto, & pari a € 628,45.

Art 6) Inizio lavori e termine per l'utilizzazione

La ditta aggiudicataria dovra dare inizio ai lavori entro 15 gg dalla data di aggiudicazione
lotto.

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno concludersi entro 3 mesi naturali
e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione del lotto.

Art 7) Riduzione in assortimenti

La riduzione delle piante in assortimenti & obbligatoria fino al diametro minimo in punta di cm 5.

Art 8) Salvalegno

La tolleranza per salva legno sul legname da opera é fissata in centimetri 10 cm ogni 4 m di fusto.

Art 9) Norme amministrative particolari

La presentazione della denuncia di taglio bosco o della richiesta di autorizzazione nei casi eventualmente
dovuti nel Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia € di competenza dellimpresa
boschiva acquirente.

Il pagamento avverra con le seguenti modalita:

- alla firma del contratto il 20% del valore calcolato in base al prezzo di aggiudicazione per il quantitativo
presunto indicato nel presente Capitolato;

- all'inizio delle operazioni di taglio 30% del valore risultante dal prezzo di aggiudicazione per il
quantitativo presunto indicato nel presente Capitolato;

- il imanente ed eventuale conguaglio in relazione alla misurazione del legname, a saldo, entro 15 giorni
dalla notifica all'acquirente del verbale di misurazione.
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Art 10) Norme tecniche particolari

Dovranno essere rilasciate tutte le piante con presenza di cavita nel fusto.

Art. 11) (Sicurezza dei cantieri)

Il cantiere si trova nelle particelle forestali n°63 e 67 del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali
del Comune di Sonico.

I rischi derivanti dal lavoro sono legati sia alle fasi lavorative (taglio, sramatura e depezzatura, esbosco
con gru a cavo, esbosco con trattore), con pericoli di tagli, schiacciamenti, ribaltamenti, sia connaturati
all'ambiente, caratterizzato da terreno poco o mediamente pendente, scivoloso, con massi instabili, oltre
che dal mutevole clima e dalla presenza di insetti o rettili potenzialmente pericolosi. La zona inoltre &
frequentata, pertanto dovranno essere posti cartelli e segnalazioni lungo la viabilita forestale.

Edolo, li 26/05/2026

Il tecnico incaricato del progetto di taglio e D.L.
Dottore Forestale
Mario Tevini

L'Ente venditore L'impresa acquirente
Comune di Sonico
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