

Decreto n. 775 del 18/12/2024

OGGETTO: Contratto ponte ai sensi dell'art.76 co.2 lett.c) per affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas, per un periodo strettamente necessario ad addivenire all'adesione alla Convenzione ARIA_2023_013: Indizione su SinTel

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr. Jean Pierre Ramponi
del Direttore Amministrativo:	Avv. Gabriele Ceresetti
del Direttore Socio-Sanitario:	Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.860/2023 si aggiudicava il contratto ponte per l'affidamento della fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medicale, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon, per il periodo 1.1.2023-31.12.2023, in attesa di attivazione della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2022_031 - Gas medicinali";
- nella programmazione di ARIA SpA, aggiornata al 22.11.2023, la convenzione "ARIA_2022_031 - Gas medicinali" è stata sostituita dalla convenzione "ARIA_2023_013 - Gas Medicinali", la cui attivazione era prevista per il IV trimestre 2024;
- con decreto n.21/2024 la scrivente ha esercitato l'opzione di proroga contrattuale, prevista dai documenti di gara, portando la scadenza del contratto ponte sopra citato al 31.12.2024;

VERIFICATO che:

- ad oggi la convenzione ARIA_2023_013 è in fase di valutazione economica con rallentamenti anche dovuti alla necessità di parte di Aria di dover procedere alla modifica del RUP;
- l'aggiudicazione sarebbe prevista per il II trimestre 2025 ma è altresì necessario prevedere un contratto ponte di durata superiore in quanto, in caso di aggiudicazione da parte di nuovo fornitore, è necessario permettere allo stesso di organizzare il servizio e di modificare/sostituire l'attuale impianto in essere di distribuzione dei gas;

DATO ATTO che:

- CONSIP SpA non ha in essere nessuna convenzione con medesimo oggetto;
- la fornitura del servizio del presente provvedimento rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi esplicativi, ma è stata inviata specifica comunicazione al soggetto aggregatore, agli atti,;
- Regione Lombardia con DGR n.XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

DATO ATTO che con nota registrata al prot. interno ASST al n.31866/24 il 10.12.2024, agli atti, il Direttore della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha richiesto ad SC "Gestione acquisti (Provveditorato-Economato)" di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di affidare un contratto ponte per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas, per un periodo strettamente necessario ad addivenire all'adesione alla Convenzione ARIA_2023_013;

VERIFICATO che:

- il servizio in oggetto non può essere interrotto al fine di non creare disagi e disservizi al personale e agli utenti;
- il presente contratto ponte viene affidato nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante quale è la mancata aggiudicazione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore,



visto che i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

RITENUTO pertanto di procedere al contratto ponte per un periodo di n.12 mesi con espressa clausola di risoluzione anticipata nel momento in cui il fornitore della nuova procedura in corso (ARIA_2023_013) sarà pronto ad attivare la nuova convenzione;

DATO ATTO che:

- l'art.1 co.450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e smi, dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00;
- la presente procedura è disciplinata dal D.Lgs n.36/2023;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Direttore FF della SC "Gestione acquisti (Provveditorato-economato)";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di indire procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.76 co.2 lett.c) del D. Lgs n.36/2023, per l'affidamento del contratto ponte per n.12 mesi per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas, per un periodo strettamente necessario ad addivenire all'adesione alla Convenzione ARIA_2023_013;

2 - che l'importo posto a base del contratto ponte sarà pari ad € 293.819,00 oltre IVA;

3 - che l'affidamento del servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata;

4 - di invitare alla procedura in oggetto l'operatore economico SAPIO SpA per le ragioni espresse in premessa;

5 - di nominare ai sensi dell'art.15 co.1 del D.Lgs n.36/2023 quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore FF della SC "Gestione acquisti (provveditorato - economato)";

6 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

7 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

9 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: CONTRATTO PONTE AI SENSI DELL'ART.76 CO.2 LETT.C) PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS, PER UN PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ADDIVENIRE ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_013: INDIZIONE SU SINTEL

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 16/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 16/12/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
DUCOLI RAFFAELLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005