



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott. Luigi Fadda

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 125 DEL 03/12/2020**

Oggetto :

APPALTO LAVORI DI "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B – CIG FIGLIO: 8537102F6C - PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 25 del 13/05/2020;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RILEVATO che, ai fini della procedura di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio n. 1/2020 del 20/01/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo la strada comunale Valle-Rasega si sono verificati numerosi schianti di piante con relativi smottamenti;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda Rasda n° 21194 del 30/10/2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 pubblicata sulla G.U. del 15/11/2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27-30 ottobre 2018;
- la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 588 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- con comunicazione in data 27/11/2018 prot. AE03.2018.0029492 (nostro prot. 5733 del 28/11/2018) l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del piano e della ricognizione dei fabbisogni, ai

sensi degli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza n. 588, richiedeva di provvedere alla trasmissione di ulteriore documentazione;

- si provvedeva alla trasmissione dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega;
- con nota prot. Z1.2019.0010934 del 26/03/2019 (nostro prot. 1378 del 27/03/2019) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018 relativamente all'intervento n. 19 – scheda Rasda n. 21194 “Ripristino versante anche attraverso taglio ed esbosco località Rasega” – CUP J16B19000010001 - per un importo complessivo di € 440.000,00; in corso di realizzazione;
- con nota Prot. n. 2818 del 25.06.2019 si provvedeva alla trasmissione di un aggiornamento dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento del versante lungo la strada comunale Valle – Rasega attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi a completamento per il Piano 2020;

VISTO CHE:

- con nota prot. Z1.2020.0011061 del 09/04/2020 (nostro prot. 1764 del 09/04/2020) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2020 relativamente all'intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-Loc. Rasega-Importo € 560.000,00 – CUP: J16B20000170001 - per un importo complessivo di € 560.000,00;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15/11/2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi;

VALUTATA la persistenza della situazione di instabilità del versante;

CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità dei fruitori della strada comunale Valle-Rasega nonché delle aree immobili è doveroso procedere allo sviluppo di un ulteriore progetto per il ripristino e la messa in sicurezza del versante;

RICHIAMATO quindi l'OCDPC n. 588 del 15/11/2018 – art. 4 (Deroghe) comma 3, che testualmente recita: “3. *I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;*

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

RITENUTO pertanto che, vista l'urgenza, vi sia la necessità di ricorrere alle deroghe sopra descritte;

STANTE l'urgenza e le ulteriori criticità dovute al virus COVID-19, al fine di dare rapida attuazione al progetto, anche in ragione dell'economicità di tempo e lavoro che da ciò deriva, di rivolgersi agli stessi professionisti che si erano occupati del Piano 2019 e che avevano già effettuato

uno studio più ampio della zona ed individuato preliminarmente degli ulteriori lotti di intervento (come da documentazione allegata all'intervento di cui al Piano 2019);

VISTO l'atto di Determinazione n. 33 del 05/06/2020 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente lo studio geologico e indagini geologiche in sito a supporto del progetto INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, alla società Land & Coge s.r.l. di Darfo Boario Terme (BS);

VISTO l'atto di Determinazione n. 34 del 05/06/2020 con il quale è stato affidato incarico professionale concernente la progettazione dell'INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020, all'Ingegnere Bono Giovanni di Darfo Boario Terme (BS);

CONSIDERATO che il progettista incaricato Ing. Bono Giovanni ha presentato in data 03/08/2020 il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 3534;

CONSIDERTATO che il Comune di Savio dell'Adamello con nota in data 04.08.2020 prot. 3555 ha convocato, ai sensi della legge 241/1990 e L. 340/2000 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona per l'approvazione di tale progetto;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, prot. 3870 del 28/08/2020, con la quale è stato dato il parere favorevole con prescrizioni da tutti gli enti invitati ad esprimersi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 22.10.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 105 del 29/10/2020, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss), e art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a corpo e a misura e offerta al massimo ribasso, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

PRESO ATTO che:

- in data 25/11/2020 con comunicazione giunta al protocollo Comunale n. 5628 del 26/11/2020, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 e relativo verbale delle operazioni dell'Autorità di gara e di presa d'atto degli esiti della procedura di gara con approvazione del verbale relativo e proposta di aggiudicazione e la documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B, all'operatore economico concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18% per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 316.131,44 oltre all'IVA di legge;
- dato atto che nella documentazione della procedura suddetta è indicata quale impresa esecutrice dei lavori la ditta consorziata esecutrice PMM S.R.L. con sede legale in C.da San Pancrazio 21, Librizzi (ME) C.F. e P.IVA 03217200835;
- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione della gara di cui all'oggetto, procedendo all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

VISTO ALTRESÌ lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune di Savio dell'Adamello e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste nel bando di gara della procedura aperta e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto definitivo/esecutivo;

RITENUTO:

- 1)- che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e condivisibili;
- 2)- che lo schema di contratto, così come predisposto, sia meritevole di approvazione;
- 3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:

- a) l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione del contratto;
- b) l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, per un importo di € 89.654,88, riducibile secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, nonché l'acquisizione delle spese di contratto;
- c)-la pubblicazione degli esiti di gara;
- d)-le autorizzazioni al subappalto, per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTA per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 – del Piano degli interventi anno 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile".

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione per l'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss), e art. 60, del D.lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a corpo e a misura e offerta al massimo ribasso, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL", dei lavori di "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 – CIG PADRE: 849856882B – CIG FIGLIO: 8537102F6C;
3. Di aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, all'operatore economico concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18% per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 316.131,44 oltre all'IVA di legge;
4. Di dare atto che nella documentazione della procedura suddetta è indicata quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata esecutrice PMM S.R.L. con sede legale in C.da San Pancrazio 21, Librizzi (ME) C.F. e P.IVA 03217200835;
5. Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune di Saviole dell'Adamello e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto definitivo/esecutivo;
6. Di dare atto che l'offerta del concorrente aggiudicatario è:
 - pari ad un importo di € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) corrispondente ad un ribasso percentuale del 24,18% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso e che l'importo netto di contratto ammonta pertanto ad € 316.131,44 determinato sommando all'importo offerto gli oneri relativi alla sicurezza, pari ad € 12.025,00 non soggetti a ribasso;
 - che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere prestata per la somma di € 89.654,88, riducibile secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
7. Di impegnare la somma complessiva di € 385.680,36 (compresa IVA 22%) per la realizzazione dei lavori in oggetto imputandola al macroaggregato 09012.02.0350 del Bilancio in corso;
8. Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

9. Di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto può portare alla perdita del finanziamento, dando atto che così come previsto nel bando di gara, sulla base dell'accordo stipulato tra Governo Italiano con l'Unione Europea, la stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30/12/2020;
10. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del lavoro e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile nell'anno 2020;
11. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento;
13. Di dare atto che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Savio dell'Adamello, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
14. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
15. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pasinetti Luca, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
17. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;
18. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
19. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
20. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo

di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

21. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
22. Di inviare copia della presente, alla Ditta Aggiudicataria;
23. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;
24. Di trasmettere copia della presente alla CUC Area Vasta Brescia sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile Del Servizio Ll.pp.
F.to Dott. Luigi Fadda



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Determinazione Dirigenziale n° 1662/2020

**UFFICIO CUC CM VALLECAMONICA
Proposta n° 31/2020**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1° LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" - CIG 849856882B. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 218 del 10/09/2019 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l'affidamento al medesimo della Direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 16 settembre 2019 e fino alla scadenza del mandato;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 in data 14/11/2019 di approvazione dello Schema di Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", sottoscritta da questa Provincia con le Comunità Montane del Sebino Bresciano e della Valle Trompia in data 06/04/2020 e con la Comunità Montana della Valle Camonica in data 27/05/2020, valida fino al 31/12/2022;
- la deliberazione n. 27 in data 31/07/2017 di approvazione del Regolamento della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia ("Regolamento CUC");
- l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio 2018 (Protocollo n. 4018/2018);

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

Documento firmato digitalmente

- il progetto n. 20 “Gestione dell’attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione appaltante” Obiettivo n. 00641 “Gestione operativa delle procedure di gara nonché governance della CUC Area Vasta Brescia” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30/01/2020;

Richiamate:

- la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 26/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 28.01.2019;
- la determinazione a contrarre n. 105 del 29.10.2020 adottata dal Comune di Savio dell’Adamello (Prov. BS) per l’indizione di una procedura di gara aperta sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, e dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;
- la nota del 02.11.2020 (P.G. n. 00163129/2020) - con la quale il Comune di Savio dell’Adamello (Prov. BS) ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale di procedere all’espletamento della sopracitata procedura di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 1546/2020 del 04.11.2020 di approvazione del bando/disciplinare di gara, pubblicato in data 05.11.2020 ai sensi di legge;

Dato atto che l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 401.090,00 – IVA esclusa; l’importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 12.025,00 – IVA esclusa, per un totale di € 413.115,00 – IVA esclusa;

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte con applicazione del principio dell’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del d.lgs 50/2016;

Visto il verbale (in allegato) del giorno 25.11.2020 dal quale si evince che l’Autorità di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (P.IVA e C.F. 03509710830), con sede legale in Patti (Me), Via Canapè snc, offrendo un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18%, per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell’IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 316.131,44 oltre IVA;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, l’aggiudicazione definitiva dovrà essere sottoposta a clausola risolutiva espressa intendendosi risolta di diritto qualora a carico dei

soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

Dato atto altresì che a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo all'aggiudicatario;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il Codice dei Contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere di regolarità amministrativa ai sensi dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

DETERMINA

1. per le motivazioni suesposte, di approvare il verbale (in allegato) del giorno 25.11.2020 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020" - CIG 849856882B, proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (P.IVA e CF 03509710830), con sede legale in Patti (Me), Via Canapè snc, offrendo un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18%, per un importo pari ad € 304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 316.131,44 oltre IVA;
2. di trasmettere il presente provvedimento, corredato dell'offerta di cui al punto 1, al Comune aggiudicatario, ai fini della valutazione dei costi della manodopera - così come previsto dall'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - e degli atti conseguenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del citato decreto;

Brescia, li 25-11-2020

II ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
GIANLUCA GUIZZARDI

Documento firmato digitalmente

	<p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p>VERBALE DEL 25 NOVEMBRE 2020</p>	<p>IDC_88_CUC Rev. 05 29.01.20 Aggiornato 8/04/2020</p>
---	--	--

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS)-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020” – CUP J16B20000170001 – CIG 849856882B.

Premesso che:

- la CUC AREA VASTA BRESCIA Sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell’Adamello (BS), in attuazione della Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, sottoscritta con l’Unione in oggetto in data 28.01.2019, vista la determinazione a contrarre n. 105 del 29.10.2020 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Savio dell’Adamello, di indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori di “INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS)-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del medesimo decreto legislativo;
- l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € **413.115,00** – IVA esclusa di cui:
 - € **401.090,00** per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
 - € **12.025,00** quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 05 novembre 2020 questa C.U.C. ha pubblicato la procedura di gara (ID 130893709) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 24 Novembre 2020;

Ciò premesso,

in data **25 novembre 2020 alle ore 9:00** presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si è insediata l’Autorità di gara individuata nella persona di Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualità di testimone, dal dipendente dell’Ente Comunità Montana di Valle Camonica, Piermario Arrighini pure assegnato funzionalmente alla Centrale di Committenza, Sede Territoriale presso la Comunità Montana della Valle Camonica;

Alla seduta non è presente pubblico.

Dichiarata aperta la seduta, l’Autorità di gara dà evidenza che entro i termini previsti dal bando di gara sulla Piattaforma SINTEL hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

N. PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE
1	1605686904545	IMPRESA DUCI SRL
2	1605781544228	I.CO.STRA S.R.L.
3	1605783493839	DINAMICGEO SRL
4	1605794872620	Geo Rock
5	1605866828951	C.E.S.I. SRL
6	1605876838617	UNIROCK S.r.l.
7	1605878793047	SISCOM
8	1605894905363	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l.
9	1606123299427	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
10	1606127443391	STAZI LIVIO
11	1606131075968	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL
12	1606137976131	PMP COSTRUZIONI S.R.L.
13	1606138238416	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI
14	1606138853105	Geobau S.r.l.
15	1606139424171	Consorzio Stabile Costruendo Srl
16	1606144602141	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL
17	1606145473114	GEOPROTECTION SRL
18	1606149166145	Orbari snc di Elio Orlandi & C
19	1606153553802	ECOGRID S.R.L.
20	1606203302231	PIANTONI SEVERO SRL
21	1606204311368	GHELLER SRL
22	1606204358495	ANTONINI S.r.l.
23	1606205126934	COSEPI SRL
24	1606206584562	EDILCOM SRL
25	1606208202020	DALLAPE' MAURO & C SNC
26	1606208345935	DAPAM SRL

27	1606208415144	ENGECO SRL
28	1606208967123	L.C.P. FUNI S.R.L.
29	1606212146070	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.
30	1606216091603	AMELIA SRL
31	1606216191088	GEOMONT SRL
32	1606218138035	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
33	1606221146365	TENAGLIA S.r.l.
34	1606223823168	rec costruzioni srl
35	1606223930853	DITTA MELOTTI DARIO
36	1606226430529	FITZCARRALDO
37	1606227651131	ECOVAL SRL
38	1606228783476	BETTINESCHI SRL
39	1606233308431	MA.RI. SRL
40	1606235792720	SIAS S.p.a.

Come indicato ai paragrafi n. 15, 19 e 21 del Bando di gara le operazioni di gara si svolgeranno con applicazione del principio dell'inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Verificate le firme digitali e constatato che nella busta telematica amministrativa gli operatori economici hanno dichiarato di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste, si procede ad aprire la busta telematica "Offerta economica" e a verificare che il Modello Offerta Economica sia stato correttamente compilato e sottoscritto, oltre che la corrispondenza dei ribassi indicati in piattaforma con quelli indicati nel modello offerta economica.

I ribassi offerti dagli operatori economici sono i seguenti:

NOME PARTECIPANTE	RIBASSO OFFERTO
IMPRESA DUCI SRL	16,36%
I.CO.STRA S.R.L.	24,698%
DINAMICGEO SRL	22,623%
Geo Rock	26,66%
C.E.S.I. SRL	21,357%
UNIROCK S.r.l.	20,112%

SISCOM	21,277%
CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l.	30,341%
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	7,30%
STAZI LIVIO	24,402%
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	19,095%
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	26,201%
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	20,186%
Geobau S.r.l.	18,555%
Consorzio Stabile Costruendo Srl	17,777%
COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL	21,555%
GEOPROTECTION SRL	24,02%
Orbari snc di Elio Orlandi & C	16,452%
ECOGRID S.R.L.	24,14%
PIANTONI SEVERO SRL	21,8%
GHELLER SRL	15,368%
ANTONINI S.r.l.	23,311%
COSEPI SRL	23,15%
EDILCOM SRL	25,416%
DALLAPE' MAURO & C SNC	26,949%
DAPAM SRL	20,479%
ENGECO SRL	22,17%
L.C.P. FUNI S.R.L.	24,0182%
Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.	24,09%
AMELIA SRL	30,333%
GEOMONT SRL	23,11%
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	24,18%

TENAGLIA S.r.l.	28,318%
rec costruzioni srl	29,15%
DITTA MELOTTI DARIO	21,893%
FITZCARRALDO	25,428%
ECOVAL SRL	15,17%
BETTINESCHI SRL	23,60%
MA.RI. SRL	20,120%
SIAS S.p.a.	22,88%

L'Autorità di gara dà evidenza dei ribassi in percentuale presentati dagli operatori economici concorrenti e, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dà atto che la soglia di anomalia risulta essere pari a 24,38201%, ragione per cui, come stabilito dal paragrafo 22 del Bando di gara, si procede all'esclusione automatica delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia stessa, come di seguito riportato:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	RIBASSO	
1605894905363	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.	30,34100 %	ANOMALA
1606216091603	AMELIA SRL	30,33300 %	ANOMALA
1606223823168	rec costruzioni srl	29,15000 %	ANOMALA
1606221146365	TENAGLIA S.r.l.	28,31800 %	ANOMALA
1606208202020	DALLAPE MAURO & C SNC	26,94900 %	ANOMALA
1605794872620	Geo Rock	26,66000 %	ANOMALA
1606137976131	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	26,20100 %	ANOMALA
1606226430529	FITZCARRALDO	25,42800 %	ANOMALA
1606206584562	EDILCOM SRL	25,41600 %	ANOMALA
1605781544228	I.CO.STRA S.R.L.	24,69800 %	ANOMALA
1606127443391	STAZI LIVIO	24,40200 %	ANOMALA

1606218138035	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	24,18000 %	
1606153553802	ECOGRID S.R.L.	24,14000 %	
1606212146070	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.	24,09000 %	
1606145473114	GEOPROTECTION SRL	24,02000 %	
1606208967123	L.C.P. FUNI S.R.L.	24,01820 %	
1606228783476	BETTINESCHI SRL	23,60000 %	
1606204358495	ANTONINI S.r.l.	23,31100 %	
1606205126934	COSEPI SRL	23,15000 %	
1606216191088	GEOMONT SRL	23,11000 %	
1606235792720	SIAS S.p.a.	22,88000 %	
1605783493839	DINAMICGEO SRL	22,62300 %	
1606208415144	ENGECO SRL	22,17000 %	
1606223930853	DITTA MELOTTI DARIO	21,89300 %	
1606203302231	PIANTONI SEVERO SRL	21,80000 %	
1606144602141	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL	21,55500 %	
1605866828951	C.E.S.I. SRL	21,35700 %	
1605878793047	SISCOM	21,27700 %	
1606208345935	DAPAM SRL	20,47900 %	
1606138238416	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	20,18600 %	
1606233308431	MA.RI. SRL	20,12000 %	
1605876838617	UNIROCK S.r.l.	20,11200 %	
1606131075968	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	19,09500 %	

1606138853105	Geobau S.r.l.	18,55500 %	
1606139424171	Consorzio Stabile Costruendo Srl	17,77700 %	
1606149166145	Orbari snc di Elio Orlandi & C	16,45200 %	
1605686904545	IMPRESA DUCI SRL	16,36000 %	
1606204311368	GHELLER SRL	15,36800 %	
1606227651131	ECOVAL SRL	15,17000 %	
1606123299427	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	7,30000 %	

Pertanto l'Autorità di gara determina la graduatoria provvisoria come da prospetto che segue:

POSIZIONE PROPOSTA	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	RIBASSO
1	1606218138035	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	24,18000 %
2	1606153553802	ECOGRID S.R.L.	24,14000 %
3	1606212146070	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.L.	24,09000 %
4	1606145473114	GEOPROTECTION SRL	24,02000 %
5	1606208967123	L.C.P. FUNI S.R.L.	24,01820 %
6	1606228783476	BETTINESCHI SRL	23,60000 %
7	1606204358495	ANTONINI S.r.l.	23,31100 %
8	1606205126934	COSEPI SRL	23,15000 %
9	1606216191088	GEOMONT SRL	23,11000 %
10	1606235792720	SIAS S.p.a.	22,88000 %
11	1605783493839	DINAMICGEO SRL	22,62300 %
12	1606208415144	ENGECO SRL	22,17000 %

13	1606223930853	DITTA MELOTTI DARIO	21,89300 %
14	1606203302231	PIANTONI SEVERO SRL	21,80000 %
15	1606144602141	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL	21,55500 %
16	1605866828951	C.E.S.I. SRL	21,35700 %
17	1605878793047	SISCOM	21,27700 %
18	1606208345935	DAPAM SRL	20,47900 %
19	1606138238416	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	20,18600 %
20	1606233308431	MA.RI. SRL	20,12000 %
21	1605876838617	UNIROCK S.r.l.	20,11200 %
22	1606131075968	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	19,09500 %
23	1606138853105	Geobau S.r.l.	18,55500 %
24	1606139424171	Consorzio Stabile Costruendo Srl	17,77700 %
25	1606149166145	Orbari snc di Elio Orlandi & C	16,45200 %
26	1605686904545	IMPRESA DUCI SRL	16,36000 %
27	1606204311368	GHELLER SRL	15,36800 %
28	1606227651131	ECOVAL SRL	15,17000 %
29	1606123299427	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	7,30000 %

Dunque, primo classificato risulta essere l'operatore economico CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede legale in Patti (Me), Via Canapè snc, P.IVA 03509710830, che ha offerto un ribasso pari al 24,18%.

Come stabilito dal paragrafo 21 del Bando di gara, l'Autorità di gara procede ad aprire la busta amministrativa degli operatori economici primo classificato (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.) e secondo classificato (ECOGRID S.R.L.) e di un campione pari al 10% dei restanti operatori economici, sorteggiati mediante l'utilizzo di foglio di calcolo in grado di generare un campione di numeri per randomizzazione semplice di numeri casuali in un "range" popolato dai numeri progressivi (1-40) assegnati agli operatori economici partecipanti, il campione estratto dei 4 operatori economici è: 8 (CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l.) – 25 (DALLAPE' MAURO & C SNC) – 33 (TENAGLIA S.r.l.) – 37 (ECOVAL SRL)

Aperta la documentazione amministrativa, l'Autorità di gare, costata la correttezza e completezza.

Ciò premesso, l'Autorità di gara propone l'aggiudicazione della procedura all'operatore economico CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede legale in Patti (Me), Via Canapè snc, P.IVA 03509710830, che risulta primo classificato avendo offerto un ribasso del 24,18%.

Alle ore 12:30 si chiude la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

AUTORITÀ DI GARA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Gianluca Guizzardi

Firmato digitalmente da: Gianluca Guizzardi
Data: 25/11/2020 13:47:56

IL TESTIMONE

Piermario Arrighini

Firmato digitalmente da: Piermario Arrighini
Data: 25/11/2020 13:49:04

Calcolo soglia di anomalia per gara per valore percentuale al ribasso con criterio del minor prezzo

In questa classe di gara l'Operatore Economico inserisce in piattaforma la percentuale di ribasso. Le offerte anomale in questo foglio risultano collocate "in fondo".

INSERIRE DATI SOLO NELLE CASELLE DI QUESTO COLORE

Valore economico Procedura / Lotto	0,30000	Numero offerte considerate	40
		10% delle offerte	4,00
		Numero offerte da accantonare	4
		N° offerte accantonate alla sup.	4
		N° offerte accantonate alla inf.	4
		Estremo Ala superiore	16,36000%
		Estremo Ala inferiore	28,31800%
		Numero offerte intermedia	32
		Media aritmetica dei ribassi delle offerte intermedia	22,55326%
		Numero dei ribassi sopra la media	18

Criterio A Art.97 c.2 D.Lgs 50/2016 (15 o più offerte)	Criterio B Art.97 c.2bis D.Lgs 50/2016 (da 5 a 14 offerte)
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE INTERMEDIE	
22,55326%	
SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA MEDIA	
1,82875%	
SOMMA RIBASSI	
721,70420%	SCARTO MEDIO ARITM. / MEDIA ARITM. RIBASSI
SOGLIA INTERMEDIA	
24,38201%	
1° decimale SOMMA RIBASSI	
7	
2° decimale SOMMA RIBASSI	
0	
PRODOTTO DECIMALI 1° E 2°	
0	
RIDUZIONE PERCENTUALE	
0,00000	
SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %)	
24,38201%	
NUMERO DI OFFERTE ANOMALE	
11	

INSERIRE OFFERTE IN ORDINE DI

NUMERO OFFERTE AMMESSA	PERCENTUALE CRESCENTE	ACCANTONAMENTO DEL 10% (Taglio della ali)	SCARTI SOPRA MEDIA	OFFERTA ANOMALA
40	7,30000%	0	0	No
39	15,17000%	0	0	No
38	15,36500%	0	0	No
37	15,36500%	0	0	No
36	15,41200%	16,45200%	1	No
35	17,27700%	17,77700%	0	No
34	18,55500%	18,55500%	0	No
33	19,09500%	19,09500%	0	No
32	20,11200%	20,11200%	0	No
31	20,17000%	20,17000%	0	No
30	20,18600%	20,18600%	0	No
29	20,47900%	20,47900%	0	No
28	21,27700%	21,27700%	0	No
27	21,49700%	21,49700%	0	No
26	21,55500%	21,55500%	0	No
25	21,80000%	21,80000%	0	No
24	21,89300%	21,89300%	0	No
23	22,17000%	22,17000%	0	No
22	22,67300%	22,67300%	0,06974%	No
21	22,84000%	22,84000%	0,32674%	No
20	23,11000%	23,11000%	0,59674%	No
19	23,15000%	23,15000%	0,59674%	No
18	23,31100%	23,31100%	0,75774%	No
17	23,60000%	23,60000%	1,04874%	No
16	24,01800%	24,01800%	1,48494%	No
15	24,02000%	24,02000%	1,48674%	No
14	24,09000%	24,09000%	1,53674%	No
13	24,14000%	24,14000%	1,58674%	No
12	24,18000%	24,18000%	1,62674%	No
11	24,40200%	24,40200%	1,84874%	Sì
10	24,66800%	24,66800%	2,14474%	Sì
9	25,41600%	25,41600%	2,86274%	Sì
8	25,42800%	25,42800%	2,87474%	Sì
7	26,20100%	26,20100%	3,64774%	Sì
6	26,65000%	26,65000%	4,10674%	Sì
5	26,94900%	26,94900%	4,39574%	Sì
4	28,31800%	0	0	Sì
3	29,18000%	0	0	Sì
2	30,33000%	0	0	Sì
1	30,54100%	0	0	Sì

Campionamento per randomizzazione semplice
Generazione di numeri casuali

<u>N. progr.</u>	<u>N. estratto</u>
1	8
2	25
3	33
4	37

Quanti numeri vuoi estrarre?

4	•	•
---	---	---

Qual è il valore minimo?

1	•	•
---	---	---

Qual è il valore massimo?

40	•	•
----	---	---

Questo foglio di calcolo permette di estrarre numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.

Nella cella D5 va posto il valore più basso utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Nella cella D6 va posto il valore più alto (max 10000) utilizzato nel contrassegnare le unità della popolazione.

Esempio. Estrarre un campione casuale di 25 animali da una popolazione numerata da 101 a 200. Utilizzando i controlli a cursore, selezionare i seguenti valori:

cella D4 25

cella D5 101

cella D6 200

Poi clicca sul pulsante "Estrai".

I numeri casuali estratti vengono visualizzati, in ordine crescente, nella colonna F.

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

LAVORI DI: "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE
DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI
(COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001 - CIG PADRE: 849856882B - CIG
FIGLIO: 8537102F6C.

Rep. xx/2020

L'anno duemilaventi addì del mese di dicembre in Saviole dell'Adamello,
nella residenza Municipale di Saviole dell'Adamello, avanti a me FADDA dr. LUIGI,
Segretario del Comune, autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma pubblica
amministrativa in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono
comparsi i sigg.ri:

1) Morgani Serena nata a Breno (BS) il 29/01/1989, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Sindaco pro-tempore, in rappresentanza del
COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO con sede operativa e legale in Saviole
dell'Adamello (BS) – Via San Marco n.19, Codice Fiscale C.F. 00951760172 e Partita IVA
00590990982, che interviene nel presente atto in luogo del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici dell'Unione che nel presente atto svolge le funzioni di ufficiale rogante, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

2) nato/a il il
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua
qualità di legale rappresentante dell'operatore economico concorrente CONSORZIO
STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Patti
(ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), domiciliato per la carica presso la sede

sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore", componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con nota prot. Z1.2020.0011061 del 09/04/2020 (nostro prot. 1764 del 09/04/2020) il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. I, comma 1028, della legge 30/12/2018 n. 145 -- del Piano degli interventi anno 2020 relativamente all'intervento n. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-Loc. Rasega – CUP: J16B20000170001 - per un importo complessivo di € 560.000,00;

- che l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 588 del 15.11.2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi e l'applicazione delle deroghe ivi previste;

- che con deliberazione di giunta del Comune di Savio dell'Adamello n. 80 del 22.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, con i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d'asta	€ 401.090,00
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 12.025,00
- Importo totale dei lavori da appaltare	€ 413.115,00

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia";

- che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale

della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio-
dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione
a contrarre del Responsabile del Servizio n. 105 del 29/10/2020, ha indetto la gara per
l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. sss), e art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. mediate l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della
Regione Lombardia denominato "SINTEL";

- che in data 26/11/2020 con comunicazione Prot. n. 5628 la Centrale Unica di
Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di
Valle Camonica ha trasmesso al Comune di Savio-
dell'Adamello la determinazione
dirigenziale n. 1662/2020 del 25/11/2020 (di approvazione verbale di gara e proposta di
aggiudicazione), la documentazione contenuta nella busta amministrativa della concorrente
aggiudicataria, l'offerta economica ed il verbale delle operazioni di gara;

- che a seguito della determinazione dirigenziale sopracitata, la Centrale Unica di
Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di
Valle Camonica, propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO N. LN145-2020-
558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE
PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO
DEGLI INTERVENTI 2020" CUP: J16B20000170001, all'operatore economico
concorrente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
con sede legale in Patti (ME), Via Canapè snc (C.F. e P.IVA 03509710830), che ha offerto
un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della
sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei
costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 24,18% per un importo pari ad €

304.106,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 74.758,74 quali costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 12.025,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 316.131,44 oltre all'IVA al 22%;

- -- che con Determinazione n. _____ del _____, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo alla ditta aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, si è proceduto ugualmente all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 316.131,44 (euro trecentosedicimilacentotrentuno/44), di cui € 304.106,44 (euro trecentoquattromilacentosei/44) di prezzo offerto ed € 12.025,00 (euro dodicimlazeroventicinque/00) di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA del 22%;

- che con nota Prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto all'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

- che la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria con Prot. n. _____ del _____, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata con Prot. n. _____ del _____;

- che in data _____ la Direzione dei Lavori ha sottoscritto l'Attestazione dello stato dei luoghi prot. n. _____ di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

- che la verifica della sussistenza in capo alla ditta, aggiudicataria dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presentazione di offerta e per l'esecuzione dei lavori ha avuto esito positivo. La documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati è stata acquisita tramite la procedura Sintel di Regione Lombardia con identificativo n. _____

130893709, tramite la Centrale Unica di Committenza, come da comunicazione prot. n. 5628 del 26/11/2020;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara, cui si rinvia e che è depositata in atti;

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, in data identificativo. Prot. n. è stata richiesta apposita informazione antimafia alla Prefettura di Brescia;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C., che è depositata in atti - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002); il responsabile della stazione appaltante inoltre dichiara di aver effettuato tutti i controlli richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

- che in data è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Savio dell'Adamello, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta i lavori relativi all' "INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL'ADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL

PIANO DEGLI INTERVENTI 2020” CUP: J16B20000170001- CIG PADRE:

849856882B – CIG FIGLIO: 8537102F6C.

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, che è depositato in atti e cui si rinvia. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) offerta economica;
- g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);
- h) il cronoprogramma;
- i) le polizze di garanzia.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dalla documentazione progettuale, dal presente contratto e dalla normativa generale in materia, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - Le opere sono appaltate parte a corpo e parte a misura. L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 316.131,44 (Euro trecentosedicimilacentotrentuno/44) I.V.A. esclusa così distinto:

- € 304.106,44 per opere;
- € 12.025,00 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d'Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € pari al% per cento dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante Polizza Fidejussoria n.....;

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Impresa si obbliga altresì a costituire le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile previste dal Capitolato d'Appalto.

ART. 5 – I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto e comma 13 del del D.Lgs. 50/2016. (se del caso)

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 2.10 del C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria pari al un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107 del D.lgs 50/2016;

ART. 7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto, nel D.M. 49/2018 e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ART. 8 - È vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 9 - Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall'art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 2.25 del Capitolato Speciale di Appalto, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi.

ART. 10 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione.

ART. 15 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati dalla normativa in vigore.

ART. 16 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 e 109 del D.lgs 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.

ART. 18 - Ai sensi dell'art. 2.24 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 20 Le parti danno altresì atto che, essendo stipulato il presente contratto d'urgenza, ai sensi del comma 3, dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, in assenza dell'informazione antimafia, i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva e che il Comune di Savio dell'Adamello recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dall'esito dei controlli risultasse a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in

modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti) da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 – comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste *“nell'acquisizione digitale della firma autografa”* (ai sensi dell'articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010). Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato *“portable document format”* (.PDF), chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario Comunale

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
8990	2020	09012.02.0350	LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE LOCALITA' RASEGA D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2020	385.680,36

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 03/12/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. 374/2020

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/12/2020 al 18/12/2020 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
F.to Matti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello 03/12/2020

Segretario Comunale
Luigi Fadda



