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STUDIO DI ARCHITETTURA

MOLOGNI ARCH. ANNAMARIA pag. 2
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 |armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... rto alle
40.c discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,051 a 0,500 m?
SOMMANO m? 2,79 414,19 1'155,59 877,62 75,946
2 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di
1C.01.110.00 |protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di
10.b recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.
SOMMANO m? 338,62 13,66 4'625,55 2°096,06| 45315
3 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
1C.01.110.01 |per pavimentazioni esterne, platee ¢ similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ...
00.a ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -
spessore fino a 8 cm
SOMMANO m? 668,29 7,65 5112,42 2°412,53| 47,190
4 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
1C.01.110.01 |per pavimentazioni esterne, platee ¢ similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ...
00.b cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm
inpiu dag,1al8cm
SOMMANO m*x cm|  3°069,76 1,05 3223,25 1'320,00{ 40,952
5 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
1C.02.050.00 |trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
30.a spessori: - per spessore fino a 50 cm
SOMMANO m? 127,50 16,79 2'140,73 804,53 37,582
6 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
1C.02.050.00 |trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
30.b spessori: - per spessore maggiore di 50 cm
SOMMANO m? 347,02 15,86 5503,74 2°041,66| 37,096
7 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti e
1C.02.100.00 |servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali ... ne e
60.c sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
SOMMANO m? 183,79 18,99 3'490,17 1'678,75| 48,099
8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino
1C.02.150.00 |alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre
10.a SOMMANO m? 265,06 65,63 17°395,89 13°751,31| 79,049
9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura
10.e di sabbia viva di cava
SOMMANO m? 133,58 36,66 4'897,04 22441| 4,583
10 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a
1C.02.350.00 |50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo
20.a SOMMANO m? 83,81 26,58 2227,67 1'760,85| 79,044
11 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
1C.02.350.00 |scavo, compresi spianamenti € costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
30 SOMMANO m? 83,81 2,43 203,66 113,14| 55,556
12 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
1C.04.010.00 |gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ...
10.a granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m? 54,54 137,21 7°483,43 1°005,72| 13,439
13 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 |preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri
20.a . ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 ¢ XC2
SOMMANO m? 0,69 181,18 125,01 19,00/ 15,195
14 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
1C.04.450.00 |giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ...
A RIPORTARE 57°584,15 28°105,58
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STUDIO DI ARCHITETTURA

MOLOGNI ARCH. ANNAMARIA pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 57°584,15 28°105,58
20 controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.
SOMMANO kg|  3'891,80 2,09 8133,86 17790,23| 22,010
15 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa
1C.08.010.00 |sistemazione e costipazione del materiale.
20 SOMMANO m? 319,10 48,76 157559,32 3°417,56| 21,965
16 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m® di impasto, spessore 8 cm,
1C.08.300.00 |con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
20 SOMMANO m?|  2°105,93 29,03 61°135,15 25'460,69| 41,647
17 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m* di impasto,
1C.08.300.00 |spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per
30 livellamento di piani.
SOMMANO m?|  2°105,95 13,89 29251,65 17'374,09| 59,395
18 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m?2.
1C.08.300.00 SOMMANO m?|  2°105,95 1,97 4'148,72 2°779,85| 67,005
50
19 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 |suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNIE ... KN/
40.b m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore
(s):-De125-s=32
SOMMANO m 142,50 12,87 1833,98 619,88 33,800
20 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 |suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNIE ... KN/
40.e m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore
(s):-De250-s=6,2
SOMMANO m 220,00 31,32 6'890,40 1'300,20| 18,870
21 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 |suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNIE ... KN/
40.f m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore
(s):-De315-s=7,7
SOMMANO m 87,00 45,19 3'931,53 573,33| 14,583
22 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
1C.12.010.01 {0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con ... ed anello
00.h elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De
125, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 95,00 11,08 1'052,60 353,40| 33,574
23 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
1C.12.010.01 {0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con ... ed anello
00.1 elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De
200, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 30,00 25,59 767,70 139,50/ 18,171
24 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° ¢ TE semplici per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 |1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o i
10.d ... chiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e
spessore (p): - De 125-s=3,2
SOMMANO cad 95,00 15,96 1'516,20 418,00 27,569
25 Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica,
1C.12.010.01 |per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del d ... sante del
70.b collettore non sara alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo
PVC: - DN 250
SOMMANO cad 50,00 137,06 6'853,00 479,00f 6,990
26 Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica,
1C.12.010.01 |per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del d ... sante del
70.c collettore non sara alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo
PVC: -DN 315
SOMMANO cad 10,00 138,88 1'388,80 109,50/ 7,885
27 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
1C.12.150.00 |dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
30.e Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115
SOMMANO m 409,50 7,62 3'120,39 17461,92| 46,850
A RIPORTARE 2037167,45 84°382,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 203°167,45 84°382,73
28 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
1C.12.150.00 |dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
30.f Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145
SOMMANO m 247,00 10,91 2°694,77 1'027,52| 38,130
29 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche
1C.12.470.00 |realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo ...
30.b mensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/
210,00 - altezza mm 320,00
SOMMANO m 4,00 433,83 1'735,32 54,20| 3,123
30 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.b tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno
47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 25,00 27,94 698,50 267,00| 38,225
31 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 |raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.c tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno
57x57 cm) - peso kg. 124
SOMMANO cad 43,00 41,14 1'769,02 675,10/ 38,162
32 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...
20.b lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h =45 cm (esterno
47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 21,00 14,71 308,91 72,03| 23,317
33 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...
20.c le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno
57x57 cm) - peso kg. 110
SOMMANO cad 45,00 17,30 778,50 193,05 24,798
34 Fomnitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
1C.12.610.00 |conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni,
50.a escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 ¢cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) -
peso kg. 20
SOMMANO cad 35,00 48,47 1'696,45 599,90| 35,362
35 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di
1C.16.050.00 |cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria,
20.b adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 6/8 cm
SOMMANO m? 13,80 74,89 1'033,48 219,83 21,271
36 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10
1C.16.050.00 |cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrasta ... gnatura, la
30.c sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige
pezzatura 8/10 cm
SOMMANO m? 1272,00 78,42 99°750,24 36°188,40| 36,279
37 Pavimento in ciottoli posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in
1C.16.050.01 |relazione allimpiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di po ... i
50 sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e segnaletica, l'assistenza muraria
¢ la pulizia finale.
SOMMANO m? 370,00 40,34 147925,80 10°526,50| 70,526
38 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con limpiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00 |qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
30.a compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
SOMMANO kg 765,38 9,13 6'987,92 3'566,67| 51,041
39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ...
00.b si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 1'031,96 9,25 9'545,63 0,00
40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si,
00.e secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
A RIPORTARE 345'091,99 137°772,93
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 345°091,99 137°772,93
SOMMANO 100 kg 243,41 8,32 2°025,17 0,00
41 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: -
1C.27.050.01 |impianti di produzione autorizzati
40 SOMMANO 100 kg|  27762,50 2,53 6989,13 0,00
42 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XVI
1S.001.010.0 |convocate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
010 riconoscere per ogni impresa presente in riunione coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interverenti
SOMMANO cadauno 6,00 46,76 280,56 0,00
43 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00|freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
10.a macerie a discarica e/o0 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
SOMMANO m? 850,00 2,72 2'312,00 731,00/ 31,618
44 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 |freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto
10.c scarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai
6 cm, in sede stradale
SOMMANO m?x cm|  3°400,00 0,34 1'156,00 408,00| 35,294
45 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico
1U.04.010.00 |e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale
30.a SOMMANO m? 85,00 13,54 1150,90 414,80/ 36,041
46 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.
1U.04.020.00 (Compresa cernita ¢ accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
50 movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale.
SOMMANO m? 246,63 7,65 1886,72 1'080,24| 57,255
47 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) e del relativo letto di posa,
1U.04.020.01 |compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita ¢ accatastamento ... e,
50 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
In orario normale.
SOMMANO m 7,70 15,26 117,50 69,84 59,436
48 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-
1U.04.020.01|19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, com ... e,
70 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
In orario normale.
SOMMANO m 98,20 12,24 1201,97 710,97| 59,150
49 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
1U.04.020.02 |Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
50 di protezione e segnaletica. In orario normale
SOMMANO m 23,30 7,39 172,19 103,22| 59,946
50 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di
1U.04.050.00 |protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantie ... ei materiali
20.a riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio;
SOMMANO cad 33,00 29,68 979,44 766,59 78,268
51 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
1U.04.170.00 |traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualita ... a
20.b attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm,
altezza 75 mm, peso 80 kg
SOMMANO cad 45,00 295,89 137315,05 2°213,55| 16,624
52 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
1U.04.170.00 |strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualita UNI, co ... a attivita
40.c necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70
mm, peso 39 kg
SOMMANO cad 21,00 111,49 2°341,29 358,47 15,311
53 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido a cm
1U.04.310.00|8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la mo ... a
80.a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:
- in sede stradale
SOMMANO m? 30,00 43,49 1'304,70 750,90 57,553
A RIPORTARE 380°324,61 1457380,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 380°324,61 145°380,51
54 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da
1U.04.310.01 |carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scar ... a
80.a disegno; la battitura, la bagnatura, I'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:
- in sede stradale
SOMMANO m? 185,00 43,49 8'045,65 4'630,55| 57,553
55 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere
1U.04.320.00|dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; ... la
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario
normale: - rettilineo
SOMMANO m 15,00 24,77 371,55 179,70| 48,365
56 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
1U.04.450.00|di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di
10.b stoccaggio, di recupero, sbarramenti e¢ segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:- oltre a 0,25 m?
SOMMANO cad 69,00 106,16 7°325,04 5170,17| 70,582
57 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie
1U.06.590.00 |particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa di ...
70.b zione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.
Per altezza delle piante:- da 6 + 10 m
SOMMANO cad 1,00 240,44 240,44 124,81 51,909
58 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola
1U.10.040.00 DN 80 , asta di manovra e accessori
10 SOMMANO cad 1,00 519,51 519,51 35,56| 6,845
59 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE 100 UNI 12201 PN 16
N.P. 001 (PN15) per acqua, scavi e ripristini esclusi.
A insindacabile giudizio della DL la tub ... le operazioni di saldatura secondo la buona norma e
regola d'arte.
Fornitura e posa tubazione PEAD PE 100 PN 16 de 63 mm
SOMMANO cadauno 43,50 15,15 659,03 0,00
60 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE 100 UNI 12201 PN 16
N.P. 002 (PN15) per acqua, scavi e ripristini esclusi.
A insindacabile giudizio della DL la tub ... e operazioni di saldatura secondo la buona norma e
regola d'arte.
Fornitura e posa tubazione PEAD PE 100 PN 16 de 110 mm
SOMMANO m 245,00 34,22 8'383,90 0,00
61 Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione per acquedotto, comprendente le
N.P. 004 seguenti operazioni e forniture:
-fornitura e posa in opera di sacinesca in ghisa sferoid ... lle specifiche tecniche necessari per
consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Saracinesche - DN 50
SOMMANO cadauno 2,00 251,44 502,88 0,00
62 Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione per acquedotto, comprendente le
N.P. 005 seguenti operazioni e forniture:
-fornitura e posa in opera di sacinesca in ghisa sferoid ... le specifiche tecniche necessari per
consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Saracinesche - DN 100
SOMMANO cadauno 7,00 452,89 3'170,23 0,00
63 Esecuzione delle operazioni di collegamento della nuova tubazione alla rete idrica esistente
N.P. 006 mediante la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti, secondo le per
consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Collegamento con la rete esistente da DN 80 a DN 125
SOMMANO cadauno 7,00 911,24 6'378,68 0,00
64 Esecuzione delle operazioni di collegamento della nuova tubazione alla rete idrica esistente
N.P. 007 mediante la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti, secondo le ... ecessari
per consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Collegamento con la rete esistente da DN 80
SOMMANO cadauno 2,00 245,97 491,94 0,00
65 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE UNI 12201-2, per
N.P. 008 realizzazione allaccio acquedotto da DN 1" a 3" IN NICCHIA fino a 4 mt. anche ad uso ant ...
ento.
Compresi tutti gli oneri e quant'altro necessario per consegnare l'intervento funzionante e finito
A RIPORTARE 416°413,46 155'521,30
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Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 416413,46 155°521,30
aregola d'arte
SOMMANO cadauno 33,00 813,00 26'829,00 0,00
66 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE UNI 12201-2, per
N.P. 009 realizzazione allaccio acquedotto da DN 1" a 3" A TERRA fino a 4 mt. anche ad uso antinc ...
ento.
Compresi tutti gli oneri e quant'altro necessario per consegnare l'intervento funzionante e finito
aregola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 813,00 3252,00 0,00
67 Realizzazione di BY-PASS di alimentazione provvisoria tra nuova e vecchia tubazione in
N.P. 010 esercizio, senza posa pozzetti con allaccio di qualsiasi diametro
SOMMANO cadauno 6,00 422,99 2'537,94 0,00
68 Formazione presa di spurgo terminale in apposito pozzetto di alloggiamento, pozzetto stradale
N.P. 011 prefabbricato per alloggio tubazione sanificazione-spurgo terminale- in linea realizza ... i scavi
e reinterri e quant'altro necessario per la rimozione di quanto realizzato per la fase di spurgo e
sanificazione
SOMMANO cadauno 6,00 792,60 4755,60 0,00
69 Onere per l'esecuzione di tutte le attivita di sanificazione e spurgo da eseguirsi su tutte le nuove
N.P. 012 reti di acquedotto prima della loro messa in esercizio.
Nella presente voce di ... ;
- Fasse di flussaggio pre/post disinfestazione;
- Fase di disinfestazione compreso tempo di contatto di almeno 2 ore;
SOMMANO cadauno 6,00 516,84 3'101,04 0,00
70 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di porfido, di forma rettangolare
N.P. 013 posate a colla (tipo H40 Keracoll) LARGHEZZA 15 C. SPESSORE DA 1/3 cm. Con giunti
sigill ... stucco da piastrella (tipo Fugarok Keracoll). Compresa a sssistenza muraria,
adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale
SOMMANO m2 205,00 196,03 40°186,15 0,00
71 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi
N.P. 014 fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la ... finale e tutte
le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: - cm 20x50 circa -spessore
3-4 cm
SOMMANO 15,00 169,64 2'544,60 0,00
72 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna, in lastre squadrate, a coste segate. Posato a
N.P. 015 correre larghezza 50 cm., spessore 2/5 cm. compresa la fornitura della malta di ... n stucco
(tipo Fugarok Keracoll), la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del
sottofondo.
SOMMANO m? 85,00 113,39 9'638,15 3779,72| 39,216
73 Fornitura e posa in opera di cordonate per realizzazione scale, compreso il rinfianco in
N.P. 016 calcestruzzo, la sigillatura dei giunti e tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione
dell'opera.
Costa a mezzo toro sul lato a vista.
Dim. 10x25/30 cm.
SOMMANO m 140,20 106,49 147929,90 0,00
74 Fornitura e posa in opera di pianta di limone altezza circa 180/200 cm. compresa terra,
N.P. 018 concimazione e messa a dimora
SOMMANO cadauno 3,00 426,44 1279,32 0,00
75 Realizzazione di illuminazione per nuova piazza composto da:
N.P. 019 - Quadro elettrico ecquipaggiato di tutti gli accessori apparecchiature di protezione e comando,
e carpenteria.Completo ... ri calpestabili con faretto a LED a terra come da disegni di progetto.
11 tutto per dare l'opera a perfetta esecuzione.
SOMMANO a corpo 1,00, 8°000,00 8°000,00 0,00
76 Personale
N.P. 020 SOMMANO a corpo 1,00  37000,00 3°000,00 0,00
77 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e
NC.10.450.0 |tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ...
060.a ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
SOMMANO m 50,00 3,15 157,50 114,00/ 72,381
78 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti
NC.80.100.0 |condizioni di carico: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)
A RIPORTARE 536'624,66 159°415,02
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TARIFFA E DELLE Quantit Manodopera y
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RIPORTO 536°624,66 159°415,02
010.d SOMMANO m*km|  27200,00 3,17 6'974,00 3'542,00| 50,789
79 Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed
SR3026a edili, in rotoli da: 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)
SOMMANO cad 20,00 5,89 117,80 0,00
80 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e
SR3033a scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm, visibilita 6 m
SOMMANO cad 5,00 3,36 16,80 0,00
81 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pve con sistema
SR3057b di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori: di saldatura
SOMMANO cad 5,00 12,94 64,70 0,00
82 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata
SR3058 rumorosita, conforme alla norma UNI EN 352-1, con riduzione semplificata del rumore (SRN)
paria 24 dB
SOMMANO cad 5,00 10,73 53,65 0,00
83 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma UNI EN 352-2, con
SR3062a riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB inserti senza cordicella, valutati a coppia
SOMMANO cad 50,00 0,12 6,00 0,00
84 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (la
SR3089d categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in pve
SOMMANO paio 100,00 1,26 126,00 0,00
85 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
SR5013e zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di
utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000 x 2.400 mm con
altezza pari a 2.700 mm
SOMMANO cad 6,00 54,88 329,28 0,00
86 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
SR5016 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile
SOMMANO cad 6,00 132,26 793,56 0,00
87 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da
SR5022e struttura principale in tubolare di ferro, @ 33 mm, e barre verticali in tondino, @ ... mento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni modulo
SOMMANO cad 50,00 3,60 180,00 180,00 100,000
88 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
SR5027a pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm
SOMMANO cad 10,00 0,35 3,50 0,00
89 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
SR5091d sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6
kg, classe 55A-233BC
SOMMANO cad 6,00 2,91 17,46 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 545°307,41 163°137,02| 29,917
TOTALE euro 545°307,41 163°137,02| 29,917
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -

Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 545'307,41 163°137,02| 29,917
M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e

relative opere complementari euro 444°826,27 156°776,95| 35,245
M:001.001 Scavi e movimenti di terra euro 51'418,22 23°792,21| 46,272
M:001.002 Demolizioni e rimozioni euro 237093,53 107990,87| 47,593
M:001.003 Pavimentazioni euro 303°090,09 108994,44| 35,961
M:001.006 Rete Enel e IP euro 33°423,26 5'890,76| 17,625
M:001.007 Opere integrative e finiture euro 8267,24 3'566,67| 43,142
M:001.008 Trasporti e oneri di discarica euro 25'533,93 3'542,00| 13,872
M:002 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 95'334,33 6'066,07| 6,363
M:002.004 Rete fognatura euro 34"752,58 6°030,51| 17,353
M:002.005 Rete acquedotto euro 60'581,75 35,56/ 0,059
M:004 O.S. - Oneri per la sicurezza euro 5'146,81 294,00) 5,712
M:004.009 Oneri sicurezza euro 5146,81 294,000 5,712
TOTALE euro 545'307,41 163°137,02| 29,917

Data, 22/10/2023
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