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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... rto alle
40.c discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da

0,051 a 0,500 m³
SOMMANO m³ 2,79 414,19 1́ 155,59 877,62 75,946

2 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di
1C.01.110.00 protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di
10.b recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

SOMMANO m² 338,62 13,66 4 6́25,55 2 0́96,06 45,315

3 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
1C.01.110.01 per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ...
00.a ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -

spessore fino a 8 cm
SOMMANO m² 668,29 7,65 5 1́12,42 2 4́12,53 47,190

4 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
1C.01.110.01 per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ...
00.b cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm

in più da 8,1 a 18 cm
SOMMANO m² x cm 3 0́69,76 1,05 3 2́23,25 1́ 320,00 40,952

5 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
30.a spessori: - per spessore fino a 50 cm

SOMMANO m³ 127,50 16,79 2 1́40,73 804,53 37,582

6 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il
1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti
30.b spessori: - per spessore maggiore di 50 cm

SOMMANO m³ 347,02 15,86 5 5́03,74 2 0́41,66 37,096

7 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti e
1C.02.100.00 servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali ... ne e
60.c sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: con carico e deposito delle terre

nell'ambito del cantiere
SOMMANO m³ 183,79 18,99 3 4́90,17 1́ 678,75 48,099

8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino
1C.02.150.00 alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre
10.a SOMMANO m³ 265,06 65,63 17 3́95,89 13 7́51,31 79,049

9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura
10.e di sabbia viva di cava

SOMMANO m³ 133,58 36,66 4 8́97,04 224,41 4,583

10 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a
1C.02.350.00 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo
20.a SOMMANO m³ 83,81 26,58 2 2́27,67 1́ 760,85 79,044

11 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo
1C.02.350.00 scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
30 SOMMANO m³ 83,81 2,43 203,66 113,14 55,556

12 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
1C.04.010.00 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ...
10.a granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 54,54 137,21 7 4́83,43 1́ 005,72 13,439

13 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri
20.a ... ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 0,69 181,18 125,01 19,00 15,195

14 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
1C.04.450.00 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ...

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 57 5́84,15 28 1́05,58
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R I P O R T O 57 5́84,15 28 1́05,58

20 controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti,
tagli,  sfridi, legature.

SOMMANO kg 3 8́91,80 2,09 8 1́33,86 1́ 790,23 22,010

15 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa
1C.08.010.00 sistemazione e costipazione del materiale.
20 SOMMANO m³ 319,10 48,76 15 5́59,32 3 4́17,56 21,965

16 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm,
1C.08.300.00 con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
20 SOMMANO m² 2 1́05,93 29,03 61́ 135,15 25 4́60,69 41,647

17 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto,
1C.08.300.00 spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per
30 livellamento di piani.

SOMMANO m² 2 1́05,95 13,89 29 2́51,65 17 3́74,09 59,395

18 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m².
1C.08.300.00 SOMMANO m² 2 1́05,95 1,97 4 1́48,72 2 7́79,85 67,005
50
19 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/
40.b m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 125 - s = 3,2
SOMMANO m 142,50 12,87 1́ 833,98 619,88 33,800

20 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/
40.e m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 250 - s = 6,2
SOMMANO m 220,00 31,32 6 8́90,40 1́ 300,20 18,870

21 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/
40.f m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore

(s): - De 315 - s = 7,7
SOMMANO m 87,00 45,19 3 9́31,53 573,33 14,583

22 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
1C.12.010.01 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con ...  ed anello
00.h elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De

125, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 95,00 11,08 1́ 052,60 353,40 33,574

23 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
1C.12.010.01 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con ...  ed anello
00.l elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De

200, curva chiusa 90°
SOMMANO cad 30,00 25,59 767,70 139,50 18,171

24 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  i
10.d ... chiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e

spessore (p): - De 125 - s = 3,2
SOMMANO cad 95,00 15,96 1́ 516,20 418,00 27,569

25 Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica,
1C.12.010.01 per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del d ... sante del
70.b collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo

PVC: - DN 250
SOMMANO cad 50,00 137,06 6 8́53,00 479,00 6,990

26 Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica,
1C.12.010.01 per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del d ... sante del
70.c collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo

PVC: - DN 315
SOMMANO cad 10,00 138,88 1́ 388,80 109,50 7,885

27 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
1C.12.150.00 dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
30.e Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO m 409,50 7,62 3 1́20,39 1́ 461,92 46,850

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 203 1́67,45 84 3́82,73
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R I P O R T O 203 1́67,45 84 3́82,73

28 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
1C.12.150.00 dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
30.f Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145

SOMMANO m 247,00 10,91 2 6́94,77 1́ 027,52 38,130

29 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche
1C.12.470.00 realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo  ...
30.b mensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/

210,00 - altezza mm 320,00
SOMMANO m 4,00 433,83 1́ 735,32 54,20 3,123

30 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.b tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno

47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 25,00 27,94 698,50 267,00 38,225

31 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
10.c tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 124
SOMMANO cad 43,00 41,14 1́ 769,02 675,10 38,162

32 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...
20.b lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno

47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 21,00 14,71 308,91 72,03 23,317

33 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ...
20.c le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno

57x57 cm) - peso kg. 110
SOMMANO cad 45,00 17,30 778,50 193,05 24,798

34 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni,
50.a escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) -

peso kg. 20
SOMMANO cad 35,00 48,47 1́ 696,45 599,90 35,362

35 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di
1C.16.050.00 cemento con giunti sigillati con boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria,
20.b adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 6/8 cm

SOMMANO m² 13,80 74,89 1́ 033,48 219,83 21,271

36 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10
1C.16.050.00 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrasta ... gnatura, la
30.c sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige

pezzatura 8/10 cm
SOMMANO m² 1́ 272,00 78,42 99 7́50,24 36 1́88,40 36,279

37 Pavimento in ciottoli  posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in
1C.16.050.01 relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di po ... i
50 sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e segnaletica, l'assistenza muraria

e la pulizia finale.
SOMMANO m² 370,00 40,34 14 9́25,80 10 5́26,50 70,526

38 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
30.a compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

SOMMANO kg 765,38 9,13 6 9́87,92 3 5́66,67 51,041

39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impian ...
00.b si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 1́ 031,96 9,25 9 5́45,63 0,00

40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... si,
00.e secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 345 0́91,99 137 7́72,93
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R I P O R T O 345 0́91,99 137 7́72,93

SOMMANO 100 kg 243,41 8,32 2 0́25,17 0,00

41 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: -
1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati
40 SOMMANO 100 kg 2 7́62,50 2,53 6 9́89,13 0,00

42 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XVI
1S.001.010.0 convocate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
010 riconoscere per ogni impresa presente in riunione coinvolta in fase di esecuzione per delicate

lavorazioni interverenti
SOMMANO cadauno 6,00 46,76 280,56 0,00

43 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle
10.a macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

SOMMANO m² 850,00 2,72 2 3́12,00 731,00 31,618

44 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a
1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ...
10.c scarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai

6 cm, in sede stradale
SOMMANO m² x cm 3 4́00,00 0,34 1́ 156,00 408,00 35,294

45 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico
1U.04.010.00 e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale
30.a SOMMANO m³ 85,00 13,54 1́ 150,90 414,80 36,041

46 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.
1U.04.020.00 Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
50 movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. In orario normale.
SOMMANO m² 246,63 7,65 1́ 886,72 1́ 080,24 57,255

47 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) e del relativo letto di posa,
1U.04.020.01 compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento  ... e,
50 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.

In orario normale.
SOMMANO m 7,70 15,26 117,50 69,84 59,436

48 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-
1U.04.020.01 19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, com ... e,
70 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.

In orario normale.
SOMMANO m 98,20 12,24 1́ 201,97 710,97 59,150

49 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo.
1U.04.020.02 Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere
50 di protezione e segnaletica. In orario normale

SOMMANO m 23,30 7,39 172,19 103,22 59,946

50 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di
1U.04.050.00 protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantie ... ei materiali
20.a riutilizzabili, compresa  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

stoccaggio;
SOMMANO cad 33,00 29,68 979,44 766,59 78,268

51 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con
1U.04.170.00 traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità  ... a
20.b attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm,

altezza 75 mm, peso 80 kg
SOMMANO cad 45,00 295,89 13 3́15,05 2 2́13,55 16,624

52 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo
1U.04.170.00 strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, co ... a attività
40.c necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70

mm, peso 39 kg
SOMMANO cad 21,00 111,49 2 3́41,29 358,47 15,311

53 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido a cm
1U.04.310.00 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la mo ...  a
80.a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

- in sede stradale
SOMMANO m² 30,00 43,49 1́ 304,70 750,90 57,553

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 380 3́24,61 145 3́80,51
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54 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da
1U.04.310.01 carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scar ...  a
80.a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

- in sede stradale
SOMMANO m² 185,00 43,49 8 0́45,65 4 6́30,55 57,553

55 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere
1U.04.320.00 dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; ...  la
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario

normale: - rettilineo
SOMMANO m 15,00 24,77 371,55 179,70 48,365

56 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
1U.04.450.00 di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ...  di
10.b stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per

superfici:- oltre a 0,25 m²
SOMMANO cad 69,00 106,16 7 3́25,04 5 1́70,17 70,582

57 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie
1U.06.590.00 particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o  Verticillium spp., inclusa di ...
70.b zione dei residui legnosi, la risemina del terreno circostante la pianta rimossa.

Per altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m
SOMMANO cad 1,00 240,44 240,44 124,81 51,909

58 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola
1U.10.040.00 DN 80 , asta di manovra e accessori
10 SOMMANO cad 1,00 519,51 519,51 35,56 6,845

59 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE 100 UNI 12201 PN 16
N.P. 001 (PN15) per acqua, scavi e ripristini esclusi.

A insindacabile giudizio della DL la tub ... le operazioni di saldatura secondo la buona norma e
regola d'arte.
Fornitura e posa tubazione PEAD PE 100 PN 16 de 63 mm

SOMMANO cadauno 43,50 15,15 659,03 0,00

60 Fornitura e posa in opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE 100 UNI 12201 PN 16
N.P. 002 (PN15) per acqua, scavi e ripristini esclusi.

A insindacabile giudizio della DL la tub ... e operazioni di saldatura secondo la buona norma e
regola d'arte.
Fornitura e posa tubazione PEAD PE 100 PN 16 de 110 mm

SOMMANO m 245,00 34,22 8 3́83,90 0,00

61 Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione per acquedotto, comprendente le
N.P. 004 seguenti operazioni e forniture:

-fornitura e posa in opera di sacinesca in ghisa sferoid ... lle specifiche tecniche necessari per
consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Saracinesche - DN 50

SOMMANO cadauno 2,00 251,44 502,88 0,00

62 Fornitura e posa in opera di saracinesca d'intercettazione per acquedotto, comprendente le
N.P. 005 seguenti operazioni e forniture:

-fornitura e posa in opera di sacinesca in ghisa sferoid ... le specifiche tecniche necessari per
consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Saracinesche - DN 100

SOMMANO cadauno 7,00 452,89 3 1́70,23 0,00

63 Esecuzione delle operazioni di collegamento della nuova tubazione alla rete idrica esistente
N.P. 006 mediante la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti, secondo le  ...  per

consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Collegamento con la rete esistente da DN 80 a DN 125

SOMMANO cadauno 7,00 911,24 6 3́78,68 0,00

64 Esecuzione delle operazioni di collegamento della nuova tubazione alla rete idrica esistente
N.P. 007 mediante la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti, secondo le  ... ecessari

per consegnare l'intervento funzionante e finito a regola d'arte.
Collegamento con la rete esistente da DN 80

SOMMANO cadauno 2,00 245,97 491,94 0,00

65 Fornitura e posa in  opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE UNI 12201-2, per
N.P. 008 realizzazione allaccio acquedotto da DN 1" a 3" IN NICCHIA fino a 4 mt. anche ad uso ant ...

ento.
Compresi tutti gli oneri e quant'altro necessario per consegnare l'intervento funzionante e finito

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 416 4́13,46 155 5́21,30
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Num.Ord.
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COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 416 4́13,46 155 5́21,30

a regola d'arte
SOMMANO cadauno 33,00 813,00 26 8́29,00 0,00

66 Fornitura e posa in  opera di tubazione e pezzi speciali in polietilene PE UNI 12201-2, per
N.P. 009 realizzazione allaccio acquedotto da DN 1" a 3" A TERRA fino a 4 mt. anche ad uso antinc ...

ento.
Compresi tutti gli oneri e quant'altro necessario per consegnare l'intervento funzionante e finito
a regola d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 813,00 3 2́52,00 0,00

67 Realizzazione di BY-PASS di alimentazione provvisoria tra nuova e vecchia tubazione in
N.P. 010 esercizio, senza posa pozzetti con allaccio di qualsiasi diametro

SOMMANO cadauno 6,00 422,99 2 5́37,94 0,00

68 Formazione presa di spurgo terminale in apposito pozzetto di alloggiamento, pozzetto stradale
N.P. 011 prefabbricato per alloggio tubazione sanificazione-spurgo terminale- in linea realizza ... i scavi

e reinterri e quant'altro necessario per la rimozione di quanto realizzato per la fase di spurgo e
sanificazione

SOMMANO cadauno 6,00 792,60 4 7́55,60 0,00

69 Onere per l'esecuzione di tutte le attività di sanificazione e spurgo da eseguirsi su tutte le nuove
N.P. 012 reti di acquedotto prima della loro messa in esercizio.

Nella presente voce di  ... ;
- Fasse di flussaggio pre/post disinfestazione;
- Fase di disinfestazione compreso tempo di contatto di almeno 2 ore;

SOMMANO cadauno 6,00 516,84 3 1́01,04 0,00

70 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di porfido, di forma rettangolare
N.P. 013 posate a colla (tipo H40 Keracoll) LARGHEZZA 15 C. SPESSORE DA 1/3 cm. Con giunti

sigill ...  stucco da piastrella (tipo Fugarok Keracoll). Compresa a sssistenza muraria,
adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale

SOMMANO m2 205,00 196,03 40 1́86,15 0,00

71 Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi
N.P. 014 fresati.  Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la  ...  finale e tutte

le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: - cm 20x50 circa -spessore
3-4 cm

SOMMANO 15,00 169,64 2 5́44,60 0,00

72 Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna, in lastre squadrate, a coste segate.  Posato a
N.P. 015 correre larghezza 50 cm., spessore 2/5 cm. compresa la fornitura della malta di  ... n stucco

(tipo Fugarok Keracoll), la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del
sottofondo.

SOMMANO m² 85,00 113,39 9 6́38,15 3 7́79,72 39,216

73 Fornitura e posa in opera di cordonate per realizzazione scale, compreso il rinfianco in
N.P. 016 calcestruzzo, la sigillatura dei giunti e tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione

dell'opera.
Costa a mezzo toro sul lato a vista.
Dim. 10x25/30 cm.

SOMMANO m 140,20 106,49 14 9́29,90 0,00

74 Fornitura e posa in opera di pianta di limone altezza circa 180/200 cm. compresa terra,
N.P. 018 concimazione e messa a dimora

SOMMANO cadauno 3,00 426,44 1́ 279,32 0,00

75 Realizzazione di illuminazione per nuova piazza composto da:
N.P. 019 - Quadro elettrico ecquipaggiato di tutti gli accessori apparecchiature di protezione e comando,

e carpenteria.Completo ... ri calpestabili con faretto a LED a terra come da disegni di progetto.
Il tutto per dare l'opera a perfetta esecuzione.

SOMMANO a corpo 1,00 8 0́00,00 8 0́00,00 0,00

76 Personale
N.P. 020 SOMMANO a corpo 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00 0,00

77 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e
NC.10.450.0 tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi  ...
060.a ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti

nell'ambito dell'area di cantiere
SOMMANO m 50,00 3,15 157,50 114,00 72,381

78 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti
NC.80.100.0 condizioni di carico: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 536 6́24,66 159 4́15,02
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 536 6́24,66 159 4́15,02

010.d SOMMANO m³/km 2 2́00,00 3,17 6 9́74,00 3 5́42,00 50,789

79 Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed
SR3026a edili, in rotoli da: 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso)

SOMMANO cad 20,00 5,89 117,80 0,00

80 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e
SR3033a scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm, visibilità 6 m

SOMMANO cad 5,00 3,36 16,80 0,00

81 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema
SR3057b di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori: di saldatura

SOMMANO cad 5,00 12,94 64,70 0,00

82 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata
SR3058 rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1, con riduzione semplificata del rumore (SRN)

pari a 24 dB
SOMMANO cad 5,00 10,73 53,65 0,00

83 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma UNI EN 352-2, con
SR3062a riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB inserti senza cordicella, valutati a coppia

SOMMANO cad 50,00 0,12 6,00 0,00

84 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
SR3089d categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc

SOMMANO paio 100,00 1,26 126,00 0,00

85 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
SR5013e zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ...  di

utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5.000 x 2.400 mm con
altezza pari a 2.700 mm

SOMMANO cad 6,00 54,88 329,28 0,00

86 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
SR5016 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con

disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad 6,00 132,26 793,56 0,00

87 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da
SR5022e struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø  ... mento

continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni modulo

SOMMANO cad 50,00 3,60 180,00 180,00 100,000

88 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
SR5027a pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm

SOMMANO cad 10,00 0,35 3,50 0,00

89 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
SR5091d sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6
kg, classe 55A-233BC

SOMMANO cad 6,00 2,91 17,46 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 545 3́07,41 163 1́37,02 29,917

T O T A L E   euro 545 3́07,41 163 1́37,02 29,917

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 545 3́07,41 163 1́37,02 29,917

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e
relative opere complementari euro 444 8́26,27 156 7́76,95 35,245

M:001.001
 
    Scavi e movimenti di terra euro 51́ 418,22 23 7́92,21 46,272

M:001.002
 
    Demolizioni e rimozioni euro 23 0́93,53 10 9́90,87 47,593

M:001.003
 
    Pavimentazioni euro 303 0́90,09 108 9́94,44 35,961

M:001.006
 
    Rete Enel e IP euro 33 4́23,26 5 8́90,76 17,625

M:001.007
 
    Opere integrative e finiture euro 8 2́67,24 3 5́66,67 43,142

M:001.008
 
    Trasporti e oneri di discarica euro 25 5́33,93 3 5́42,00 13,872

M:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 95 3́34,33 6 0́66,07 6,363

M:002.004
 
    Rete fognatura euro 34 7́52,58 6 0́30,51 17,353

M:002.005
 
    Rete acquedotto euro 60 5́81,75 35,56 0,059

M:004 O.S. - Oneri per la sicurezza euro 5 1́46,81 294,00 5,712

M:004.009
 
    Oneri sicurezza euro 5 1́46,81 294,00 5,712

TOTALE  euro 545 3́07,41 163 1́37,02 29,917

 
    Data, 22/10/2023

Il Tecnico
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